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T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) Název stavby: VODNÍ PLOCHA  A  MOKŘAD V POLNÍ TRATI 
KOPCE  K.Ú. OŘECHOV   

b) Místo stavby : k.ú. Ořechov , parcela číslo : 4964, 4965

c) Předmět dokumentace Výstavba  vodní  plochy  a  mokřadu.  Zdrojem  vody  je
Ořechovský potok. Tato vodní plochy je boční – to jest
neprůtočná  –  umístěná  v  pravobřežní  části  nivy
Ořechovského  potoka  v  jižní  části  katastru  obce
Ořechov.   

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) Název : ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

b) Adresa : Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov 

c) IČO: 1312774

           P O P I S   S T A V E B N Í C H   Č Á S T Í   O B J E K T U 

Vodní plocha je navržena jako boční, neprůtočná.  Konec  zátopy vodní plochy je navržen tak,
aby umožnil rozvoj litorálních a mokřadních společenstev a je označen jako mokřad. Rozsah
zemních prací vyplývá z přiložené výkresové dokumentace . Zdrojem vody je Ořechovský
potok. K odběru bude vybudován jednoduchý odběrný objekt, který umožňuje provádět odběr
při  dodržení  zásady  zachování  minimálního  zůstatkového  průtoku  v  korytě  ořechovského
potoka.    
Stavební práce na samotné vodní ploše spočívají v odtěžení zeminy do požadované úrovně
dna nádrže a nasypání zemních hrází. Vodní plocha bude opatřena vypouštěcím a regulačním
objektem - požerákem . Před samotným zahájením prací bude provedena skrývka ornice v tl.
25 cm . Tato ornice bude využita pro ohumusování zemního valu a hrází , přebytek ornice
bude využit pro vylepšení půdních poměrů na p. č.5450. Tato plocha je ve vlastnictví obce je
využívána jako orná půda. 
Celá vodní plocha má tedy 2 části – samotnou vodní plochu a mokřad. 
Vodní plocha bude provedena jako vodní nádrž rybničního typu. S ohledem na boční umístění
vzhledem k toku bude nádrž ohrázováná v poměrně velkém rozsahu – cca 600 m. Tyto zemní
hráz není vysoká – maximálně 2 m , po většině délky hráze bude hráz vysoká cca 1 m. Hráz
bude provedena jako zemní homogenní. Svým trasováním a provedením by v rámci možností
měla působit přirozené, co je nejméně technicky. Návodní líc bude proveden  ve sklonu  1:4.
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Tento návodní  svah bude opevněn makadamem.  Vzdušný líc  bude mít  velmi  proměnlivý
sklon – od sklonu 1:2 a po 1:10 a více.   
Mokřad – to jest prostory vymezené pro mokřadní a litorální společenstva  budou upraveny
následujícím způsobem .  Okraje po celém obvodu budou odtěženy ve sklonu cca 1 :  4 a
budou vysvahovány. Samotné dno bude upraveno do nerovné plochy, která bude obsahovat
jednak  místní  vyvýšeniny  a  jednak deprese  (prohlubně).  Tyto  nerovnosti  oproti  navržené
niveletě budou provedeny ve výškových odchylkách +- 20cm. 
Samotný upravený prostor pro litorální vegetaci bude ponechán sukcesi . Při pomalém rozvoji
mokřadní vegetace může být e samovolný vývoj urychlen výsadbou iniciačních jader bylinné
mokřadní vegetace . 

Podél  hráze  na  jižní  straně  je  provedena  odvodňovací  příkopa  ,  která  brání  zamokření
pozemku v podhrází.  Do této příkopy je zaústěn i výtok z požeráku , dále navazuje zatrubnění
DN 400 mm. 
  
Poznámka : Příčný profil koryta Ořechovského potoka byl převzat z archivní dokumentace z
roku 1958 uloženém v Povodí Moravy s.p. - provoz Veselí nad Moravou. 

Z této dokumentace je zřejmé , že niveleta upraveného toku v km 1,8 až 2,5 činí cca 0,956%.
Příčný profil toku byl proveden v těchto parametrech – sklon svahů 1:1,5, šířka ve dně 2 m.
Výškopisné a polohopisné zaměření potvrdilo výše uvedené údaje.  

Uvedené  parametry zohledňují i všechny objekty řešené v tomto projektu – to jest respektují
výšku nivelety i příčný profil. 

Konkretně,  v  místě  vyústění  vypouštěcího  potrubí  je  příčný  profil  zachován  prakticky  v
návrhových parametrech, v místě odběrného objektu je nutné odtěžit nánosy , které se v korytě
vytvořili, ve výkrese odběrného objektu je stávající terén patrný (i v podrobné situaci)

Výškový  systém  ve  kterém  je  archivní  dokumentace  provedena  nesouhlasí  s  výškovým
systémem Balt p.v. V archivní dokumentaci je uvedena pevná výška – přepadová hrana stupně
v km 1,820. (Cca 10 m nad soustokem s Újezdeckým potokem) na hodnotě  220,729 m.n., 

Z  našeho  zaměření  výška  tohoto  pevného  bodu  je  na  hodnotě  218,40  m.n.m.  Rozdíl  ve
výškách je tedy zásadní. 

Ostatní parametry ale odpovídají a jsou v tomto projektu respektovány.  

HOMOGENNÍ ZEMNÍ HRÁZ – VODNÍ PLOCHA 

Zemní hráz je navržena jako zemní homogenní. Šířka v koruně je minimálně 4m. Na řadě míst
je koruna hráze rozšířena. Podrobně je vše patrné ze situace a příčných řezů hrází.   Sklon
návodního líce je 1 : 4 , vzdušný je pak navržen ve sklonu až 1 : 2 a  10 a více.  Důvodem pro
tuto terénní úpravu vzdušného líce je snaha o dobrého zapojení vodních ploch a terénních
úprav do okolní krajiny. Svahy budou po dokončení ohumusovány v minimální tloušťce 15
cm . Při  realizaci  se počítá s  tím , že na stavbu homogenní  hráze bude využita zemina  z
výkopu zátopy vodní plochy a mokřadu . Po odtěžení potřebné zeminy bude skrytá ornice
rozprostřena na upravené svahy a stejně jako koruna hráze poté oseta travní směsí .  Množství
travního semene uvažovaného na osetí hráze – 200 kg /ha. 
Před zahájením samotného sypání hráze bude nejprve odstraněna orniční vrstva v tl. min. 25
cm . Hutnění vrstev bude prováděno  v tloušťce  20-30 cm, tak aby došlo k maximálnímu
prohutnění zeminy.
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Na návodním líci hráze bude v tloušťce 30 cm proveden kamenný pohoz frakce 32 - 125 mm.
Kamenný pohoz bude ukončen 100 cm pod Hn a bude v\tažen proveden až po hranu svahu
návodního líce (až po korunu hráze). Tento makadam bude uložen na netkané geotextilii 500
g/m2.  

UPOZORNĚNÍ : v místě stavby se nachází historická systematická drenáž s trubek z pálené
hlíny. V ose hráze bude proveden výkop zámku do hloubky  200 cm. Tento zámek přeruší
drenáž v šířce  min.  2 m.  Přerušení  drenáže je nutno během stavby dokladovat,  v  případě
nenalezení drenáže , musí být proveden zavazovací zámek hlubší. Terén  může být pomístně
převrstven a výš než původní terén a tedy drenáž by teoreticky mohla být hlouběji. 

Průběh drenáže dle dochované dokumentace je vyznačen v situaci . V průběhu průzkumných
prací  –  tj.  výkopu  sond  v  rámci  geologického  průzkumu  ,  byl  zastižen  sběrný  drén   -
provedený z drenážní trubky z pálené hlíny uložený v hloubce cca 1m.  Vyústění  drenážní
skupiny do koryta Ořechovského potoka nebylo nalezeno. 
Touto navrhovanou stavbou bude v podstatě zrušena celá drenážní skupina – respektive její
podstatná část , jak vyplývá ze zákresu v koordinační situaci. 

VYPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ - POŽERÁK

Jedná se o otevřený požerák (otevřená šachta U profil ). Umístění samotné šachty -  v patě
tělesa hráze na návodní straně. Objekt bude proveden z vodostavebního betonu XC4C30/37
,vyztužen bude KARI sítí , oka 100 x 100 mm , pr. drátu 8 mm. Tloušťka stěn s ohledem na
celkovou výšku objektu 400mm. Krytí výztuže 50 mm.  Těsnění pracovní spáry mezi stěnou a
dnem (základu  )požeráku  bude  provedeno  prostřednictvím  bobtnavého  pásku  .  Do  stěny
požeráky  jsou  dále  osazeny  dva  U  profily  -  drážky  pro  dřevěné  dluže  ,  kterými  bude
prováděna regulace hladiny v nádržích .Šachta  bude umístěna  na betonový základ – opět
vyztužený KARI sítěmi  po obou stranách – horní  i  dolní.  Spojení  základu a šachty bude
provedeno prostřednictvím ocelových prutů pr. 10 mm a délce 1 m , které budou rozmístěny
ve vzdálenosti cca 20 cm podél obou líců betonové konstrukce. 

S ohledem na charakter nádrže je navržen odběr či přepad vody z hladiny. Dlužová stěna
bude  tedy dvojitá , prostor mezi dlužovými stěnami bude vyplněn jílovitou zeminou . Vtok
do požeráku bude opevněn kamennou dlažbou tl. 200mm uloženou do podkladního betonu
tl. 100 mm. Vrch šachty požeráku bude uzavřen poklopem proti nedovolenému vniknutí a
manipulaci.
Ke dnu nádrže – tedy ke vtoku do požeráku bude zajištěn přístup po kamenných schodech na
betonovém podkladu.
Požerák bude dále opatřen dřevěným uzamykatelným poklopem.
Vypoustěcí potrubí od požeráku je navrženo z betonových trub DN 400 mm. Tyto  betonové
trouby  budou   uloženy  na  betonové  podkladní  desce  o  tl.  200  mm,  vyztužena  bude
betonářskou sítí . Průměr jednotlivých  prutů 8 mm , velikost ok 100 x 100 mm. Samotné
potrubí bude obetonováno . Sklon obetonování potrubí je 10:1. 
Všechny  betonové  konstrukce  budou provedeny z  betonu C30/37 XC4 (min.  množství
cementu 300 kg/m3). 
Zaústění  do  Ořechovského  potoka  bude  opevněno  kamennou  rovnaninou  uloženou  do
betonového lože.    

ZÁTOPA 

Zátopa se vytvoří odtěžením zeminy do hloubky místně až 1,1 m (včetně ornice). 
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Na celé stavbě bude provedena skrývka ornice v tl. 25 cm, poté bude   odtěžen terén do
úrovně  požadované nivelety. 

Poté bude takto upravená plán urovnána a bude provedeno zhutnění. Toto platí pro vodní 
plochu . V mokřadní části nebude hutnění prováděno. 

M o k ř a d  
  

Obecně - jako mokřad se označuje území, v němž hladina vody vystupuje k terénu a na terén
s  hloubkou  vody  převážně   do  0,6  m  .  Jde  o  velmi  členité  přechodové  prostředí  s
nejednoznačnou hranicí mezi vodou a souší, které vyniká pestrostí a bohatostí různých forem
života. Hlavními prostředími mokřadu jsou zátopa o hloubce od 0 do 0,6 m , příznivá pro
kořenící vodní rostliny     a podmáčené území s hloubkou hladiny podzemní vody do cca 0,2
m  ,  příhodnou  pro  mokřadní  rostliny.  Tato  základní  prostředí  mohou  být  členitě
kombinována s výše vystupující souší a hlubší vodou. 

Mokřad  tedy  bude  realizován  jako  velmi  mělké  vodní  plochy. Nejedná  se  o  vytvoření
pravidelného  dna  či  svahu   ,  ale  naopak  proměnlivého  mikroreliefu  .  Vzhled  takto
navržených ploch  by  se  měl  blížit  přirozenému  a  přírodě  blízkému  vzhledu.  V částech
označených jako mokřad  tedy bude terén upraven do nerovné plochy , která bude obsahovat
jednak místní vyvýšeniny a jednak deprese (prohlubně) . Tyto nerovnosti oproti navržené
niveletě budou provedeny ve výškových odchylkách +- 20 cm . Jinak řečeno rovná niveleta
vyznačená v příčných profilech mokřadu je pouze průměrná výška . 
Rozhraní mokřadu a samotné vodní plochy bude doplněno pokácenými stromy a velkými
kameny – zához – o hmotnosti min 500kg. Nejedná se o vytvoření souvislé hrázky , ale řady
velkých kamenů s odstupem cca 1,5 až 2 m doplněné o kmeny padlých stromů, niveleta dna
v tomto rozhraní vodní plochy a mokřadu bude „vytažena“ až na úroveň hladiny normálního
nadržení.   

Samotný upravený prostor pro litorální vegetaci v mokřadu bude ponechán sukcesi .
Při pomalém rozvoji mokřadní vegetace je možné urychlit rozvoj plochy  výsadbou
iniciačních jader bylinné mokřadní vegetace . 

Spektrum  druhů  mokřadních  rostlin,  jejichž  výskyt  lze  očekávat  v  zátopě  mokřiny  ,
mokřadů a tůní.  

Ostřice srstnatá – Carex hirta                                                                                                    
Ostřice kalužní – Carex acutiformis                                                                                           
Ostřice zobánkatá – Carex rostrata                                                                                           
Ostřice puchýřkatá – Carex vesicaria                                                                                        
Ostřice řízná – Carex gracilis                                                                                                    
Skřípina lesní – Scirpus sylvaticus                                                                                             
Skřípinec jezerní – Schoenoplectus lacustris                                                                             
Sítina rozkladitá – Juncus effusus 

Šmel okoličnatý – Butomus umbellatus 

Odběrný objekt 
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Odběr vody tedy bude zajišťovat výše popsaný objekt umístěný v patě břehu koryta toku. Je
koncipován jako otevřený objekt  .  Vtok bude  opatřen   česlemi  .  Pro  regulaci  množství
odebrané vody bude ve vtokovém objektu dále osazeno stavítko (ploché šoupátko). Stavítko
- regulace je nutná s  ohledem na nutnost  sladění  režimu této vodní  soustavy a  nutností
zachování asanačního průtoku a korekce přítoku vody při napouštění a běžném provozu ,
kdy bude  doplňován pouze  výpar  a  případné ztráty průsakem.  Přesná pravidla  a  zásady
týkající se odběru vody budou upravena v manipulačním a provozním řádu.

Samotný odběrný objekt je navržen jako betonový z betonu C30/37 XC4. V příčném řezu
kopíruje  sklon  břehu  toku,  aby  nezasahoval  svou  konstrukcí  do  toku  a  nesnižoval  tak
kapacitu  toku v místě  odběru.  Na  objekt  budou usazeny česle  a  také bude  opatřen před
vtokem do potrubí drážkami pro stavítko, pro regulaci množství odebrané vody bude ve
vtokovém objektu osazeno stavítko (ploché šoupátko). V místě odběrného objektu budou
dno a břehy opevněny kamennou dlažbou. Dále po toku bude v délce cca 6 m pokračovat
opevnění kamennou rovnaninou zakončenou betonovým prahem. V rozhraní mezi dlažbou a
rovnaninou bude umístěn betonový práh, který umožní mírné vzdutí vody v korytě potoka ,
samotná konstrukce je provedena tak aby byl  naplněn požadavek ponechání minimálního
zůstatkového  průtoku  v  korytě  toku.  Tzn.  voda  do  potrubí  náhonu  začne  natékat  až  v
okamžiku kdy průtok v potoce je vyšší než požadovaný minimální zůstatkový průtok

 Z odběrného objektu, dále navazuje zatrubnění DN 400 mm – zatrubněný náhon.  

ZATRUBNĚNÝ NÁHON

Zatrubněný náhon bude přivádět vodu od odběrného objektu směrem k nádrži. Bude tvořen
potrubím  PVC  DN  400  v celkové  délce  17  m.  Na  trase  náhonu  bude  umístěny  jedna
betonová šachta. Tato  bude umístěna hned za odběrným objektem, v místě se trasa potrubí
lomí. Šachta  bude provedena jako betonová, dno monolitické , případně prefabrikované ,
dále prefabrikované skruže , poklop atd.  a skruží. Horní část šachet bude obetonována, aby
se zajistila ochrana proti mechanickému poškození v případě pojíždění zemědělských strojů
v těsné  blízkosti  šachty.  Obetonování  šachet  nad  terénem  bude  obloženo  kamenem.
Vyústění potrubí v do otevřeného náhonu bude opevněno kamennou dlažbou do betonového
lože. 

OTEVŘENÝ NÁHON   

Je navržen jako jednoduchý lichoběžníkový profil – šířka ve dně 0,5 m , sklony svahů 1: 1,5.
Dno je  v  celé  délce  náhonu (17m )  zpevněn ve dně betonovou žlabovkou uloženou do
betonového  lože  –  šířka  0,6  m.  Opevění  žlabovkou  je  navrženo  z  důvodu  případného
snadného čištění dna náhonu od usazenin.  

Poznámka: v místech překopu drenáže, je nutné tyto překopy přehutnit zeminou, tak aby
nedocházelo k odtékání vody touto drenáží.
Zaústění do mokřadní části je provedeno prostřednictvím krátkého (2m) skluzu provedeného
z kamenného záhozu o tl. 40 cm uloženém na geotextilii s prolitím betonovou směsí. Tento
zához bude na začátku a konci vymezen betonovými prahy.   

ODVODŇOVACÍ  PŘÍKOPA 

Podél hráze na jižní straně je provedena odvodňovací příkopa v délce cca 75 m , která brání
zamokření pozemku v podhrází. Tato příkopa je hluboká cca 70 cm , sklony svahů – 1 : 1,5.
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Šírka ve dně min. 50 cm v několika místech je rozšířena, tak že bude bude tvořit další byť
malou mokřadní plochu určenou především pro rozvoj ostřicových ploch. 

 Do této příkopy je zaústěn i výtok z požeráku , dále navazuje zatrubnění DN 400 mm ,
zaústění  do koryta  Ořechovského potoka – opevnění  kamennou rovnaninou -  uložení  do
betonového lože v místě zaústění trouby. Kamenná rovnanina bude vymezena betonovými
prahy napříč korytem Ořechovského potoka.   

Obecně pro všechny objekty platí : 

- Všechny betonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 XF3 .

SPECIFIKACE BETONU  DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
C 30/37 - XF3 - Cl 0.2 - Dmax 16 mm – S3 

             Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností

-  Všechny podkladní betony (i betonové podklady pro dlažby) budou provedeny  z betonu
min. kvality C 20/25

ZÁSADY  VÝSTAVBY  A  TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

 VYBOURANÉ HMOTY 
Při řádné realizaci stavby je předpoklad vzniku odpadu. Jedná se o odpad vzniklý obnovou
trubních  a  hospodářských  propustků  a  svodidel,  odstraněním stávajících  objektů  a  odpad
vzniklý  při  zřízení  staveniště,  tj.  komunální  odpad  vedený  pod  číslem  170101,  170107,
170405 a  200301.  Odpad,  který  vznikne  při  stavbě,  bude  odvezen na  skládku odpadu.  S
vybouranými hmotami bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v
platném znění  a  vyhláškou  MŽP č.  383/2001 Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady v
platném znění.
Tabulka odpadů: 
KÓD ODPADU NÁZEV ODPADU 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
17 04 05 Železo a ocel 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 01 01 Beton 
Z důvodu časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby má
zhotovitel při oceňování stavebních prací povinnost prověřit, zda uvažovaná skládka odpadu
přijme  výše  uvedené  vybourané  hmoty.  V  opačném  případě  musí  zhotovitel  navrhnout
skládku jinou a zohlednit cenu na případné zvýšené náklady. Zhotovitel musí provést řádnou
likvidaci vybouraných hmot. 

OBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY 
Uložení a příprava materiálu: 
Kameny připravené pro zdění budou uloženy na podložce, která zajistí, že nebudou váleny na
zemi  nebo v  bahně  v  korytě  toku.  Každý kámen  před  uložením do zdiva  bude  dokonale
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očištěn  a  opláchnut  vodou  od  prachu,  aby  kámen  byl  čistý  a  zvlhčený  (opláchnutí  bude
provedeno čistou vodou). 
Cementová malta bude na stavbě uložena na čisté podložce (paleta, plachta) a zakrytá stále
plachtou.  Je  nepřípustné kropit/prolévat  MC na hromadě nebo ji  ředit  vodou v nádobě za
účelem  prodloužení  její  zpracovatelnosti.  Malta  bude  bez  výjimky  zpracována  do  doby
maximální  použitelnosti  uvedené  v  technickém  listě  nebo  dodacím  listě  (u  cementových
potěrů a malty max. do 90 min, v případě teplého počasí do 60 min. od namíchání; 
u  certifikované  malty  může  být  doba  zpracovatelnosti  garantována  až  36  hod).  Zbytek
nepoužité  malty  přes  časový  limit  nebude  zpracováván  ve  zdivu  a  bude  odstraněn
předepsaným způsobem.  Spárování  dlažby  cementovou  spárovací  hmotou  pro  exteriéry  a
dostatečně mrazuodolnou (pojivo CEM II) nebo cementovým potěrem určeným pro exteriéry
a  dostatečně  mrazuodolným  (pojivo  CEM  II).  Povrch  spárovací  hmoty  bude  upraven
ocelovými hladítky tak, aby byl cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, které musí být rovné, kolmé
a nesmí se v něm objevovat lokální propady. Maximální zrnitost spárovací malty bude do 2
mm, možno použít originál pytlovanou spárovací směs, příp. směs míchanou v min. poměru
400-450  kg  cementu  na  1  m3  písku.  V  případě  směsi  míchané  na  místě  bude  předem
investorem odsouhlasena receptura!
Převedení  vody  během stavby: při  práci  v  korytě  ořechovského  potoka  předpokládáme
převedení vody potrubím. V místech zahloubení bude hladina vody bude snížena čerpáním .
Během  výstavby  objektů  musí  být  pro  řádné  provedení  betonáže  za  sucha  provedeno
odčerpání vody , tak aby základová spára nebyla zvodnělá. Pro zajištění suché pracovní spáry
musí být před výkopem stavební rýhy (jámy) zbudována zemní hrázka z dostatečně těsnících
zemních materiálů, případně zřízeno těsnění jiným způsobem (pryžotextilní těsnící vaky, pytle
s pískem, atd.). Hrázka bude provedena dostatečně vysoká, aby se zajistilo zamezení přítoku
vody do stavební jámy.  

Bednění: 
Projektant předpokládá v rámci realizace stavby použití systémového bednění dle příslušného
dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno, před realizací bude použit příslušný nátěr
bednění. Příprava podkladu pro zdění a ošetřování hotových konstrukcí: Podklad, na kterém
budeme betonové prefabrikáty zakládat, bude dokonale očištěn a opláchnut vodou, případně
zdrsněn.  Jakýkoliv následný postup,  který není  kontinuální  s  předchozím,  musí  obsahovat
nejprve  dostatečné  očištění  a  zvlhčení  pracovní  spáry.  Ošetření  konstrukce  (po  zatvrdnutí
betonu/malty/potěru) bude zajištěno překrýváním trvale mokrou geotextilií (doporučeno min.
600g/m2 a nasákavé vlákno) nebo plachtou (doporučená tloušťka min. 0,3 mm) a kropením,
aby bylo zdivo udržováno trvale vlhké, a to minimálně po dobu uvedenou v Technických
podmínkách 231 – Ošetřování betonu. 

Betonové konstrukce 

Doprava betonu 
Veškerý beton použitý na stavbě bude výhradně z akreditované betonárny.  V případě jiné
nabídky betonárny než udává projekt, bude vhodný náhradní beton odsouhlasen technickým
dozorem  stavby  popř.  investorem  akce.  V  rámci  dopravy  betonu  na  stavbu  lze  využít
autodomíchávačů popř. běžné nákladní prostředky pro dopravu tuhých a zavlhlých směsí. U
nákladních aut je nutno počítat s ochranou proti dešti a tím znehodnocení betonové směsi. Pro
stanovení nejdelší doby dopravy směsi na stavbu platí následující tabulka: 
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DRUH TEPLOTA PROSTŘEDÍ (°C) DOBA PŘEPRAVY (min)

DRUH  I,  II,  III  a  třídy
nižší než 32,5 

0-25 90

>25 45

<0 45

DRUH I,  II  třídy 32,5  a
vyšší 

0-25 60

>25 30

<0 45

 
Předpokladem je zpracování do 15 minut  od ukončení dopravy a nepoužití  zpomalovacích
přísad. 
 V rámci vnitrostaveništní dopravy je možné využít: 
 žlaby a skluzy - vhodné pro měkké až tekuté směsi při sklonu do 45° 
 pásové dopravníky - vhodné pro horizontální dopravu při sklonu do 15°, doporučená
vzdálenost do 15 m, nevhodné pro měkké a tekuté směsi 
 koše na beton přemisťované jeřáby 
 čerpadla  na  beton  pístová,  membránová  nebo  rotační  (podtlaková)  -  jemná
cementová malta použita jako „mazací směs“, se nesmí použít do konstrukce 
 pneumatická dopravní zařízení 

Vnitrostaveništní doprava musí být zajištěna tak, aby: 
 betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení 
 probíhala bez překládání od místa odběru až do uložení do konstrukce 

Ukládaní betonové směsi 
Předpokladem zahájení betonáže je řádná kontrola: 
 rozměrů konstrukce, tvaru a provedeni bednění, podpěrných konstrukcí apod. 
 provedení a uložení výztuže 
 úprava pracovní spáry 
 zakrytých prací (základová spára, izolace apod.) 
 očištění bednění a výztuže 

Výsledek kontroly spolu s vyjádřením odběratele musí být zaznamenán ve stavebním deníku.
Před zahájením betonáže složitějších konstrukcí musí  být stanoven její  postup (pokud není
uveden  v  PD).  Zejména  u  staveb,  které  musí  být  betonované  bez  přerušení,  musí  být
připraveno řešení pro případ poruchy klíčového mechanizmu (betonárky, čerpadla apod.). Při
ukládaní betonové směsi musí být kromě ustanovení ČSN 73 2400 dodržované i další zásady,
zejména: 
 Betonová  směs  musí  být  ukládaná  plynule  a  rovnoměrně  ve  vrstvách  tak,  aby i
zhutnění bylo rovnoměrné. 
 Betonová směs  se  nesmí  házet  do větší  hloubky než 1,5 m.  Pro případy větších
svislých přemístění je nutné použít žlaby nebo roury, příp. použít čerpadla. Směs se nesmí
rozmělňovat o ocelovou výztuž. 
 Je zakázáno přemisťování směsi pomoci vibrátorů, jakož i ukládat směs, která již
začíná tuhnout. 
 Přerušit betonovaní je možné pouze na tak dlouho, pokud čerstvý beton nedosáhne
hodnoty penetračního odporu 3,5 MPa dle ČSN 73 1332.  Pokud tato doba přerušení  není
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stanovena  přímo  v  průkazní  zkoušce,  je  nutno  v  konstrukci  vytvořit  pracovní  spáru  a  v
betonáži pokračovat nejdříve za 18 hod. Před pokračováním betonáže musí byt pracovní spára
řádně očištěna a navlhčena. Betonovaní do vody se provádí podle zvláštního technologického
postupu, zpracovaného s přihlédnutím k zásadám ČSN a to jen do vody klidné. 

Ošetřování betonu 
Podmínky tuhnutí a tvrdnutí betonu: 
 Předpokladem  dosažení  požadovaných  vlastností  betonu  je  dodržení  vhodných
podmínek  pro  hydrataci  cementu.  Pro  vymezení  podmínek  tuhnutí  a  tvrdnutí  betonu
rozlišujeme: 
 Podmínky s vyššími teplotami, kdy průměrná teplota 3 dny po sobě překročí +20°C,
nebo když překročí 30°C 
 Normální  podmínky,  kdy  průměrná  denní  teplota  Tm  nepřekročí  +20°C  a
nepoklesne pod +5°C pro betony s cementy druhu I, +8°C pro betony s cementy druhu II až V
a zároveň nepoklesne pod 0°C. 
 Podmínky s nízkými  teplotami,  kdy průměrná teplota v průběhu tří  dnů po sobě
nevystoupí nad +5°C pro betony z cementu druhu I, +8°C pro betony z cementů druhu II až V,
a zároveň nepoklesne pod 0°C. 
 Podmínky s mrazovými teplotami, kdy teplota poklesne pod 0°C. 
Průměrná denní teplota se stanoví podle vzorce: Tm = (T7+T13+T21*2)/4, kde T7, T13 a T21
jsou teploty vzduchu v °C změřené v 7, ve 13 a v 21 hodin. 
Ošetřování betonu při normálních podmínkách vyžaduje zejména: 
 potřebu udržení vlhkosti betonu nejméně 7 dní při použití cementu druhu I a II, a 14
dni při použití ostatních cementů (pro kropení používat nezávadnou vodu), 
 zabránění vyplavovaní cementu z povrchu betonu při dešti. 
Ošetřování za nízkých a mrazivých teplot vyžaduje zejména: 
 řádné očištění bednění a výztuže od sněhu a námrazy,  povrch podkladu musí mít
teplotu min. +5°C, 
 dodržení minimální teploty ukládané směsi +10°C, 
 zajištění, aby teplota směsi při počátku tuhnutí neklesla pod +5°C, 
 zateplení konstrukce, aby teplota povrchu po dobu min. 72 hodin neklesla pod +5°C,
případně aby beton nebyl vystaven mrazu, pokud nedosáhl pevnosti: - pro C 8/10 a nižší 4 MP
a pro C12/15 až C 16/20  - 6 Mpa, - pro C 20/25 a vyšší 8 MPa 
 · zajištění pro ošetřování vody teplé min. +5°C, přitom při teplotě prostředí 
pod +5°C se beton nesmí vodou kropit. 

Ošetřování za vyšších teplot nesmí teplota betonové směsi před uložením do: 
 masivní konstrukce překročit +20°C, 
 ostatních konstrukcí překročit +35°C. 
Pro zajištění normou požadovaných podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu je vhodné použit: 
 zakrytí  konstrukce  pravidelně  kropenou  geotextilií  (s  kropením je  nutné  započít
ihned, jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu) 
 zakrytí rohožemi chránicími povrch betonu před přímým slunečním zářením v létě a
zajišťujícími udržovaní teploty při chladném počasí 
 ochranný postřik speciálními hmotami, např. NOVAPOREM 
 kombinace výše uvedených, příp. jiných metod. 
Pro zajištění požadovaných teplot složek betonu a pro zajištění podmínek tuhnutí a tvrdnutí
betonu se obvykle používá: 
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 přímý ohřev kameniva na skládkách propařovaným jehlami v kombinaci se zakrytím
skládek plachtami 
 ohřev kameniva v zateplených zásobnících teplým vzduchem 
 ohřev záměsové vody 
 zakrytí zabetonovaných konstrukcí plachtami a jejich ohřev teplým vzduchem 
 dtto a jejich elektro ohřev odporovými vodiči 
 použitím urychlujících přísad (viz tab. č. 6) 
 kombinace výše uvedených metod 
Pro ohřev směsi při betonážích za teplot kolem 0°C zpravidla postačí ohřev záměsové vody.
Upozornění: Pokud se ohřívají jednotlivé složky betonu, nesmí se překročit teploty uvedené v
ČSN 73 2400 

Odbedňovaní betonových konstrukci 
Odbedňovaní  nenosných prvků bednění  lze  zahájit  zpravidla  po třech dnech,  nosné prvky
bednění  lze  odstraňovat  až  po  dosažení  požadované  krychelné  pevnosti  betonu.  Postup
odbedňovaní  složitějších  konstrukci  musí  byt  uveden  v  PD,  vždy  však  je  nutné  dbát  na
bezpečnost práce. Zatížení zabetonované konstrukce lidmi, lehkými dopravními prostředky,
materiálem apod. je možné, dosáhl-li beton v konstrukci alespoň pevnosti 2,5 MPa. Jinak lze
zatěžovat až po dosažení předepsané krychelné pevnosti betonu nebo se souhlasem projektanta
po ověření skutečné pevnosti betonu. 

Běžné vady, opravy povrchu 
Mezi  nejčastější  vady povrchů patři  vzhledové  kazy,  štěrková  hnízda,  smršťovací  trhliny,
zpravidla  kopírující  měkkou  výztuž  při  použití  tekutých  betonových  směsi.  Opravy
vzhledových  kazů  a  trhlinek,  neohrožujících  funkci  konstrukce,  se  obvykle  provádějí
cementovou maltou nebo pačokem. Štěrková hnízda a časti konstrukce nezaplněné betonem,
narušující  funkci  konstrukce,  se  vysekají  na hutný beton,  očistí  a  po navlhčení  zabetonují
řádně  zhutněným  betonem,  příp.  zainjektují.  Opravy  běžných  vad  musí  byt  oznámeny
investorovi, opravy závažných vad, ohrožujících funkci konstrukce se mimo to musí projednat
s projektantem. Veškeré opravy betonu musí být provedeny co nejdříve po zjištění vady, aby
byla zajištěna soudržnost betonu konstrukce se správkovým betonem. 

Betonářská výztuž 

Ukládaní výztuže 
Při  dopravě  výztuže  na  stavbu,  při  jejím zvedání  a  manipulaci  s  ní,  musí  být  s  výztuží
zacházeno tak a použito takových technických prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému
zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a k poškození celých vyztužovacích prvků.
Výztuž se  musí  uložit  v poloze předepsané v PD a zajistit,  aby i  během betonování  byla
zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Při ukládání sítí na sebe musí
být volena jejich poloha tak, aby nosné pruty nebyly přímo nad sebou a aby bylo zachováno
předepsané krytí vložek betonem. 
Betonářské ocele musí mít před zabetonováním přirozený a čistý povrch bez odlupujících se
okrajů,  bez  značnější  koroze,  bez  mastnoty,  hlíny,  bez  závadného  znečištění  zatvrdlým
cementovým mlékem a  jinými  nečistotami.  Jakékoliv  nečistoty,  které  snižují  přilnavost  a
soudržnost ocele s betonem, se musí  odstranit.  Pro zajištění polohy výztužných prutů vůči
povrchu betonové konstrukce, který nebude dále povrchově upravován (zvláště u pohledového
betonu) se smí používat distančních vložek zasahujících k líci konstrukce pouze z materiálu
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nepodléhajícího  korozi  a  nezpůsobujícího  skvrny  na  povrchu  hotového  betonu.  Samotné
distanční tělíska jsou vyráběna z plastů nebo vláknobetonu pro různé profily prutu i různě
veliká pro potřebné  krytí  výztuže.  V případě potřeby u  složitějších konstrukcí  či  prvků s
ohledem na způsob vyskládaní  a vyvázání  výztuže zejména v místě  křížení  a nastavování
výztužných prutů se ukládání stanovuje speciálním TP. 

Ochrana stávající zeleně: 
V okolí stavby – podél koryta Ořechovského potoka - se nachází vzrostlé stromy.  Výkopy
kolem stromů musí být vedeny minimálně 3 m od paty kmene stromů (keřů). V případě, kdy
nelze dodržet stanovenou vzdálenost, musí být výkopové práce prováděny ručně a kořeny o
průměru nad 5 cm musí zůstat zachovány. Poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a
řeznou  ránu  zatřít  latexem,  pellacolem nebo  jiným fungicidním přípravkem,  po  ukončení
stavebních  prací  všechny  dotčené  plochy  uvést  do  původního  stavu.  Veškeré  zásahy  do
dřevinné zeleně je možno provést jen v odůvodněných případech a pouze na základě povolení.
Pro  minimalizaci  poškození  stávajících  dřevin  projektant  doporučuje  provedení  ochrany
stromů bedněním (nutnost bednění zváží zhotovitel).  V případě, že při realizaci stavebních
prací  bude  provedeno  poškození  vzrostlých  stromů,  má  zhotovitel  povinnost  do  konce
pracovní doby a po konzultaci se zástupcem investora akce provést jejich neprodlené ošetření. 

Kácení: 
Pokud to stavba dovolí, kácení se provádí v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. Do 31. 3.
následujícího roku. Z důvodu bezpečnosti  nesmí dojít  k přerušení kácení,  pokud není plně
dokončeno  (např.  u  zaklesnutých  a  zavěšených  stromů).  Dle  požadavku  objednatele  se
skácené stromy rozčlení a nakrátí na požadované délky. Kacení provádějí pracovníci náležitě
odborně způsobilí, kteří vlastní platné osvědčeni o absolvování školení odborné způsobilosti
pro  práci  s  motorovou  pilou  pro  těžbu  dřeva.  Při  práci  je  nutné  používat  bezpečnostní
pomůcky a dodržovat veškerá nařízení o bezpečnosti práce. Během kácení je nutné zajistit
stálý dozor odpovědného pracovníka. 
V rámci stavby bude provedeno kácení pouze keřové zeleně a menších stromů o průměru do
10 cm a  cca  3  kusů  stromů  –  druh  jasan  ztepilý  (Fraxinus  excelsiora)  v  místě  realizace
zaústění vypouštěcího potrubí do koryta ořechovského potoka.  

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Obecný technologický postup pro sypání násypů: 
 Zemina  musí  být  nahrnována  do  vrstev  na  zhutněný  podklad,  který  nesmí  být
přeschlý a  rozpraskaný a příliš kamenitý, nebo zmrzlý. 
 Tloušťka vrstvy před hutněním záleží na typu použitého válce.
a. válce s hmotností hutnící sekce cca 5 – 6 tun jsou staré samopojízdné válce řady VV 111
nebo VV 900 D (VV 110 a VV 9000 nemají hnaný běhoun a tak mají horší průjezdnost). Z
nových válců sem patří lehčí válce řady CAT do celkové hm. 12 tun, tl. vrstvy před hutněním
25 cm 6 pojezdů v každé stopě 
b. válce s hmotností hutnící sekce cca 10 t tj. starší typy VV 170 nebo VV 1400 D nebo
novější válce typu CAT 586E, AMANN, ACC150, nebo válce STA (provoz. hm. 15 t) nebo
dozerem tažené  válce  s  hmotností  válce  8 – 12 tun  a  pak nové těžké válce  řady CAT s
celkovou hm. kolem 16 tun tl. vrstvy před hutněním 35 cm 6 pojezdů v každé stopě 
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 Tloušťka vrstvy před hutněním 
a. pro malý válec hmotnosti kolem 1 tuny (Bomag, Ramax – válec s trny) tl. vrstvy před
hutněním 25 cm 6 pojezdů v každé stopě 
b.  Pro benzínový pěch hmotnosti  kolem 70 kg tl.  vrstvy před hutněním max.  35 cm 4
přechody v každé stopě. 

POZOR: 
· Při hutnění je třeba, aby válec nebo pěch neprováděl všechny pojezdy v 1. stopě naráz, ale po
provedení 2 pojezdů se přesunul do další stopy a po pokrytí celé plochy se opět vrátil a postup
tak 2 x opakoval. Při rychlém zhutňování v malém prostoru je třeba vkládat časové prodlevy
min. 20 min. po každém páru pojezdů anebo přechodů pěchu, aby se z vrstvy uvolnil uzavřený
vzduch, jinak by zhutňování nebylo účinné. · Povrch zasypané vrstvy nesmí být přeschlý nebo
zmrzlý,  neboť  přeschlý  a  zmrzlý  materiál  pak  tvoří  průsakovou  cestu.  Nemá-li  zemina
dostatečnou vlhkost (je sypká, ne plastická) je nutno ji při navrhování a před hutněním a po
pracovní přetržce přikrápět. · Po rozhrnutí a na konci každé směny je třeba zeminu ve vrstvě
ihned zhutnit nebo alespoň předhutnit 4 pojezdy, kvůli zabránění znehodnocení deštěm nebo
vysycháním. 

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 
 Při realizaci je nutné respektovat podmínky všech dotčených orgánů. 
 Při realizaci je nutné dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových
vod závadnými látkami. 
 Zhotovitel  má  povinnost  předložit  investorovi  akce  doklad  o  řádné  likvidaci
vybouraných hmot (odpadu). 
 Při realizaci bude minimalizován dopad na okolní krajinu a pozemky. 
 Po ukončení stavebních prací bude provedeno uvedení všech dotčených pozemků do
původního stavu. 
 V případě  výskytu  chráněných  druhů  živočichů  bude  toto  oznámeno  správnímu
orgánu. 
 Při realizaci je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů. 
 Při  stavebních pracích  nesmí  docházet  k  nadměrnému  úhynu  rostlin  a  zraňování
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. 
 Během celé  akce  je  nutné  vést  kompletní  průběžnou evidenci  odpadů vzniklých
realizací akce. 
 Při  pohybu stavební techniky,  je nutné provést ochranná opatření proti  nadměrné
prašnosti. 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Vytyčení stavby a odsouhlasení projektantem 
 Dále  se  provede  výstavba   výpustného  objektu  –  požeráku,  kterým  bude  poté
převáděna voda během stavby. 
 Poté bude proveden výkop těsnícího zámku , násyp hráze. Zhutňovaná vrstva nesmí
být vyšší než odpovídá zhutňovacímu prostředku a zemině. Při nedodržení výšky zhutňované
vrstvy , počtu jízd a optimální vlhkosti a zemina v samém základě hráze řádně nedohutní , což
se později projeví nadměrným sedáním , vzniku trhlin a nedostatečnou vodotěsností hráze.     
 Jednotlivé vrstvy hráze se musí navážet v předepsané tloušťce při průběžné kontrole
vlhkosti zpracovávané zeminy a hmotnosti sušiny , dosažené v hrázovém tělese po zhutnění. 
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 Během stavby  se  nesmí  měnit  hutnící  prostředek  ,  pro  který  bylo  zhutňovacím
pokusem  stanoveno  ,  kolik  jízd  nebo  úderů  je  třeba  pro  dosažení  projektem předepsané
objemové hmotnosti sušiny . V případě , že dojde k nasazení jiného hutnícího stroje , je třeba
zhutňovací pokus opakovat a vyhodnotit za účasti projektanta. 
 Při hutnění se postupuje od okrajů směrem k podélné ose hráze.
 Spáry vznikající při každodenním přerušení práce se mají po skončení směny přikrýt
nízkým návozem zeminy , která se nezhutňuje. Příští den se tato zemina při větším proschnutí
pokropí a zhutní. Tím se zajistí dokonalé zhutnění vrstev i při přerušení práce . Tento postup
je nezbytně nutný , když se očekává delší přerušení práce. 
 Podél  stěn  objektů se  zemina  ručně dohutní  za  současného vlhčení  stěn  jílovým
pačokem. Styk betonového objektu s okolní zemní hrází musí být dokonalý. 
 K opevnění návodního i vzdušného líce hráze je nutno přistoupit okamžitě po úpravě
profilu hráze do tvaru určeného projektem. 

 Poté bude proveden odběrný objekt a ostatní drobné objekty – betonové prahy , kamenné
rovnaniny  atd.   Tyto  práce  jsou  jednoduché  –  rozsahem  malé  betonové  konstrukce,
požadavky na  betonové konstrukce , kamenný zához, geotextilie jsou výš podrobně popsány
.

 První plnění nádrže musí  být v souladu s ustanovením v projektu , musí  být povoleno a
projednáno s vodoprávním úřadem.       

   

O Z E L E N Ě N Í

V projektu je navrženo dotvoření řešeného prostoru ozeleněním částí okolí zátopy nádrže a
blízkého okolí prostřednictvím výsadby soliterních stromů.

Poznámka: 
Mokřadní část  bude trvale zatopena, či často periodicky zaplavován a je tedy určena pro
rozvoj  mokřadní  bylinné  vegetace.  Iniciační  výsadba mokřadní  vegetace není  v projektové
dokumentaci  řešena ,  bude případně realizována po stabilizaci  vodních poměrů,  v projektu
uvažujeme , že tyto plochy budou ponechány přirozenému vývoji sukcesi. 
 Okraje svahování bezprostředně nad  mokřadní částí mohou být osázeny keřovou vegetací -
keřovými vrbami prostřednictvím řízků . Tato výsadba v této dokumentaci není řešena (není
rozpočtována) – bude řešena až po stabilizaci celého řešeného prostoru v pozdějších letech 
 Na  ploše  budou vysázeny  solitery či  skupiny soliterů  v  omezeném množství.  Druhové
složení  výsadeb je navrženo dle zásad projektování územních systémů ekologické stability,
protože snahou je maximální respektování přírodních podmínek řešeného území a vytvoření
prostoru plně korespondujícím s okolním přirozeným prostředím
Vysadby jsou tedy navrženy prostřednictví dřevin podle odpovídajícího  STG (skupina typů
geobiocénů) – 2BC4, 2BC3 
Celý řešený prostor (samozřejmě mimo samotné vodní plochy) bude zatravněn .

Aspekty, které je nutné zohlednit při plánování, zakládání a následné péči o výsadby.

1) Faktorem, který bude významně ovlivňovat zakládání  výsadeb,  je skutečnost, že se jedná o
výsadbu na orné  půdě, vesměs bohatě zásobené živinami ale s redukovanou půdní  biotou,
zejména mykoflórou.
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2)  Nezanedbatelná  je  i  skutečnost,  že  osazovaná  parcela  leží  na  intenzivně  zemědělsky
obhospodařované ploše - ovlivňování  výsadeb splachy hnojiv, rezídui  pesticidů i  možnými
přímými zásahy postřikovými jíchami odnášenými větrem.

3) Výsadby je nutné důsledně  ochránit před okusem zvěří. 

 Soliterní dřeviny budou chráněny individuální ochranou z drátěného či plastového pletiva a
stabilizovány – každý vysazený kus - třemi kůly.  

4)  Jak již bylo uvedeno - litorální pásmo  na konci a bocích zátopy  bude ponecháno
sukcesi .  Spektrum druhů mokřadních rostlin, které lze očekávat a  které mohou být použity
pro eventuální dosadby mokřadní části. 
Orobinec širolistý – Typha latifolia                                                                                             
Rákos obecný – Phragmites australis                                                                                           
Zevar vzpřímený – Sparganium erectum                                                                                     
Zblochan vodní – Glyceria maxima                                                                                             
Kosatec bahenní – Iris pseudacorus                                                                                             
Ostřice srstnatá – Carex hirta                                                                                                      
Ostřice kalužní – Carex acutiformis                                                                                             
Ostřice zobánkatá – Carex rostrata                                                                                             
Ostřice puchýřkatá – Carex vesicaria                                                                                         
Ostřice řízná – Carex gracilis                                                                                                      
Skřípina lesní – Scirpus sylvaticus                                                                                               
Skřípinec jezerní – Schoenoplectus lacustris                                                                               
Sítina rozkladitá – Juncus effusus 

STROMY  NAVRŽENÉ K VÝSADBĚ

                                                                                                                                                        
Dub letní  – Quercus robur 9 kusů                                                                          
Lípa srdčitá  - Tilia cordata                     4 kusy                                                                          
Habr obecný - Carpinus betulus              3 kusy                                                                          
Jilm vaz - Ulmus laevis                             7 kusů                                                                         
Olše lepkavá – Alnus glutinosa                 8 kusů

Celkem …..................................................31 kusů                                                                       

         Keřové vrby  - Jak bylo uvedeno - do prostoru okolo mokřadu dle přiložené situace mohou být
vysazeny keřové vrby.

Z domácích keřových vrb přichází v úvahu tyto druhy: 
Salix cinerea – vrba popelavá                                                                                                  
Salix triandra – vrba trojmužná                                                                                               
Salix viminalis – vrba košíkářská                                                                                             
Salix purpurea – vrba nachová

V TÉTO DOKUMENTACI NENÍ PODROBNĚJI ŘEŠENO – BUDE UPŘESNĚNO AŽ
PO STABILIZACI CELÉHO ŘEŠENÉHO PROSTORU V POZDĚJŠÍCH LETECH 
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 D O P O R U Č E N Ý   P O S T U P   P R A C Í
              
               I. etapa – Příprava ploch

Hranice upravovaných  ploch bude vytyčena ve vzdálenosti min. 0,5 m od hranic
parcel.   Upravované  plochy budou vysvahovány  a  urovnány   a podle potřeby  chemicky
odpleveleny.  Musí  být  použit  prostředek  nezanechávající  rezidua  v půdě  a neohrožující
při aplikaci ostatní biotu a  kvalitu vod v půdě.

Je třeba zajisti,  aby do  doby realizace výsadeb  nedošlo  k zaplevelení   uvolněných
ploch. Vzhledem k  vysokému obsahu živin v půdě není žádoucí provádět na nich zelené
hnojení. Vhodnější bude zatravnění nebo udržování černého úhoru. 

II. etapa – Úprava stanovištních podmínek 
Odkopaná zeminy bude využita v  rámci  stavby- uložena do násypů,  které   budou

vysvahovány  v plynulých  křivkách  s proměnlivým  (mírným)  sklonem,  který umožní obdělání,
zatravnění,  kosení  a čištění  ploch  běžnou  mechanizací.  Bilance  odkopávek  a  navážek  je
vyrovnaná, přebytky výkopku budou využity v těsném okolí stavby. Úplná stabilizace navážek se
předpokládá po cca 12 měsících pod vlivem dešťů a vsakování vod z tání sněhu.

III. etapa – Úpravy ploch
Obnova bylinného patra

Bude provedena  na uvolněných, urovnaných, čistých plochách v rovině a na svazích.
Pro založení krycího porostu je možno použít luční nebo technickou směs osiv trav. Dodatečně
je možné  vylepšení druhové  skladby  bylinného porostu výsevem nebo přenesením původních
rostlin z jiných vhodných (nivních) lokalit do krycího lučního porostu po jeho zapěstování jako
součást péče o porosty ve druhém roce po realizaci.

Zatravnění je možno provést ve vegetační době nejpozději 6 týdnů před výsadbovými
pracemi tak, aby při výsadbových pracích nebyl poškozován nově založený trávník. Pokud to
nebude možné, bude lépe založit trávník až po dokončení výsadbových prací (nejpozději 6
týdnů před koncem vegetační doby, jinak až v dalším vegetačním období).

Výška porostu v době realizace výsadeb nesmí být větší než 5-10 cm. Pokosená hmota
může být použita po výsadbě i později jako mulč kolem vysazených dřevin.

Za zajištěný lze považovat trávník po vytvoření souvislého, pevného drnu.

Výsadbové práce

Pro výsadbu stromů (s  balem) budou připraveny jamky o velikosti do  0,125 m3.
Vykopaná ornice bude uložena odděleně od nekvalitní zeminy. Při výsadbě bude provedena
50% výměna půdy jen pokud by z jamky nebylo vykopáno dostatek kvalitní zeminy.  Do  dna
jamek  budou zaraženy kůly  dlouhé cca 2,5 m. Ke kořenům bude uložena kvalitnější zemina, na
povrch horší. Horní konce kůlů, které budou chránit solitery před vylomením, musí být propojeny
příčkami.

K výsadbě budou použity školkařské výpěstky – stromy dopěstované do výšky cca  1,2
m . Předpokládáme výsadbu kontejnerovaných rostlin K3  

Při výsadbě a opakovaně před koncem vegetačního období budou vysazené stromy zality
vždy nejméně 3 x 2 0  l (v  roce  výsadb y)  Další zálivky v době déle trvajícího sucha .
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Do upravené misky budou zapraveny 2 tablety  s prodlouženou působností.)

Kmeny stromů a výhony keřů budou chráněny idividálními chráničkami proti okusu.   .
Povrch půdy okolo stromů by měl být chráněn proti  vysychání a zaplevelování mulčem  ve
vrstvě silné nejméně 10 cm.

Autor rozhodne o případných záměnách druhů a velikosti  výpěstků použitých k výsadbě,
případně o změnách technologie   prací v závislosti na termínu a možnostech dalších  změn    v
souladu  s  platným  projektem,  případně  potřebné  změny    projedná  a odsouhlasí s dotčenými
stranami.

Výběr dřevin je omezen na druhy  odpovídající stanovištním podmínkám. Náhrady a
záměny  druhů  dřevin  jsou  přípustné  v rozsahu  daném  doporučeními  autorů  metodiky
projektování ÚSES.

IV. etapa – Zajištění porostů po výsadbě
Péče o luční porosty 
Jde o kosení, omezení růstu plevelů. podporu růstu a šíření trav a dvouděložných bylin ve

skladbě odpovídající STG.  Zkvalitnění lučních porostů je možné také přisetím nebo transferem
rostlin po dopěstování krycího lučního porostu během následné péče.

Péče o porosty dřevin
Jde většinou o  zajištění  závlahy, ochranu dřevin před okusem a před zaplevelením

upravených ploch, případně o zajištění stability vysazených stromů proti účinkům větru (obnovu,
uvolnění úvazků, kotvení,..) a doplnění uhynulých rostlin.

Péče o porosty v záruční době je obvykle podmínkou uznání sjednaných garancí za
použitý rostlinný materiál při vyřizování případných reklamací.

Péče o porosty v dalších letech, to jest do doby, kdy budou schopny obstát bez
dodatečného ošetřování – zálivky, odplevelování (vyžínání buřeně, likvidace nežádoucích náletů,
likvidace neofytů) může  být sjednána jako součást realizace dotčeného prvku. Převzetí prací od
dodavatele může být odloženo do doby, než budou nově založené porosty takto dopěstovány.

Rozsah   péče  musí   vždy  odpovídat   konkrétním  klimatickým  podmínkám  a   stavu
dřevin. Za funkční prvky lze považovat teprve porosty  dřevin s plně rozvinutými korunami, se
stromy s pevnými kmeny nevyžadujícími oporu. 

Péče o mokřad.
Bude třeba zajistit likvidaci přebytků biomasy a sedimentů v mokřadu, tlumení obnovy

rákosin v rozsahu ploch, které by měly být dlouhodobě otevřenou vodní hladinou. V prvních
letech nebudou nároky na čištění mokřadu aktuální a proto nejsou rozpočtovány.

V. etapa – Údržba, pěstební péče, podpora vývoje porostů

Rozsah údržby bude po  dopěstování porostů minimální, ale nebude nulový. Vždy bude
třeba zajistit dobrý  zdravotní stav a přijatelný  vzhled porostů, jejich bezpečnost a čistotu,
postupnou   přestavbu   a   obnovu   nevyhovujících,   kosení   lučních porostů, modelaci  porostů
dřevin probírkami a dosadbami.
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