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1. Identifikační údaje 

a) Označení stavby 
 
Název stavby: Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa 
 
Místo stavby:   Stará Ves nad Ondřejnicí, m. č. Košatka 
 
Katastrální území:  Košatka nad Odrou 
 
Kraj:    Moravskoslezský 
 
Investor:   ČR - SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
 
Dodavatel:   Není určen 
 
 

b) Stavebník nebo objednatel stavby 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Frýdek - Místek 
 
4. května 217 
738 01 Frýdek - Místek 
 
IČ: 01312774 
 

c) Zhotovitel dokumentace 
 

GEOCENTRUM, spol. s r. o. 
zeměměřická a projekční kancelář 
 
tř. Kosmonautů 1143/8B 
779 00 Olomouc 
 
IČ 47 97 44 60 
DIČ CZ 47 97 44 60 

 
d) Kvalifikační předpoklady 

 
Ing. Josef Blaha 
Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
1202325 
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e) Uspořádání dokumentace dle Přílohy č. 8 vyhl. 146/2008 Sb. 
 
A Průvodní zpráva 
B Souhrnné řešení stavby 
 B.1 Celková situace stavby 
 B.2 Koordinační situace stavby 
 B.3 Geodetický koordinační výkres (není samostatně v PD řešeno) 
 B.4 Bilance zemních prací (není samostatně v PD řešeno) 
 B.5 Celkové vodohospodářské řešení (není v PD řešeno) 
 B.6 Bezbariérové užívání (není v PD řešeno) 
C Stavební část 
 SO 101 Hlavní polní cesta C5 

SO 102 Hlavní polní cesta C11 
SO 103 Hlavní polní cesta C14 
SO 104 Propustek P25 
SO 105 Příkop O6 

D Technologická část (není v PD řešeno) 
E Zásady organizace výstavby 
F Doklady 
 

2. Základní údaje o stavbě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 
Na základě projektové dokumentace budou vyhotovena opatření sloužící ke 

zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků a zajištění lepšího využití zemědělské 
techniky pro obhospodařování zemědělsky využívaných oblastí v k. ú. Košatka nad Odrou. 

Řešená opatření v projektové dokumentaci byly navrženy v rámci komplexní 
pozemkové úprav a byly schváleny  rozhodnutím č.j. 197822/2013, dne 3. 7. 2013. 

Jedná se o kompletní rekonstrukci a rozšíření stávajících užívaných polních cest SO 
101 Hlavní polní cesta C5, SO 102 Hlavní polní cesta C11, SO 103 Hlavní polní cesta C14, 
dále o výměnu a nahrazení stávajícího propustku SO 104 Propustek P25 a o obnovu 
původního příkopu SO 105 Příkop 06.  

Polní cesta C5 se bude realizovat od staničení 0,400 000 km (2. část). 
 

SO 101 Hlavní polní cesta C5 
 

katastrální 
území 

parc. č.. 
druh pozemku 

podle KN 
vlastník 

Košatka nad 
Odrou 

2062 ostatní plocha 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Zámecká 1, Stará Ves, 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí 

Košatka nad 
Odrou 

2141 vodní plocha 

Česká republika 
Povodí Odry, s. p. 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava 
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Košatka nad 
Odrou 

2083 ostatní plocha 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Zámecká 1, Stará Ves, 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí 

 
SO 102 Hlavní polní cesta C11 
 

katastrální 
území 

parc. č.. 
druh pozemku 

podle KN 
vlastník 

Košatka nad 
Odrou 

2598 ostatní plocha 

Moravskoslezský kraj, 
28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., 

Úprkova 795/1, Přívoz, 
70200 Ostrava 

Košatka nad 
Odrou 

2590 ostatní plocha 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Zámecká 1, Stará Ves, 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí 

Košatka nad 
Odrou 

2539 ostatní plocha 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Zámecká 1, Stará Ves, 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí 

 
 

SO 103 Hlavní polní cesta C14 
 

katastrální 
území 

parc. č.. 
druh pozemku 

podle KN 
vlastník 

Košatka nad 
Odrou 

2445 ostatní plocha 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Zámecká 1, Stará Ves, 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí 

Košatka nad 
Odrou 

2473 ostatní plocha 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Zámecká 1, Stará Ves, 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí 

Košatka nad 
Odrou 

2489 ostatní plocha 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Zámecká 1, Stará Ves, 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí 

Košatka nad 
Odrou 

2462 ostatní plocha 

Česká republika 
Povodí Odry, s. p. 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava 

 
 

SO 104 Propustek P25 
 

katastrální 
území 

parc. č.. 
druh pozemku 

podle KN 
vlastník 

Košatka nad 
Odrou 

1519 ostatní plocha 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Zámecká 1, Stará Ves, 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí 
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SO 105 Příkop O6 
 

katastrální 
území 

parc. č.. 
druh pozemku 

podle KN 
vlastník 

Košatka nad 
Odrou 

2508 ostatní plocha 
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Zámecká 1, Stará Ves, 
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí 

 
b) Předpokládaný průběh stavby 

 
Na základě požadavků obce Stará Ves nad Ondřejnicí rozhodne o zahájení, etapizaci 

i o předpokládaném termínu dokončení stavebních prací jednotlivých částí stavebních 
objektů investor. 
 

c) Vazba na územně plánovací dokumentaci 
 

Akce je řešena na základě schváleného „Plánu společných zařízení v k. ú. Košatka 
nad Odrou“ a schváleného návrhu pozemkové úpravy v k. ú. Košatka nad Odrou, který na 
základě zákona 139/2002 Sb.,§12, odstavec 3 nahrazuje územní rozhodnutí ((3)Pro změny 
druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování  půdního  fondu  a  
další  společná  zařízení  zahrnutá  do  schváleného  návrhu  pozemkových  úprav  se  
upouští od vydání územního  rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.). 
Výše uvedená dokumentace řešená a schválená v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. 
ú. Košatka nad Odrou je neopomenutelným podkladem pro územně plánovací dokumentace. 
 

d) Stručná charakteristika území a jeho využití 
 

Košatka je vesnice, část obce Stará Ves nad Ondřejnicí v okrese Ostrava-město. 
Nachází se asi 2,5 km na západ od Staré Vsi nad Ondřejnicí. Košatka leží v katastrálním 
území Košatka nad Odrou o rozloze 4,78 km2. 
 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

 
Technické řešení ani provoz stavby nebude mít žádný nepříznivý vliv na životní 

prostředí v bezprostředním okolí stavby. Realizací dochází ke zlepšení technických 
parametrů stávajících zpevněných i nezpevněných ploch. Zlepšením kvality povrchů 
zpevněných ploch bude zajištěno lepší odvedení srážkových vod. 

Realizace objektů ve svém důsledku nepředstavuje nárůst dopravy a nemění 
podstatně ani dopravní podmínky v okolí řešených zpevněných ploch. 

 
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

 
Realizací polních cest se nepředpokládá žádný negativní vliv na dosavadní využívání 

pozemků ani omezení nebo znemožnění ostatní plánované výstavby v okolí polních cest. 
Vztahy na dosavadní využití území se nemění. 
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Žádná další výstavba není v době zpracování projektové dokumentace ani ve výhledu 
v zájmovém území plánována. 
 Nepředpokládají se žádné změny staveb dotčených řešenou stavbou. 
 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně 
stavby 

 
Akce je řešena na základě schváleného „Plánu společných zařízení v k. ú. Košatka 

nad Odrou“ a schváleného návrhu pozemkové úpravy v k. ú. Košatka nad Odrou, který na 
základě zákona 139/2002 Sb.,§12, odstavec 3 nahrazuje územní rozhodnutí ((3)Pro změny 
druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování  půdního  fondu  a  
další  společná  zařízení  zahrnutá  do  schváleného  návrhu  pozemkových  úprav  se  
upouští od vydání územního  rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.). 
Výše uvedená dokumentace řešená a schválená v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. 
ú. Košatka nad Odrou je neopomenutelným podkladem pro územně plánovací dokumentace. 

 
b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

 
Řešená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Stará 

Ves nad Ondřejnicí a splňuje její podmínky. 
 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
 

• Komplexní pozemková úprava v k. ú. Košatka nad Odrou (Agroprojekt PSO s. r. o., 
2012) 

• Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu v souřadnicovém systému S-
JTSK a výškovém systému Bpv (GEOCENTRUM, spol. s r. o., 2017) 

• Katastrální mapy území 

• Vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy 

• Koordinační jednání se zástupcem investora stavby 

• Inženýrsko – geologický průzkum (HIG Brno, 2018) 
 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
 

Nebyl zpracován, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. 
 

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
 

Nebyl zpracován, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. Byl vyhotoven 
inženýrsko – geologický průzkum zájmové lokality. 
 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
 

Nebyl zpracován, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. 
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g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 
kvalita vody v recipientech 

 
Nebylo zpracováno, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. 

 
h) Klimatologické údaje 

 
Nebylo zpracováno, pro stavbu tohoto charakteru není nutné pořizovat. 
 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 
Nebyl zpracován, stavba není kulturní památkou ani není umístěna v památkové 

rezervaci nebo v památkové zóně. 
 

4. Členění stavby 

a) Způsob číslování a značení 
 

Způsob číslování a značení jednotlivých stavebních objektů je proveden dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha  
č. 8. 

b) Určení jednotlivých částí stavby 
 

Stavební objekty polních cest jsou dále doplněny o propustky, železobetonové žlaby, 
výhybny. Součástí realizace polních cest je i doplnění doprovodné stromové a keřové 
výsadby. 

 
c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

 
SO 101 Hlavní polní cesta C5 – polní cesta se bude realizovat od staničení 0,400 000 km 
SO 102 Hlavní polní cesta C11 
SO 103 Hlavní polní cesta C14 
SO 104 Propustek P25 
SO 105 Příkop O6 
 

5. Podmínky realizace stavby 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
 

Žádná další výstavba není v době zpracování projektové dokumentace ani ve výhledu 
v zájmovém území plánována. 
 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
 

Předpokládaný průběh a termíny výstavby a zajištění plynulosti a koordinovanosti 
výstavby budou záviset na smluvních vztazích mezi investorem a dodavatelem stavby. 
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Zahájení prací je doporučeno kácením stávajících dřevin v trase polní cesty C5 
v období vegetačního klidu (X. – III. měsíc) s následným postupem stavebních prací na 
jednotlivých stavebních objektech. Stavební práce budou dokončeny doprovodnými 
výsadbami a realizací zatravnění (založení travino-bylinného porostu IV. – V. nebo VIII. – IX. 
měsíc, výsadby IV. nebo nejlépe IX. – XI. měsíc). 

Stavební a zemní práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě 
SSMSK středisko Ostrava lze provádět v období od 1. 4. do 31. 10. Kalendářního roku. 

Předpokládaná délka realizace se odhaduje v délce 6 měsíců od zahájení kácení.  
Postup stavebních prací bude podrobně zpracován, včetně dílčích termínů 

jednotlivých částí řešených stavebních objektů, v závislosti na aktuálních podmínkách v době 
zahájení výstavby (klimatické podmínky, roční období, smluvní podmínky mezi dodavatelem 
a investorem stavby apod.) realizační firmou a předán k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
investora, který v případě jeho odsouhlasení bude dbát na jeho dodržování. 
 

c) Zajištění přístupu na stavbu 
 

Příjezd na staveniště je uvažován z pozemních komunikací III/4804 a III/4805, 
místních komunikací v intravilánu místní části Košatka a okolních polních cest v k. ú. 
Košatka nad Odrou. V případě poškození silniční sítě nebo místních obslužných komunikací 
při realizaci stavebních objektů je dodavatel stavebních prací povinen bezodkladně provést 
jejich opravu za vlastní finanční náklady. Při výjezdu aut ze staveniště je také dodavatel 
nucen zabezpečit čištění vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací. 
 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
 

Pro napojení se neuvažuje s žádným návrhovým řešením, bude využita pouze 
stávající cestní síť. V průběhu realizace stavby je dodavatelská firma povinna zajistit 
koordinaci stavby s potřebami místních obyvatel a předem je informovat o případných 
omezeních v dopravě a o dočasných náhradních dopravních trasách. 
 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení 
do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 

 
Budoucím vlastníkem a správcem řešených stavebních objektů bude po kolaudaci a 

předání od Státního pozemkového úřadu Obec Stará Ves nad Ondřejnicí. 
 

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
 

Zhotovená stavba bude provozována v souladu s podmínkami obsaženými ve 
stavebním povolení a dle zákona č. 361/2000 Sb. 
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7. Předávání částí stavby do užívání 

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 
 

Stavba svým charakterem umožňuje postupné předání jednotlivých dílčích úseků a 
objektů do užívání. Tato možnost bude upřesněna na základě dohody investora a 
dodavatele stavby. 

Stavba bude předána budoucímu vlastníku Obci Stará Ves nad Ondřejnicí po 
kolaudaci. 
 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
 

Vybudované polní cesty mohou být užívány po dokončení jednotlivých úseků a 
objektů i před dokončením celé stavby s ohledem na intenzitu, bezpečnost a plynulost 
provozu. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Souhrnný technický popis 

Na základě projektové dokumentace budou vyhotovena opatření sloužící ke 
zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků a zajištění lepšího využití zemědělské 
techniky pro obhospodařování zemědělsky využívaných oblastí v k. ú. Košatka nad Odrou. 

Rozsah a základní charakter projektové dokumentace byl vymezen Plánem 
společných zařízení, vypracovaným v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košatka 
nad Odrou, vyhotoveným společností Agroprojekt PSO s. r.o., v roce 2012, jenž nahrazuje 
územní řízení pro opatření navržená tímto Plánem společných zařízení. 

Polní cesty jsou navrženy dle ČSN 73 6109 v kategorii P4,5/30 jako jednopruhové 
s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a 
s pojížděným asfaltobetonovým krytem. 
 Niveleta polních cest je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně. Je 
trasována po celé délce v mírném násypu nad stávajícím povrchem terénu s ohledem na 
minimalizaci zemních prací. 

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně 
polních cest a 4,0% na zemní pláni. 

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena konstrukce pro třídu 
dopravního zatížení V s možností pojezdu osobními auty a zemědělské mechanizace. 
Konstrukce je navržena se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a s pojížděným 
krytem z asfaltobetonu.  

Pláň vozovek polních cest bude upravena zhutněním. Modul deformace podloží musí 
pro navrženou skladbu konstrukcí dosáhnout minimální hodnotu Edef,2 30 Mpa dle ČSN 73 
6190. V případě neúnosného podloží bude nutné provést jeho úpravu (vhodnými 
geotechnickými opatřeními, dle vyhotoveného IGP se doporučuje provést úpravu zemní 
pláně promísením zemin na pláni s vápenným pojivem (CL90) v obsahu 4% na hloubku 400 
mm.). Způsob úpravy podloží je nutné konzultovat s geotechnikem a autorem projektové 
dokumentace po odkrytí pláně polní cesty. 
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Odvodnění koruny polních cest bude realizováno jejími podélnými a příčnými sklony a 
na okolní terén a do souběžně vedených cestních příkopů. 
 Detailnější popis jednotlivých polních cest je uveden v samostatných technických 
zprávách. 
 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
 
SO 101 Hlavní polní cesta C5 - polní cesta se bude realizovat od staničení 0,400 000 km 
SO 102 Hlavní polní cesta C11 
SO 103 Hlavní polní cesta C14 
   

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací (kategorie, třída, 
návrhová kategorie, funkční skupina, typ příčného uspořádání, parametry, 
zdůvodnění trasy, návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, 
výsledky bilance zemních prací, vstupní údaje a závěry posouzení návrhu 
zpevněných ploch 

 
SO 101 Hlavní polní cesta C5 
 
Řešená hlavní polní cesta C5 je trasovaná od místní komunikace, která je vedena 

od pozemní komunikace III/4804 mimo obvod komplexní pozemkové úpravy v intravilánu 
místní části Košatka a následně pokračuje severovýchodním směrem, kde se ve staničení 
cca 1,400 km stáčí na východ směrem k obce Proskovice a končí u vodního toku Ondřejnice. 

Polní cesta je trasována na pozemcích parc. č. 2062, 2141 a 2083 v k. ú. Košatka 
nad Odrou. Délka řešeného úseku polní cesty C5 je 1 643,89 m.  

Polní cesta se bude realizovat od staničení 0,400 000 km. 
Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 v kategorii P4,5/30 jako jednopruhová 

s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a zpevněným 
pojížděným krytem z vrstev z asfaltobetonu. Základní šířka vozovky z asfaltobetonu o šířce 
3,50 m je doplněna o zpevněné krajnice v šířce 2 x 0,50 m z asfaltového recyklátu. 

Niveleta polní cesty je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně. Je trasována 
po celé délce v mírném zářezu nebo násypu nad stávajícím povrchem terénu s ohledem na 
minimalizaci zemních prací. 

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně 
polní cesty a 4,0% na zemní pláni. 
 Polní cesta se v přímém směru napojuje na stávající místní komunikaci v intravilánu 
místní části Košatka mimo obvod KoPÚ, která se dále napojuje na pozemní komunikaci 
III/4804 stávajícím sjezdem. Vlastní napojení není předmětem této projektové dokumentace. 

Na trase cesty jsou navrženy tři výhybny. Vlastní těleso výhybny je navrženo ve 
stejných konstrukčních vrstvách a mocnosti jako přilehlá polní cesta. 

Na polní cestě se nachází pět hospodářských sjezdů: HS31 ve staničení 1,017 80 
km; HS32 ve staničení 1,143 50 km; HS33 ve staničení 1,225 60 km; HS23 ve staničení 
1,329 km; HS34 ve staničení 1,472 70 km. Všechny hospodářské sjezdy jsou navrženy v 
šířce 5,0 m. 
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Ve staničení 1,426 80 km se na polní cestu C5 napojuje polní cesta C29 a ve 
staničení 1,573 40 km se napojuje polní cesta C31. Sjezdy na tyto polní cesty jsou z důvodu 
zajištění možnosti plynulého odbočení těžké zemědělské techniky navrženy v šířce 5,0 m. 

Součástí všech sjezdů a napojení na polní cesty jsou trubní propustky DN 400. 
Podél polní cesty jsou navrženy dva propustky: P12 DN 400 ve staničení 1,426 80 km 

a P37 DN 400 ve staničení 1,573 40 km. Další propustky jsou dle PSZ součástí řešených 
hospodářských sjezdů (HS31, HS32, HS33, HS23, HS34). 

V rámci návrhu je uvažováno s užitím flexibilních ocelových trub ze spirálovitě 
vinutého plechu, které jsou schopny ve spolupůsobení s okolním zásypem přenášet velká 
zatížení v délkách 7,0 m. 

Na polní cestě je navržená podélná drenáž ve staničení 0,000 – 0,600 km. Podélná 
odvodňovací drenáž sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné 
hrubým štěrkopískem frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu 
štěrkopísku o mocnosti 0,10 m, která bude ve staničení 0,050 00 – 0,500 00 km vyústěna do 
vodního toku Lubina a ve zbytku staničení do doprovodného cestního příkopu. 

Na polní cestě je navržen pravostranný cestní příkop od staničení 0,600 – 0,808 km. 
Od staničení 0,807 – 1,501 km je navržen levostranný cestní příkop a od staničení 1,507 – 
1,643 89 km je navržen opět pravostranný cestní příkop. Příkop je navržen jako 
lichoběžníkový se šířkou dna 0,5 m, a sklony koryta zemního tělesa 1:1,5. Minimální hloubka 
příkopu je po celé trase 0,5 m. Příkopy jsou vyústěny do stávajícího melioračního kanálu. 

Ve staničení 1,504 00 km řešené polní cesty dochází ke křížení se stávajícím 
melioračním kanálem. Propust je řešena rámovým propustkem o délce 6,0 m skládající se z 
jednotlivých dílů po délce 1,0 m. Železobetonový rámový propust o světlosti 3000 x 1000 mm 
je uložen na betonovém loži s podsypem ze štěrkopísku. Propustek bude opatřen vyzděnými 
čely z lomového kamene. Vtok i výtok bude opevněn záhozem z lomového kamene, 
vyklínován a zasypán hlínou a zatravněn v délce 10,7 m, resp. 6,9 m. Po zapojení travního 
drnu, při úvaze nízko průtočných rychlostí a malého sklonu by nemělo docházet k vymílání 
záhozu. 

Na polní cestě je ve staničení 0,807 40 km navržen železobetonový žlab 
s ochranným roštem, který zajisí převedení povrchových vod sváděných doprovodným 
cestním příkopem pod polní cestou C5. Železobetonový žlab je navržen v délce 6,0 m a 
šířce 0,5 m. Je navrženo užití železobetonových prefabrikovaných žlabů pro vysokou zátěž 
(např. BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž, Světlá šířka 500 se zabudovanou litinovou hranou, 
zátěžová třída F) s pojížděným litinovým roštem zabudovaných a osazených přímo do 
konstrukčních vrstev vozovky polní cesty C5. 

Na řešeném úseku polní cesty nedochází ke křížení s vedením inženýrských sítí. 
 
SO 102 Hlavní polní cesta C11 

 
Řešená polní cesta C11 je trasovaná od komunikace III/4805 a následně pokračuje 

jihovýchodním směrem, kde končí na hranici s k. ú. Petřvald u Nového Jičína. 
Polní cesta je trasována na pozemcích parc. č. 2598, 2590 a 2539 v k. ú. Košatka 

nad Odrou. Délka řešeného úseku polní cesty C11 je 851,18 m. 
Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 v kategorii P4,5/30 jako jednopruhová 

s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a zpevněným 
pojížděným krytem z vrstev z asfaltobetonu. Základní šířka vozovky z asfaltobetonu o šířce 
3,50 m je doplněna o zpevněné krajnice v šířce 2 x 0,50 m z asfaltového recyklátu. 
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Niveleta polní cesty je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně. Je trasována 
po celé délce v mírném násypu nad stávajícím povrchem terénu s ohledem na minimalizaci 
zemních prací. 

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně 
polní cesty a 4,0% na zemní pláni. 

Polní cesta se napojuje na stávající krajskou pozemní komunikaci III/4805 novým 
sjezdem. V místě napojení budou dodrženy požadavky na minimální šířku připojovaného 
úseku a poloměry zaoblení řešené polní cesty. Budou dodrženy požadavky na dodržení 
vyžadovaného rozhledu dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6109.  

V místě napojení je přednost v jízdě upravena užitím směrových sloupků červené 
barvy Z 11g značící připojení polní cesty. 
Místo napojení je přesně vymezeno pozemkem pro polní cestu C11, navrženým v rámci 
KoPÚ v k. ú. Košatka nad Odrou, což bylo odsouhlaseno vyjádřením č. j. KRPT-120686-
2/ČJ-2011-070206 ze dne 19. 12. 2011. 

Na trase cesty je navržena jedna výhybna. Vlastní těleso výhybny je navrženo ve 
stejných konstrukčních vrstvách a mocnosti jako přilehlá polní cesta. 

Po celé délce trasy je navržena odvodňovací drenáž, od staničení 0,000 – 0,127 km 
pravostranná, od staničení 0,183 – 0,288 km levostranná a ve zbytku staničení opět 
pravostranná z důvodu změny příčného sklonu vozovky. Podélná odvodňovací drenáž 
sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné hrubým štěrkopískem 
frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu štěrkopísku o mocnosti 
0,10 m. 

Při realizaci stavby je nutno podchytit stávající odvodňovací drenáž, zajišťující plošné 
odvodnění okolních pozemků (hloubka cca 1,2 m). Do hlavníku stávající plošné drenáže 
bude vyústěna podélná odvodňovací drenáž pláně polní cesty. 

Na polní cestě je v místě křížení s cestním příkopem pozemní komunikace III/4805 
navržen železobetonový žlab s ochranným roštem ve staničení 0,001 5 km. Je navrženo užití 
železobetonových prefabrikovaných žlabů o délce 15,0 m, pro vysokou zátěž (např. BGZ-S 
Žlaby pro vysokou zátěž, Světlá šířka 500 se zabudovanou litinovou hranou, zátěžová třída 
F) s pojížděným litinovým roštem zabudovaných a osazených přímo do konstrukčních vrstev 
vozovky polní cesty C11. 

Ve staničení cca 0,408 km dochází ke křížení s vodovodem (přivaděč pitné vody DN 
1600 O). V místě křížení budou uloženy silniční železobetonové panely IZD 37/10 
200x100x15 cm. Panely budou uloženy kolmo k ose vodovodu, případně s dostatečným 
přesahem v šikmém směru vedení vodovodu do pískového lože o tl. 150 mm, minimálně 0,5 
m nad vodovodem. Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu vodovodu budou 
prováděny ručně. Před samotným započetím zemních prací na SO 102 a instalaci 
ochranných panelů je nutno provést ruční kopané sondy realizační formou SO 102 a přizvat 
správce vodovodu a zástupce investora k posouzení aktuálního stavu v terénu. Na základě 
této obhlídky a odsouhlasení ze strany výše uvedených budou moci být zahájeny práce na 
instalaci ochrany vodovodu. 
 

SO 103 Hlavní polní cesta C14 
 

Řešená polní cesta C14 je trasovaná od polní napojení na polní cestu C17 
jihozápadním směrem podél odvodňovacího příkopu O2 až po napojení na polní cestu C13. 
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Polní cesta včetně úpravy příkopu je trasována na pozemcích parc. č. 2462, 2473, 
2489 a 2445 v k. ú. Košatka nad Odrou. Délka řešeného úseku polní cesty C14 je 802,46 m. 

Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 v kategorii P4,5/30 jako jednopruhová 
s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a zpevněným 
pojížděným krytem z vrstev z asfaltobetonu. Základní šířka vozovky z asfaltobetonu o šířce 
3,50 m je doplněna o zpevněné krajnice v šířce 2 x 0,50 m z asfaltového recyklátu. 

Niveleta polní cesty je oproti současnému stavu upravena jen nepatrně. Je trasována 
po celé délce v mírném násypu nad stávajícím povrchem terénu s ohledem na minimalizaci 
zemních prací. 

Jako základní příčný sklon je navržený jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně 
polní cesty a 4,0% na zemní pláni. 

Polní cesta se nenapojuje na žádnou stávající silnici ani místní komunikaci. Pouze je 
napojena na síť polních cest v k. ú. Košatka nad Odrou, na začátku staničení na polní cestu 
C17 a na konci staničení na polní cestu C13. 

Na trase cesty je navržena jedna výhybna. Vlastní těleso výhybny je navrženo ve 
stejných konstrukčních vrstvách a mocnosti jako přilehlá polní cesta. 

Po celé délce trasy řešené polní cesty je po pravé straně ve směru staničení veden 
stávající odvodňovací příkop. V rámci návrhu polní cesty je řešeno pročištění zemního koryta 
příkopu a úprava původního svahování v délce cca 750 m (lichoběžníkový tvar se šířkou dna 
0,5 m a se sklony svahů 1:1,5 a 1:3). 

Na polní cestě jsou tři stávající propustky: P30 DN 600 ve staničení 0,005 km; P29 
DN 600 ve staničení 0,133 km; P28 DN 600 ve staničení 0,273 km. Propustky jsou vedeny 
jako součást příkopu O2 a v rámci návrhu polní cesty je uvažováno pouze s jejich 
pročištěním. 

Na polní cestě jsou navrženy 2 železobetonové žlaby s ochranným roštem ve 
staničení 0,010 00 v délce 5,0 m a ve staničení 0,788 50 km v délce 6,0 m. Je navrženo užití 
železobetonových prefabrikovaných žlabů pro vysokou zátěž (např. BGZ-S Žlaby pro 
vysokou zátěž, Světlá šířka 500 se zabudovanou litinovou hranou, zátěžová třída F) 
s pojížděným litinovým roštem zabudovaných a osazených přímo do konstrukčních vrstev 
vozovky polní cesty C14. 

Na řešeném úseku polní cesty nedochází ke křížení s vedením inženýrských sítí. 
 

Detailnější popis jednotlivých polních cest je uveden v samostatných technických 
zprávách.  
 
8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Ve staničení 1,504 00 km řešené polní cesty dochází ke křížení se stávajícím 
melioračním kanálem. Mostek je řešen rámovým propustkem o délce 6,0 m skládající se z 
jednotlivých dílů po délce 1,0 m. Železobetonový rámový propust o světlosti 3000 x 1000 mm 
je složen z prefabrikátů IZM Perfect 3000x1000/1000 a je uložen na betonovém loži s 
podsypem ze štěrkopísku. Propustek bude opatřen vyzděnými čely z lomového kamene. 
Vtok i výtok bude opevněn záhozem z lomového kamene, vyklínován a zasypán hlínou a 
zatravněn v délce 10,7 m, resp. 6,9 m. Po zapojení travního drnu, při úvaze nízko průtočných 
rychlostí a malého sklonu by nemělo docházet k vymílání záhozu. 
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8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

SO 101 Hlavní polní cesta C5 
 
Na polní cestě je navržená podélná drenáž ve staničení 0,000 – 0,600 km. Podélná 

odvodňovací drenáž sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné 
hrubým štěrkopískem frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu 
štěrkopísku o mocnosti 0,10 m, která bude ve staničení 0,050 00 – 0,500 00 km vyústěna do 
vodního toku Lubina a ve zbytku staničení do doprovodného cestního příkopu. 

Na polní cestě je navržen pravostranný cestní příkop od staničení 0,600 – 0,808 km. 
Od staničení 0,807 – 1,501 km je navržen levostranný cestní příkop a od staničení 1,507 – 
1,643 89 km je navržen opět pravostranný cestní příkop. Příkop je navržen jako 
lichoběžníkový se šířkou dna 0,5 m, a sklony koryta zemního tělesa 1:1,5. Příkopy jsou 
vyústěny do stávajícího melioračního kanálu, který je následně vyústěn do VT Ondřejnice. 

 
SO 102 Hlavní polní cesta C11 
 
Odvodnění koruny polní cesty bude realizováno jejími podélnými a příčnými sklony na 

okolní terén. 
Zemní pláň cesty je odvodněna podélnou drenáží. Podélná odvodňovací drenáž 

sestávající z vybudování rýhy o šíři 0,5 m a hloubce 0,4 m vyplněné hrubým štěrkopískem 
frakce 8/32 a flexibilním PVC trativodem DN100 loženým na vrstvu štěrkopísku o mocnosti 
0,10 m. 

Při realizaci stavby je nutno podchytit stávající odvodňovací drenáž, zajišťující plošné 
odvodnění okolních pozemků (hloubka cca 1,2 m). Do hlavníku stávající plošné drenáže 
bude vyústěna podélná odvodňovací drenáž pláně polní cesty. 

 
SO 103 Hlavní polní cesta C14 
 
Odvodnění koruny polní cesty bude realizováno jejími podélnými a příčnými sklony do 

souběžně vedeného stávajícího příkopu O2, který je následně vyústěn do VT Lubina. 
V rámci návrhu polní cesty je řešeno pročištění zemního koryta příkopu a úprava 

původního svahování v délce cca 750 m (lichoběžníkový tvar se šířkou dna 0,5 m a se 
sklony svahů 1:1,5 a 1:3). 

 
8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Neřešeno v PD. 
 

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Neřešeno v PD. 
 
8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
 

Neřešeno v PD. 
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b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku 

 
Polní cesta C11 se na pozemní komunikaci III/4805 napojuje novým sjezdem. Místo 

napojení je přesně vymezeno pozemkem pro polní cestu C11, navrženým v rámci KoPÚ v k. 
ú. Košatka nad Odrou, což bylo odsouhlaseno vyjádřením č. j. KRPT-120686-2/ČJ-2011-
070206 ze dne 19. 12. 2011. V místě napojení je přednost v jízdě upravena užitím 
směrových sloupků červené barvy Z 11g značící připojení polní cesty. 
 

c) Veřejné osvětlení 
 

Neřešeno v PD. 
 

d) Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace 

 
Neřešeno v PD. 
 

e) Clony a sítě proti oslnění 
 

Neřešeno v PD. 
 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

SO 104 Propustek P25 
 
Jedná se o obnovu stávajícího trubního propustku, který je součástí polní cesty C16 

na pozemku parc. č. 1519 v k. ú. Košatka nad Odrou. Trubní propustek vejčitého profilu 1000 
x 800 mm bude nahrazen trubním propustkem DN 1100 mm. 

V rámci návrhu je uvažováno s užitím flexibilní ocelové trouby ze spirálovitě vinutého 
vlnitého plechu, které jsou schopny ve spolupůsobení s okolním zásypem přenášet velká 
zatížení v délce 6,0 m. 

Tyto trouby, jakožto prvky lehké a flexibilní, umožňují dosáhnout optimálních řešení 
při výstavbě propustků a menších mostů. Není potřeba budovat čela propustku ani základy 
pod čela a tudíž odpadá veškerá betonáž na stavbě. Z toho plyne velká časová úspora. Další 
možnost jejich použití je při rekonstrukci stávajících propustků vložením trouby Hel-Cor 
a vyplnění prostoru mezi troubou a původní konstrukcí betonovou směsí (tzv. "relining"). 

Trouby se dodávají na stavbu včetně veškerých úprav zhotovených ve výrobně 
(seříznutí, zkosení, otvory). Na stavbě se již žádné úpravy neprovádí, aby se nepoškodila 
protikorozní ochrana trub. 

Na vtoku i výtoku se uvažuje s opevněním ocelové trouby i zemního koryta 
melioračního odpadu O3 dlažbou z lomového kamene v délce 1,00 m a výšce min. 0,50 m. 
Zakončeno je na vtoku i výtoku zajišťovacím prahem z lomového kamene. Na výtoku za 
prahem následuje vrstva přechodového klínu ze štěrkorti ŠD 0-63, která zajistí plynulý průtok 
do neopevněné části koryta melioračního odpadu. 

V průběhu zpracování projektové dokumentace byla geodeticky prověřena trasa 
stávajícího vodovodního řadu DN100 PVC vlastníkem SmVaK. Křížení melioračního odpadu 
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je řešeno nadzemním přemostěním vodovodního řadu. Při úpravě povrchu terénu 
v ochranném pásmu bude zachováno minimální krytí vodovodu. Po dokončení prací bude 
přizván oprávněný zástupce příslušného střediska SmVaK. 

 
SO 105 Příkop O6 
 
Jedná se o jednoduché zařízení na pozemku parc. č. 2508 v k. ú. Košatka nad Odrou 

k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových vod. Zemní práce a 
terénní úprava spočívají v obnově svahování do původních sklonů stávajícího příkopu a 
následném zatravnění svahů. Podélný sklon kopíruje stávající výškové poměry v lokalitě (cca 
0,5%) a je na trase po 50 metrech úpravou nivelety dna (vytvoření samostatných oddělených 
úseků, které zamezí soustředěnému odtoku v celém profilu stávajícího příkopu). 

Svodný příkop O6 je navržen v délce 306,77 m jako lichoběžníkový se šířkou dna 0,5 
m a celkovou šířkou 2 m. Hloubka příkopu je 0,5 m. Cestní příkop je dimenzovaný na 
Q5 = 0,194 m3.s-1. 

Niveleta dna je vedena v zářezu pod stávajícím povrchem terénu s ohledem  
na minimalizaci zemních prací a maximální efektivnost daného protipovodňového opatření. 

Jedná se o obnovu příkopu, který byl v minulosti zasypán a rozorán. Příkop bude 
odvodňovat část polí v lokalitě Zahumny. Příkop je navržen travnatý v celkové délce 306,77 
m (z toho 26,8 m mimo obvod KoPÚ), šířka ve dně 0,5 m, hloubka 0,5 m, sklon svahů 1:1,5, 
dimenzovaný na Q5 = 0,194 m3.s-1. 

Příkop bude pokračovat na obecních pozemcích i mimo obvod KoPÚ a následně 
bude zaústěn mimo obvod KPÚ do trub, které ústí do odpadu O4. Realizaci mimo obvod 
KoPÚ zajistí obec Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Při realizaci stavby je nutno podchytit stávající odvodňovací drenáž, zajišťující plošné 
odvodnění okolních pozemků (hloubka 1,2 m ). 

Opatření bude mít funkci vodohospodářskou, bude odvádět povrchovou vodu a bude 
zabraňovat degradaci zemědělské půdy dlouhodobým zamokřením (půdoochranná funkce). 

Svahy a dno budou po úpravě zářezů ohumusovány a osety travní směsí. Pro 
plnohodnotnou odvodňovací funkci příkopu je třeba zajistit řádnou stabilizaci travního drnu 
v terénu (pravidelná údržba, kosení – v prvních 3 letech aspoň 4 x za rok). 

 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Veškeré zjištěné výsledky a závěry byly zohledněny a zapracovány do projektové 
dokumentace stavby. 

V rámci zpracování projektové dokumentace byl vyhotoven inženýrsko – geologický 
průzkum zájmové lokality. Závěry a doporučení jsou uvedeny v „Závěrečné zprávě o 
provedeném podrobném inženýrsko-geologickému průzkumu“, která je v projektové 
dokumentaci přiložena jako samostatná příloha. 

Dle vyhotoveného IGP se doporučuje provést pro všechny polní cesty úpravu zemní 
pláně promísením zemin na pláni s vápenným pojivem (CL90) v obsahu 4% na hloubku 400 
mm. Provápnění musí probíhat za optimálních podmínek, tj. při optimální vlhkosti zemin. 

 Projekt stavby byl projednán s dotčenými orgány a je zpracován v souladu s jejich 
požadavky. Detailní přehled jednotlivých stanovisek je přiložen v kapitole F Doklady 
projektové dokumentace. 
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10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 

kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny 

Stavba se, s výjimkou stavebního objektu SO 102 Hlavní polní cesta C11, nachází 
v záplavovém území vodního toku Odra. 
 Stavební objekt SO 101 Hlavní polní cesta C5 se nachází v CHKO Poodří. 
V upravovaném prostoru se nenacházejí žádné chráněné kulturní památky, památkové 
rezervace ani památkové zóny. 

Stavební objekt SO 102 Hlavní polní cesta C11 na své trasy kříží stávající vodovodní 
přivaděč pitné vody a tím i dotčení jeho ochranného pásma. 

Stavební objekt SO 104 Propustek P25 se nachází v ochranném pásmu vodovodního 
řadu DN 100, který kříží vodní tok nadzemním přemostěním vodovodního řadu DN 100 PVC. 
Stávající vodovod nesmí být stavbou zasažen, nepředpokládá se realizace přeložky 
vodovodu. 

V místě křížení budou uloženy silniční železobetonové panely IZD 37/10 200x100x15 
cm. Panely budou uloženy kolmo k ose vodovodu do pískového lože o tl. 150 mm, minimálně 
0,5 m nad vodovodem. Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu vodovodu budou 
prováděny ručně. Před samotným započetím zemních prací na SO 102 a instalaci 
ochranných panelů je nutno provést ruční kopané sondy realizační formou SO 102 a přizvat 
správce vodovodu a zástupce investora k posouzení aktuálního stavu v terénu. Na základě 
této obhlídky a odsouhlasení ze strany výše uvedených budou moci být zahájeny práce na 
instalaci ochrany vodovodu. 

Při realizaci stavby je nutno podchytit stávající odvodňovací drenáž, zajišťující plošné 
odvodnění okolních pozemků (hloubka cca 1,2 m). Do hlavníku stávající plošné drenáže 
bude vyústěna podélná odvodňovací drenáž pláně polní cesty. 

Komunikace v zastavěném území nemají stanovena ochranná pásma. Kromě 
ochranného pásma jednotlivých inženýrských sítí nezasahuje do prostoru řešené stavby 
žádné jiné ochranné pásmo. V těchto pásmech je nutno uzpůsobit pracovní postupy dle 
požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí. 
 

a) Rozsah dotčení 
 

Rozsah dotčení je definován a vymezen dle vyjádření jednotlivých správců 
inženýrských sítí a dotčených pásem. 

 
b) Podmínky pro zásah 

 
 V ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení je nutno provádět 

stavební práce v souladu s podmínkami uvedených ve vyjádřeních jednotlivých správců 
inženýrských sítí. 

 
c) Způsob ochrany nebo úprav 

 
Neuvažuje se. 
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d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 
 

Neuvažuje se. 
 

11. Zásahy stavby do území 

a) Bourací práce  
 

Součástí stavby bude odstranění stávajícího propustku (SO 104) a stávajícího brodu 
na trase polní cesty C5, který bude nahrazen rámovým propustkem. 

 
b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

 
Při terénní pochůzce byla zhodnocena stávající doprovodná zeleň řešených polních 

cest. Určitá část porostu podél trasy polní cesty C5 musí být z důvodu realizace zemních 
prací spojených s realizací odstraněna. Kácení dřevin a odstranění pařezů bude probíhat 
pouze v míře nezbytně nutné. Podél polní cesty ve staničení 0,0 – 0,0 km je celkem 
navrženo 16 ks stromů k odstranění. Kácení dřevin rostoucí mimo les bylo povoleno 
Obecním úřadem Stará Ves nad Ondřejnicí. Odstranění stromů bude provedeno před 
realizací polní cesty C5 (1. část). 

Velký důraz bude kladen na ochranu vzrostlých starých jedinců stromů před 
poškozením při pohybu stavební mechanizace. Tyto stromy (jejich kmeny) budou v průběhu 
stavby chráněny před poškozením kmenů dřevěným bedněním. Po dokončení stavebních 
prací bude cesta a její okolí doplněno o výsadbu dřevin. Konkrétní výsadbě a umístění se 
věnují další kapitoly této zprávy. 

Zachované dřeviny nacházející se v blízkosti stavby budou po dobu stavby chráněny 
v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

V případě, že bude nutno provést ořez stávajících stromů bude proveden v nezbytně 
nutném rozsahu, ve vhodném období roku s ohledem na účel řezu a při dodržení zásad 
techniky řezu (vedení řezu, velikost ran, apod.).Při provádění řezu bude postupováno podle 
Arboristického standardu, řada A, Řez stromků SPPK A-02 002:2015.  

Posouzení stávající vegetace podél polní cesty C5 ve staničení: 
 

0,00-0,70 km 
v této části polní cesty polní cesta lemuje stávající liniový porost vzrostlých stromů 

(jasan, javor). Některé stromy zasahují do trasy polní cesty, její parcely. Tyto stromy bude 
proto nutné vykácet a odstranit kořenový systém. Ke kácení bude nutné přistoupit pouze 
v počtu pár jedinců. Hlavní linie vzrostlých dřevin je vedena mimo parcelu určenou pro 
realizaci polní cesty. V těchto místech není navržena doprovodná výsadba, jelikož přesah 
větví vzrostlých dřevin je natolik velký, že pro novou výsadbu není místo. Stávající porost je 
zapojen a propojen s ekotonovým společenstvem v podrostu.  
 

0,00-0,80 km 
stávající stromová a keřová vegetace, průměr kmene pod 80 cm, bude odstraněna, 

jelikož plně spadá pod těleso polní cesty. V tomto staničení dojde k náhradní výsadbě keřů.  
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0,80-0,975 km 
stávající stromová a keřová vegetace roste mimo parcelu polní cesty a stavbou 

nebude dotčena. V tomto staničení nedojde k náhradní výsadbě, a to z důvodu 
nedostatečného místa pro těleso polní cesty a příkopu v ploše parcely.  

 
0,975-1,375 km 
stávající stromová a keřová vegetace roste mimo parcelu polní cesty a stavbou 

nebude dotčena. V tomto staničení nedojde k náhradní výsadbě, a to z důvodu 
nedostatečného místa pro těleso polní cesty a příkopu v ploše parcely.  
 

1,375-1,645 km 
v tomto staničení není stávající dřevinná vegetace. Parcela polní cesty je doposud 

užívána jako orná půda. V tomto staničení je navržena nová doprovodná výsadba stromů a 
keřů. 

Součástí realizace stavebních objektů SO 103 Hlavní polní cesta C14 a SO 104 
Propustek P25 bude i odstranění stávající náletové a keřové zeleně v korytě doprovodného 
příkopu O2 (SO 104) a v korytě melioračního odpadu O3 rozsahu nezbytně nutném pro 
výměnu propustku (SO 104). Jedná se o náletovou a keřovou zeleň o obvodu kmene do 80 
cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Z tohoto důvodu není třeba žádat o speciální 
povolení ke kácení dřevin podle ust. § 3 vyhl. č. 189/2013 Sb. 

 
c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

 
Při realizaci se neuvažuje s výrazným zásahem zemních prací do okolní krajiny. 

Jedná se především o odkopávky pro spodní stavbu konstrukčních vrstev polních cest. 
Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na náklady zhotovitele (včetně poplatku za 
uložení) na řízenou skládku. 

Realizační firma zajistí, po dokončení stavebních prací, úpravu přilehlých ploch 
dotčených výstavbou do původního stavu s urovnáním na okolní terén. 

 
d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

 
Všechny upravené nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. Pro 

humusování upravovaných ploch bude použita zemina ze skrývky, případně vytříděná 
humózní zemina z odkopávek v rámci stavby. 

Zemina ze skrývky bude ponechána na staveništi, kde bude pak zpětně použita při 
dokončovacích úpravách k humusování upravovaných ploch. 

Součástí stavebních objektů SO 101 – SO 103 je i výsadba doprovodné stromové a 
keřové zeleně dle schváleného Plánu společných zařízení vyhotovenému při KoPÚ Košatka 
nad Odrou. Detailní popis návrhu doprovodné výsadby je uveden v technických zprávách 
jednotlivých stavebních objektů. 

 
SO 101 Hlavní polní cesta C5 
odrostky až alejové stromy (47 ks) ve druhovém složení, výsadba s balem 
javor klen 10 ks (150 cm+), javor mléč 10 ks (150 cm+), dub letní 10 ks (150 cm+), 

lípa srdčitá 10 ks (150 cm+), lípa velkolistá 7 ks (150 cm+) 
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keřové patro – 240 ks v druhovém zastoupení, výsadba s balem 
zimolez obecný (Lonicera xylosteum) 40 ks (40 - 60 cm) 
střemcha hroznovitá (Prunus padus) 40 ks (40 - 60 cm) 
meruzalka srstka (Grosularia uva-crispa) 40 ks (40 - 60 cm) 
brslen evropský (Euonysmus europaeus) 40 ks (40 - 60 cm) 
svída krvavá (Swida sanguinea) 40 ks (40 - 60 cm) 
líska obecná (Corylus avellana) 40 ks (40 - 60 cm) 
 
SO 102 Hlavní polní cesta C11 
Solitérní výsadba dubu letního (Quercus robur) OK 12-14 
staré odrůdy ovocných dřevin: celkem 66 ks vysokokmenných stromů 
druhové zastoupení: 
jabloně: Jadernička Moravská, Sudetská reneta, Strýmka 
hrušně: Muškatelka šedá, Šídlenka, Muškatelka letní 
třešně: Karešova, Napoleonova 
ovocné stromy – forma vysokokmen 
hrušně: Muškatelka šedá, Šídlenka 
třešně: Karešova, Napoleonova 
slivoně: Mirabelka nancyská, Wagenheimova, Čačanská rodná 
ovocné stromy – forma vysokokmen 
 
SO 103 Hlavní polní cesta C14 
staré odrůdy ovocných dřevin: celkem 48 ks, vysokokmenů  
jabloně: Boskopské červené, Jadernička Moravská, Sudetská reneta 
hrušně: Muškatelka šedá, Šídlenka 
třešně: Karešova, Napoleonova 
slivoně: Wagenheimova, Čačanská rodná 

 
keřové patro – 110 ks v druhovém zastoupení 
zimolez obecný (Lonicera xylosteum) 20 ks 
střemcha hroznovitá (Prunus padus) 10 ks, 
meruzalka srstka (Grosularia uva-crispa) 20 ks 
brslen evropský (Euonymus europaeus) 20 ks 
svída krvavá (Swida sanguinea) 20 ks 
líska obecná (Corylus avellana) 20 ks 
 

e) Zásah do ZPF a případné rekultivace 
 
Stavební práce si nevyžádají zásah do ZPF ani žádné rekultivace. 

 
f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou stavbou dotčeny. 
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g) Zásah do jiných pozemků 
 
Stavební práce si nevyžádají zásah do žádných jiných pozemků s výjimkou pozemků 

určených pro vlastní stavbu polních cest a cestních příkopů. 
Výpis dotčených pozemků: 
2062, 2141, 2083, 2598, 2590, 2539, 2462, 2473, 2489, 2445, 2508 a 1519 v k. ú. 

Košatka nad Odrou. 
 

h) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 
 
S přeložkami inženýrských sítí, umístěných v ploše polních cest ani s úpravou 

vodního toku se v projektové dokumentaci nepočítá. V rámci stavby se předpokládají pouze 
drobné stavební úpravy zařízení technické infrastruktury. 

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) Všechny druhy energií 
 
Z hlediska nároků na energie se jedná o nenáročnou stavbu, s potřebami pouze pro 

zařízení staveniště. 
Veškeré energie pro stavbu si zajistí její zhotovitel. 

 
b) Telekomunikace 

 
Není v PD řešeno. V případě potřeby si zajistí zhotovitel stavby. 

 
c) Vodní hospodářství 

 
Zhotovitel stavby je povinen učinit taková opatření, aby voda, vypouštěná do 

kanalizace a vodních toků při realizaci stavebních objektů nebyla nadměrně znečištěna a 
nedocházelo k zanášení kanalizační sítě. 

 
d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

 
Poměry v území se nezmění. Stavba nevyvolá potřeby nároků na dopravní 

infrastrukturu ani parkování.  
 

e) Možnost napojení na technickou infrastrukturu 
 
Neuvažuje se. Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu 

 
f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

 
Po předání stavby do užívání budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny 

v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje 
katalog odpadů. 
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Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 

20 02 01  
Rostlinná tkáň 

(zeleň) 
O 

20 03 03 Uliční smetky O 

  
Výše uvedené druhy odpadů bude provozovatel řešit doposud realizovaným 

způsobem. 
Žádné další odpady vznikající užíváním stavby nejsou předpokládány. 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy 

provozovatel. Odpady budou předány ke zneškodnění nebo přepracování (recyklaci) jiné 
odborné firmě (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.). Provozovatel je povinen vést evidenci 
odpadů. Odpady budou shromažďovány podle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový 
materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně 
do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

 

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí 

a) Ochrana krajiny a přírody 
 
Běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné negativní účinky 

stavby na zdraví obyvatel ani životní prostředí. 
Stavba svým provozem a užíváním zásadně nemění působení na okolní životní 

prostředí. Dojde ke zlepšení z hlediska estetického vnímání prostoru, zvýší se bezpečnost 
chodců a cyklistů. Navrhované řešení umožní užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Provozem stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod ani 
nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 

 
b) Hluk 

 
Výstavbou stavebních objektů je možno předpokládat dočasné zvýšení hlukové 

zátěže nejbližšího okolí v průběhu stavebních prací z důvodu užití těžké mechanizace. 
Neuvažuje se však s enormní zátěží na zdraví obyvatel a proto se nepředpokládá užití 
žádných preventivních a eliminačních stavebních opatření. 

Běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné negativní účinky 
stavby na zdraví obyvatel ani životní prostředí. 
 

c) Emise z dopravy 
 
Běžným provozem stavebních objektů nejsou předpokládány žádné zvýšené emise z 

dopravy. 
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d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
  

Zhotovitel stavby je povinen učinit taková opatření, aby voda, vypouštěná do 
kanalizace a vodních toků nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení 
kanalizační sítě. 
 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
 
Dodržování bezpečnosti práce a ochrana zdraví při práci musí být v souladu 

s platným zněním zákoníku práce a s bezpečnostními předpisy týkajícími se prací ve 
stavebnictví. Všichni pracovníci, kteří se účastní stavebních prací, musí být prokazatelným 
způsobem obeznámeni s bezpečnostními předpisy ještě před zahájením prací. Za vytváření 
a dodržování podmínek zdravotně nezávadné a bezpečné práce jsou odpovědni vedoucí 
pracovníci dodavatele stavebních prací v rozsahu své funkce. 

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

Nutno dodržovat Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Provádění stavebních prací musí 
respektovat vyhlášku a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících 
provozních zařízení. Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně 

poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních zajištujících 
bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Školení pracovníků výstavby si zajišťují již 
dodavatelé. Rovněž je nutno, aby v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných 
objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. Před 
zahájením výkopových prací nutno zajistit vytýčení všech dotčených podzemních sítí. 
 

f) Nakládání s odpady  
 
Při realizaci objektů se předpokládá vznik následujících odpadů, které byly rozlišeny 

v souladu s kategorizací odpadů ve smyslu vyhlášky 93/2016 Sb. a zákona 185/2001 Sb.: 
 

Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 

17 01 07 

Směsi betonu, cihel a 
keramických výrobků 
(neuvedené pod č.  

17 01 06) 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 03 02 
Asfaltové směsi 

(neuvedené pod č.  
17 03 01) 

O 

17 04 05 Železo a ocel O 
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17 05 04 
Zemina a kamení 

(neuvedené pod č. 
17 05 03) 

O 

17 09 04 

Smíšené odpady ze 
staveb a demolic 

(jiné než v č. 
17 09 01-03) 

O 

 
Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s těmito odpady ve smyslu zákona o odpadech 

185/2001 Sb. a dle ostatních platných právních předpisů. 
Stavební odpad (suť z dlaždic apod.) a přebytečná zemina ze stavby budou 

odváženy na řízenou skládku. 
Suť z frézování živičných krytů vozovek bude nabídnuta k využívání vybranému 

zhotoviteli stavby, pokud tento bude oprávněnou osobou k nakládání ve smyslu § 12 odst. 3 
zákona č. 185/2001 o odpadech. 

Suť z odstraněných podkladních vrstev a krytu z betonové a zámkové dlažby bude 
nabídnuta k recyklaci do nejbližší obalovny. 

Kamenivo získané při demolici podkladních vrstev stávajících dlážděných povrchů 
bude použito při zpevnění podloží rekonstruovaných zpevněných ploch, pokud to bude 
nutné. Dále je možné provést tímto materiálem zásyp rýh kanalizačních přípojek, zásyp 
krajnic v místě vjezdů atp. Přebytek kameniva bude poskytnut za úplatu vybranému 
zhotoviteli stavby k dalšímu využití na jiných stavbách. 
 Odvoz běžného tuhého domovního odpadu zajistí zhotovitel stavby smluvně s firmou 
zajišťující likvidaci tohoto odpadu v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, v souladu s obecní 
vyhláškou. 
 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavební objekty jsou navrženy dle platných technických norem a technických a 
kvalitativních podmínek. Tudíž budou po svém plnohodnotném zapojení splňovat 
požadované podmínky mechanické odolnosti a stability. Stavba je plně v souladu 
s technickými i ekonomickými parametry staveb podobného charakteru. 

Zpevněné plochy jsou navrženy s asfaltobetonovým krytem. Po sejmutí kulturních 
vrstev bude zemní pláň zhutněna. Modul přetvárnosti zemní pláně (dle vzorových řezů 
zpevněných ploch) bude kontrolován zatěžovacími zkouškami. Pokud nebude dosaženo 
požadované hodnoty, bude nutno provést úpravu podloží nebo změnou konstrukčních vrstev 
zpevněných ploch – odborné posouzení provede zodpovědný projektant a výsledky budou 
zapsány do stavebního deníku. 

Konstrukce polních cest jsou navrženy dle Katalogu vozovek polních cest – 
technických podmínek – změna č. 2. 

 
b) Požární bezpečnost  

 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádní zvláštní protipožární 

opatření. Stavba je bez požárního rizika. Požárně bezpečnostní řešení stavby je v souladu s 
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ČSN 73 0802, bodem 12…Zařízení pro protipožární zásah, odstavcem 12.2. Přístupové 
komunikace. 

Přístup vozidel HZS po dobu výstavby bude k přilehlým nemovitostem zajištěn. 
 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
 

Stavba nebude mít trvale negativní vliv na životní prostředí. 
d) Ochrana proti hluku 

 
Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru není nutné řešit. 
 

e) Bezpečnost při užívání 
 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a normou ČSN 73 6109 Projektování polních cest. 

Běžným užíváním stavebních objektů, pro které byly navrženy, není předpokládán 
vznik situací ohrožujících bezpečnost jejich uživatelů. Bezpečnost uživatelů bude na jejich 
osobní zodpovědnosti, případně na zodpovědnosti jejich zákonných zástupců. Při provozu 
na zpevněných plochách je uvažováno s dodržováním běžných pravidel silničního provozu. 

Stavba vyhovuje všem nárokům na bezpečnost z hlediska silničního provozu. 
 

f) Úspora energie a ochrana tepla 
 

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru není nutné řešit. Stavba je navržena v 
souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti technologie výstavby. Stavba pro svůj provoz 
nevyžaduje žádné zdroje tepla. 
 

15. Další požadavky 

a) Dodržení užitných vlastností stavby 
 
Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných 

norem pro navrhování a provádění staveb. Dále je nutno se řídit pokyny, požadavky a 
technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, 
výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými 
pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu §156 
zákona č. 183/2006 Sb. a zákonů a vyhlášek souvisejících. 

Zhotovitel je povinen ze zákona (stavební zákon §156) použít pro stavbu jen výrobky, 
které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné 
údržbě zaručena její životnost, mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. 
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b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 
 

Vzhledem k charakteru stavby není v PD řešeno. 
 

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
 

Řešená stavba nevyžaduje speciální ochranu před jinými negativními účinky vnějšího 
prostředí. 

Kryty komunikací jsou nenáročné na údržbu a během životnosti vyžadují pouze 
zametání a v případě většího znečištění čištění tlakovou vodou. Přesto je třeba mít na paměti, 
že pracujete s materiálem konečného architektonického řešení. Znečištění ploch např. 
olejovými skvrnami, potřísněním barvami, betonem, maltou, zeminou se prakticky odstranit 
nedají! 

V případě použití vysokotlakého vodního čisticího zařízení je třeba dbát, aby nedošlo 
k vyplavení spárovacího materiálu. Pokud je přesto spárovací materiál vyplaven, je nutné 
jeho doplnění. 

Pro posyp nesmí být použity odpadní materiály, např. hrubý štěrk, popel, škvára, 
kamenný prach, lomové prosívky…obsahující velké množství prachovitých a jílovitých částic, 
protože při tání ulpívají na povrchu a způsobují poškození a těžko odstranitelné skvrny! 

Nebylo-li zamezeno prorůstání zeleně, doporučuje se nežádoucí zeleň odstranit 
speciálními chemickými prostředky. 

 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Projekt stavby byl projednán s dotčenými orgány a je zpracován v souladu s jejich 

požadavky. Detailní přehled jednotlivých stanovisek je přiložen v kapitole F Doklady 
projektové dokumentace. 

 
1a-1e. ČEZ Distribuce, a.s. 
 – I. Etapa, SO 101 Hlavní polní cesta C5 
 Stavba se nenachází v energetickém zařízení majetku společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. Ze strany ČEZ Distribuce, a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
- I. Etapa, SO 102 Hlavní polní cesta C11 
 Stavba se nenachází v energetickém zařízení majetku společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. Ze strany ČEZ Distribuce, a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
- I. Etapa, SO 103 Hlavní polní cesta C14 
 Stavba se nenachází v energetickém zařízení majetku společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. Ze strany ČEZ Distribuce, a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
- I. Etapa, SO 104 Propustek P25 
 Stavba se nenachází v energetickém zařízení majetku společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. Ze strany ČEZ Distribuce, a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
- I. Etapa, SO 105 Příkop O6 
 Stavba se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje do energetického 

zařízení, typu střet s nadzemní sítí VN, majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Byly 
splněné požadavky správce vedení, viz. Vyjádření. 

1f-1j. ČEZ Telco 
 – I. Etapa, SO 101 Hlavní polní cesta C5 
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 Stavba se nenachází v kumunikačním zařízení majetku společnosti Telco Pro 
Services, a.s. Ze strany Telco Pro Services, a.s nebyly vzneseny žádné požadavky. 

– I. Etapa, SO 102 Hlavní polní cesta C11 
 Stavba se nenachází v kumunikačním zařízení majetku společnosti Telco Pro 

Services, a.s. Ze strany Telco Pro Services, a.s nebyly vzneseny žádné požadavky. 
– I. Etapa, SO 103 Hlavní polní cesta C14 
 Stavba se nenachází v kumunikačním zařízení majetku společnosti Telco Pro 

Services, a.s. Ze strany Telco Pro Services, a.s nebyly vzneseny žádné požadavky. 
– I. Etapa, SO 104 Propustek P25 
 Stavba se nenachází v kumunikačním zařízení majetku společnosti Telco Pro 

Services, a.s. Ze strany Telco Pro Services, a.s nebyly vzneseny žádné požadavky. 
 
- I. Etapa, SO 105 Příkop O6 
Stavba se nenachází v kumunikačním zařízení majetku společnosti Telco Pro 

Services, a.s. Ze strany Telco Pro Services, a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
 
2. CETIN 
Stavba se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje do majetku společnosti České 

telekomunikační infrastruktury a.s. V zájmovém území se nachází síť elektronických 
komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Byly splněné požadavky 
správce vedení, viz. Vyjádření. 

 
3. GridServices s.r.o. 
– I. Etapa, SO 101 Hlavní polní cesta C5 
Stavba se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje do majetku společnosti 

GridServices s.r.o. V zájmovém území se nachází STL plynovody PE d 40, 63 a STL 
přípojky PE. Byly splněné požadavky správce vedení, viz. Vyjádření. 

– I. Etapa, SO 102 Hlavní polní cesta C11 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti 

GridServices a.s. Ze strany GridServices a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
– I. Etapa, SO 103 Hlavní polní cesta C14 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti 

GridServices a.s. Ze strany GridServices a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
– I. Etapa, SO 104 Propustek P25 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti 

GridServices a.s. Ze strany GridServices a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
– I. Etapa, SO 105 Příkop 06 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti 

GridServices a.s. Ze strany GridServices a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
4. Ostrava Airoport 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti Ostrava 

Airoport, a.s. Ze strany Ostrava Airoport, a.s. nebyly vzneseny žádné požadavky. 
 
5. SmVaK Ostrava a.s. 
– I. Etapa, SO 101 Hlavní polní cesta C5 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti SmVaK 

Ostrava, a.s. Byly splněné požadavky správce vodovodu, viz. Vyjádření 
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– I. Etapa, SO 102 Hlavní polní cesta C11 
Stavba je umístěna nad přivaděčem pitné vody DN 1600 O s označením trasy PK 

Bílov – Krmelín – Bělá.  Byly splněné požadavky správce vodovodu, viz. Vyjádření 
– I. Etapa, SO 103 Hlavní polní cesta C14 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti SmVaK 

Ostrava, a.s. Byly splněné požadavky správce vodovodu, viz. Vyjádření 
– I. Etapa, SO 104 Propustek P25 
Realizací stavby dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku 

společnosti SmVaK Ostrava, a.s. a to s vodovodním řadem DN100 PVC. Křížení vodního 
toku je řešeno nadzemním přemostěním vodovodního řadu DN100 PVC. Toto zařízení 
nebude realizací stavebního objektu SO 104 dotčeno. Byly splněné požadavky správce 
vodovodu, viz. Vyjádření  

 
6. T-mobile 
– I. Etapa, SO 101 Hlavní polní cesta C5 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti T-mobile 

Czech Republic a.s. Ze strany T-mobile Czech Republic a.s. nebyly vzneseny žádné 
požadavky. 

– I. Etapa, SO 102 Hlavní polní cesta C11 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti T-mobile 

Czech Republic a.s. Ze strany T-mobile Czech Republic a.s. nebyly vzneseny žádné 
požadavky. 

– I. Etapa, SO 103 Hlavní polní cesta C14 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti T-mobile 

Czech Republic a.s. Ze strany T-mobile Czech Republic a.s. nebyly vzneseny žádné 
požadavky. 

– I. Etapa, SO 104 Propustek P25 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti T-mobile 

Czech Republic a.s. Ze strany T-mobile Czech Republic a.s. nebyly vzneseny žádné 
požadavky. 

– I. Etapa, SO 105 Příkop 06 
 Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti T-

mobile Czech Republic a.s. Ze strany T-mobile Czech Republic a.s. nebyly vzneseny žádné 
požadavky. 

 
7. Vodafone Czech Republic a.s. 
Stavba se nenachází v území nebo ochranném pásmu majetku společnosti Vodafone 

Czech Republic a.s. Ze strany Vodafone Czech Republic a.s. nebyly vzneseny žádné 
požadavky. 

 
8. OBÚ 
Předmětná stavba není situována v žádném dobývacím prostoru vedeném v registru 

OBÚ  a ani v chráněném ložiskovém území. Ze strany OBÚ nebyly vzneseny žádné 
požadavky. 
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9. AOPK 
Při realizaci stavby nedojde k negativnímu zásahu do ochrany CHKO Poodří, dále 

nedojde ke snížení ani ke změně krajinného rázu dle ust. § 12 zákona, namísto vykácených 
stromů bude provedena náhradní výsadba a doprovodná zeleň. Ze strany AOPK nebyly 
vzneseny žádné požadavky. 

 
10. AÚ AV 
Archeologický ústav AV ČR v Brně, v.v.i. nemá jako dotčená organizace zásadní 

námitky k realizaci uvedené jednoduché pozemkové úpravy. Celou řešenou oblast lze 
považovat za území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem dle §22, 
odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a navazujících 
právních předpisů. Investor je povinen písemně ohlásit  Archeologickému ústavu AV ČR 
termín zahájení zemních prací s dostatečným časovým předstihem, uzavřít před zahájením 
vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s 
institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů  a umožnit provedení  
archeologického výzkumu. 

 
11. KHS MSK 
Při realizaci stavby nebudou dotčeny zájmy jím chráněné. Ze strany KHS MSK nebyly 

vzneseny žádné požadavky. 
 
12. HZS MSK 
Stavba nebude negativně ovlivňovat podmínky požární bezpečnosti. Ze strany HZS 

MSK nebyly vzneseny žádné požadavky. 
 
13a-13e. KÚ MSK 
- odbor územního plánování a stavebního řádu 
KÚ MSK odbor územního plánování a stavebního řádu nemá ve stavebním záměru 

postavení dotčeného orgánu. Ze strany KÚ MSK nebyly vzneseny žádné požadavky. 
- odbor regionálního rozvoje 
Bez vyjádření. 
- odbor životního prostředí a zemědělství 
Stavbou nedojde k významnému ovlivnění předmětů ochrany a celistvosti evropských 

významných lokalit a ptačích oblastí. Ze strany KÚ MSK nebyly vzneseny žádné požadavky. 
- odbor dopravy a chytrého regionu 
KÚ MSK odbor dopravy a chytrého regionu nemá ve stavebním záměru postavení 

dotčeného orgánu. Ze strany KÚ MSK nebyly vzneseny žádné požadavky. 
- odbor kultury 
Bez vyjádření. 
 
14. Policie ČR 
Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezkého kraje, Územního 

odboru Frýdek – Místek, jako dotčený orgán souhlasí s předloženou projektovou 
dokumentací za předpokladu splnění podmínek viz. kapitola F. 
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16. Magistrát města Ostravy 
 - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
MM Ostravy nemá ve stavebním záměru postavení dotčeného orgánu. Ze strany MM 

Ostravy nebyly vzneseny žádné požadavky. 
 
- odbor ochrany životního prostředí 
Magistrát města Ostravy vydává souhlas pro realizaci stavby s podmínkami viz. 

kapitola F. 
 
- odbor dopravy 
Úřad z hlediska své působnosti neshledal zákonné a technické důvody proti realizaci 

stavebního záměru této stavby, a proto se záměrem souhlasí a vydává souhlasné závazné 
stanovisko. Ze strany MM Ostravy nebyly vzneseny žádné požadavky. 

 
17. Povodí Odry 
Z hlediska odtokových poměrů proti realizaci stavebních objektů nemá Povodí Odry 

zásadní námitky: při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění vodník toků a před zahájení 
stavebních prací musí být v předstihu minimálně 5 dnů oznámeno VHP ve Skotnici začátek 
výstavby. 

 
18. SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
SSMSK středisko Ostrava souhlasí, ve smyslu ustanovení §10 zákona č. 13/97 Sb. o 

pozemních komunikacích, s umístění a realizací sjezdu ze silnice III/4805 ze silničního 
pozemku p.č. 2598 v k.ú. na pozemek investora p.č. 2590 v k.ú. Košatka nad Odrou, při 
dodržení podmínek viz. kapitola F. 

 
19. SÚ Ostrava - Magistrát města Ostravy – odbor dopravy 
Rozhodnutí o povolení připojení VPÚK na silnici III/4805 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 

odbor dopravy Magistrátu města Ostravy jako úřad s rozšířenou působností, stavbu povoluje 
za podmínek viz. kapitola F. 

 
20. Městský úřad Brušperk, stavební úřad 
Městský úřad Brušperk, stavební úřad souhlasí s předloženou projektovou 

dokumentací. Ze strany Městského úřadu Brušperk, stavebního úřadu nebyly vzneseny 
žádné požadavky. 

 
21.OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí 
OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí jako dotčený orgán vydává souhlas k pokácení 15 ks 

dřevin jasan ztepilý o obvodu 80 -120 cm ve výše 130 cm nad zemí a 650 m2 zapojeného 
porostu zimolez rostoucího na pozemku p. č. 2062 v k.ú. Košatka nad Odrou za splnění 
podmínek viz. kapitola F. 

 
 

V Olomouci, prosinec 2021                      Vypracoval: Ing. Veronika Holcová 


