C.J. objednatele: 203-2022-521101
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA PROVEDENI
AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA

(dale jen ,,smlouva®)

Uzaviena dle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

CLI

Smluvni strany

1. Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urfad Olomoucky kraj
Adresa: Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Tel.:
E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

IC:

DIC:

(dale jen jako ,objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Jméno:

Sidlo:
Zapis v obchodnim (zivnostenském) rejstfiku:

Zastoupen ve vécech smluvnich:
Zastoupen ve vécech technickych:
Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

JUDr. Romanem Brnéalem, LL.M.,

feditelem Krajského pozemkového ufadu pro
Olomoucky kraj

JUDr. Roman Brnéal, LL.M.,

feditel Krajského pozemkového ufadu pro
Olomoucky kraj

Ing. Katefina Neumanova, vedouci Pobocky
Olomouc

Ing. Michal Maly, Pobo¢ka Olomouc

XXXXXX
olomoucky.kraj@spucr.cz
olomouc.pk@spucr.cz
z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

neni platcem DPH

Vodohospodarsky atelier, s.r.o.

Razenec 54, 644 00 Brno
KS Brno, oddil C, vlozka 54725

Ing. Vitézslav Hracek
XXXXXX

Ceska spotitelna, a.s.
2059572379/0800



ICO / DIC: 27724905/CZ27724905

Tel / Fax: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID DS: rz4abmz

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u krajského soudu v Brné oddil C vlozka

54725.

(dale jen jako ,zhotovitel®)

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

CL 1
Predmét dila

Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v &l. Il. odst. 2. této smlouvy, nad jejimz
provadénim je nutné dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni zajistit autorsky dozor projektanta, tj.
zhotovitele projektové dokumentace nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Pfedmétem dila je vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci staveb
uvedenych v CLII. Pfedmét dila, v rozsahu uvedeném v Cl.IIl Specifikace dila, které je
realizovano na zakladé vysledku vybérového fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen “ZZVZ”).
Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele autorsky dozor pfi realizaci stavby:
Nazev stavby: Realizace spoleénych zafizeni v k.u. Paseka u Sternberka - Ill.
etapa

Misto stavby: k. . Paseka u Sternberka

Popis stavby:

SO101 Polni cesta C6
S$0102 Polni cesta C7
S0103 Polni cesta C56
S0104 Polni cesta C57
S0105 Polni cesta C58
S0106 Polni cesta C60

(dale jen ,stavba®)

CL 11
Specifikace dila

Vykonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpecuje
dodrzovani zakladnich parametrd dila v souladu se stavebnim povolenim (pokud je
realizace stavby vazana na jeho vydani), s projektovou dokumentaci ovéfenou
stavebnim urfadem, podminkami smlouvy, doplfiky a zménami projektové dokumentace,
které budou schvaleny objednatelem a dodate¢né ovéfeny stavebnim ufadem, pokud je
takového schvaleni tfeba.

Zhotovitel se zavazuje, ze dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpist, bude vykonavat
autorsky dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v €l. Il. odst. 2 této
smlouvy s ovéfenou projektovou dokumentaci po dobu vystavby (dale jen ,plnéni“), a to
zejména v rozsahu nize specifikovanych €innosti:

uCastni se protokolarniho predani stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v €l. Il.
odst. 2 této smlouvy, pficemz kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé predani
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3.3

3.4

3.5

P)
Q)

stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle kterych byla vypracovana projektova

dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve stavebnim
fizeni, ktera je podkladem pro jeho €innost, sleduje a kontroluje postup vystavby ve vztahu
k této dokumentaci,
sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby
Ucastni se bezodkladné na vyzvu objednatele &i zhotovitele stavby kontrolnich dnd,
zasadnich zkouSek a méfeni a vydava stanoviska k jejich vysledkam,
podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského
dozoru a spolupracuje pfi odstrafiovani dlsledkd nedostatkd, zjisténych v této
dokumentaci,
podava vyjadieni k pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobkd a vykonu oproti projektové
dokumentaci,
navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,
posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabéhu realizace dila,
na zadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrht zhotovitele
stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,
ucastni se vybranych kontrolnich dni v minimalnim rozsahu stanovenym ve vydaném
stavebnim povolent,
spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpec&nosti prace) pfi operativnim feSeni problému vzniklych na
stavbé,
sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny ve vydaném stavebnim
povoleni a ve stanoviscich dotéenych uCastnikll vystavby, ktera jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna,
sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenava do stavebniho deniku,
aktivné se zucastni prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v Cl. II. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjiSténych pfi prebirani stavby
objednatelem, pfiemz aktivni UCasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorfiovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
o nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,
aktivné se ucastni kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad,
odsouhlaseni dokumentace skutecného provedeni stavby,
po dokonc€eni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Datum a ¢as vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé zaznamenava zhotovitel do
stavebniho deniku.

Soucasti vykonu autorského dozoru projektanta je provadéni nezbytnych drobnych uprav
v projektové dokumentaci, které musi byt schvaleny objednatelem.

Soucasti autorského dozoru neni zpracovani zmén v projektové dokumentaci, které
vyznamnym zpusobem méni projektem navrhované feseni, pfipadné podléhaji schvaleni
stavebnim nebo jinym specialnim Gufadem a které mohou byt vyvolany rdznymi vlivy, napf.
podrobné&jSim poznanim pfirodnich podminek, zménou pfedpokladaného postupu
a sledu praci na stavbé, a fada dalSich vlivl a zmén, véetné zakonnych predpisu. V pfipadé
potfeby zpracuje zhotovitel dodate¢né informace v ramci vybérového/zadavaciho Fizeni
vefejné zakazky na realizaci stavby Realizace spoleénych zafizeni v k.u. Paseka
u Sternberka - lll. etapa, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.



4.1

5.1

6.1

CL1Iv
_Doba pInéni

Zhotovitel bude provadét Cinnosti podle €l. lll. této smlouvy ode dne pfedani stavenisté
zhotoviteli stavby specifikované v €l. Il. odst. 2 této smlouvy do vydani kolaudacniho
souhlasu na stavbu, pfipadné az do doby odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi
pfedani stavby nebo pfi jeji kolaudaci.

CLvV
Predani a prevzeti plnéni

Mistem poskytovani plnéni bude pfedevdim misto stavby specifikované v ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a pfipadné sidlo objednatele €i zhotovitele dle ur€eni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s plnénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany dle dohody,
jinak v sidle objednatele.

CL VI
Prava a povinnosti

Povinnosti objednatele:

a) Prizvat zhotovitele ke vSem rozhodujicim jednanim souvisejicim s pfedmétem této

smlouvy, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se
zhotovitel nezucastnil.

b) Zabezpecit provedeni praci a ¢innosti, které nemohou byt pfeneseny na zhotovitele pro

nezastupitelnost objednatele.

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli sou€innost pro

poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyzadani podklady
nezbytné pro poskytovani plnéni.

d) Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni poskytovano zhotovitelem fadné

6.2
a)

b)

c)

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi predpisy.

Povinnosti zhotovitele:

Zabezpecovat Cinnosti, které jsou pfredmétem této smlouvy, s nalezitou péci, odbornosti
a v souladu se zajmy objednatele.

Dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadieni organa statni spravy.

Upozornit pisemné a bez zbytecného odkladu objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Zze objednatel i pfes
upozornéni zhotovitele na splnéni pokynl trva, neodpovida zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro pfipad, ze zhotovitel nesplni shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, ktera mu timto jednanim vznikla.

Pravidelné informovat objednatele o v3ech jednanich, ke kterym jim byl zmocnén dle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani pInéni a jez mohou mit vliv na zménu pokynl objednatele.

Zhotovitel je povinen plnit Dilo vyhradné svymi povéfenymi zaméstnanci s dostateCnou
kvalifikaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné pfevzal pro u€ely poskytnuti plnéni, a zavazuje se spolu se zakoncenim
plnéni dle této smlouvy predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu vesSkeré takové véci,
které pfi poskytovani dila nezpracoval.




7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

CL VII
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vySi nejméné 1 mil. Ké. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod &astku uvedenou v pfedchozi véteé.

CL VIII
Cena predmeétu dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vySi 9 000 K& bez
DPH (slovy: devét tisic korun €eskych.). VySe ceny byla stanovena dohodou smluvnich
stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 22.3.2022. Tato cena je nejvy3e pfipustna
a nepfekrocitelna. V cené jsou zahrnuty vesSkeré naklady poskytovatele souvisejici
s komplexnim zajidténim celého pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel je platcem DPH, ktera bude uctovana podle predpist platnych v dobé
uctovani.

VySi celkové ceny dila je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH.

Cenabez DPH (K&)| DPH (k&) | ¢ena "f;:';e DPH

Vykon autorského dozoru projektanta
S0O101 Polni cesta C6 1 500 315 1815
S0O102 Polni cesta C7 1 500 315 1815
S0103 Polni cesta C56 1 500 315 1815
S0O104 Polni cesta C57 1 500 315 1815
S0O105 Polni cesta C58 1 500 315 1815
S0O106 Polni cesta C60 1 500 315 1815
9 000 1 890 10 890

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho pfedmétu
dila (v€etné hovorného, cestovného atd.).

Obé smluvni strany se dohodly, Ze cena za €innosti provadéné zhotovitelem uvedené

v €l. 1. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukonceni jeho €innosti.
Faktura bude vystavena po vydani kolaudaéniho souhlasu a po odstranéni vSech vad

a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby, popfipadé pfi jeji kolaudaci.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura bude objednateli pfedlozena ve tfech vyhotovenich. Faktura musi splfiovat
predepsané nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona &. 563/1991 Sb.,
o Udetnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisti. Udaje na faktufe musi byt spravné, Upiné,
prikazné a srozumitelné. Tyto doklady musi byt pribézné chronologicky vedeny
zpusobem zarucujicim jejich trvanlivost. Nalezitosti faktury — danového dokladu stanovi
§ 28 odst. 2 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpisu.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Koneény piijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU, Pobog¢ka Olomouc, Blanicka 383/1, 779
00 Olomouc

Splatnost faktury bude 30 dnl ode dne doruceni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezZitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit




8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s uhradou.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel je organizaCni slozkou statu a jeho platebni
schopnost zavisi na prevodu prostfedkd ze statniho rozpodtu uréenych na financovani
predmétu dila dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena uhrada faktury
z duvodu nedostupnosti finanénich prostfedkd ur€enych pro pozemkové Upravy na uctu
objednatele, se nepovazuje za prodleni zavinéné objednatelem a nelze z tohoto divodu
vuci nému uplathovat jakékoliv sankce, Uhrada faktury bude v tomto pfipadé provedena
az po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedku ze statniho rozpoctu.

CLIX
Smluvni pokuty a sankce

Pro pfipad nedodrzeni Ihity splatnosti vystavené faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté 0,15 % z dluzné &astky, kterou zaplati objednatel za kazdy den prodleni,
ledaZe objednatel neni za prodleni odpovédny. Toto pravo zhotoviteli nepfislusi, pokud
fadné nesplnil zakonné a smluvni povinnosti.

Pfi nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 0,2 % min 2 500,- KE za kazdy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerudi pravo objednatele na
nahradu Skody v plném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.
Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Z&dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou poru$enim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst.
2 ob¢anského zakoniku.

CLX
Odstoupeni od smlouvy a ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z divodu na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi predpisy nebo touto smlouvou.
Objednatel v8ak nejprve na tento rozpor zhotovitele pisemné (elektronicky) upozorni
a poskytne mu Ihitu ke zjednani napravy; teprve jejim marnym uplynutim pak je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem je v8ak objednatel opravnén od smlouvy odstoupit okamzité.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoc€tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna
k Uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel
prohlasuje, Zze do 30 dnl po vyhlaSeni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonu
oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze statniho rozpoctu
nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy
v nasledujicim roce.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, Zze
objednatel obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finan¢nich prostfedkd oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapoCetim poskytovani pinéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2027

Ve vztahu k pInéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
doruc€enou zhotoviteli. Vypovédni doba Cini tfi (3) mésice a pone bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd doru¢ena zhotoviteli.

Smlouva muaze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Ukoncenim smluvniho zavazkového vztahu zanikaji i ucinky plné moci, pokud byla
objednatelem vydana.



11.2.

11.9.

11.10.

11.11.

CL X1
Ostatni ujednani

Smluvni strany souhlasi, zZe jejich veSkera komunikace mlze byt vedena prostifednictvim
e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost €i neuplnost zpravy musi adresat oznamit odesilateli
bez zbyte¢ného odkladu poté, co mu byl e-mail doruéen. V pfipadé, Ze se tak nestane,
nemuze vuci odesilateli namitat, Ze nebyl seznamen se skuteénym obsahem zpravy.
Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nedcinné novym
ustanovenim platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamysSlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpistd Ceské republiky.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v€etné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, ze tuto smlouvu zasle spravci registru
smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv Objednatel. Zhotovitel dale vyslovné
prohlasuje a bere na védomi, Ze tato smlouva nepfedstavuje jeho obchodni tajemstvi ani
neobsahuje jeho divérné informace a souhlasi s tim, aby tato smlouva, véetné veskerych
zmén a dodatku, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru smluv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.
V pribéhu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky ¢innosti jinym
osobam. Zhotovitel se zavazuje b&éhem plnéni smlouvy (zhotovovani predmétu dila apod.)
i po ukonceni smlouvy (i po jeho pfedani objednateli), zachovavat mi€enlivost o vSech
skute€nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s pInénim smlouvy (se
zhotovenim dila). Povinnost miCenlivosti se vztahuje i zaméstnance zhotovitele a na
vSechny dalSi osoby, které zhotovitel k plnéni pfedmétu smlouvy zmocnil.

V pfipadech, kdy zhotovitel v souvislosti s plnénim smlouvy zpracovava osobni udaje, se
timto zavazuje, ze k témto osobnim udajum bude pfistupovat v souladu se zakonem
€. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaju a nafizenim Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 (,GDPR*). SPU jako spravce osobnich udaju dle zakona &. 110/2019 Sb.
a GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udajd, Ze jeho udaje
uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této
smlouvy. Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni
IhGty ve smyslu § 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé
a o0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo ob&ma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo uplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyte¢ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani. Nesplnéni
této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se porudeni smlouvy
v tomto bodé nedopustila.

Pokud vtéto smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi o€islovanymi dodatky, podepsanymi zastupci obou
smluvnich stran.

VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto
prava povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stan.

Ukon€enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se
pfevodu vlastnického prava, narokd z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti



micenlivosti, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

11.12. Obé smluvni strany prohlasuiji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vule, urcité, vazné
a srozumitelné&, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Pfiloha €.1 - PIna moc

Na dlikaz shora uvedeného pfipojuji smluvni strany své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne 21.4.2022 V Brné dne 21.4.2022

JUDr. Roman Bréal, LLM. Ing. Vitézslav Hragek
feditel Krajského pozemkového ufadu jednatel

pro Olomoucky kraj



STATNi POZEMKOVY URAD 5 . .
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov, ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

PLNA MOC

Ceska republika — Statni pozemkovy Grad, 130 00 Praha 3, Husinecka 1024/11a
Krajsky pozemkovy uUfad pro Olomoucky kraj

ICO: 01312774
DIC: CZ01312774
Adresa: Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupeny: JUDr. Romanem Brncéalem, LL.M., Feditelem Krajského pozemkového
uradu pro Olomoucky kraj

zZzmo c i uje (povéiuje)

spole¢nost:  Vodohospodarsky atelier, s.r.o.
se sidlem: Ruzenec 54, 644 00 Brno

ICO: 27724905

Zastoupena: Ing. Vitézslavem Hrackem

k zastupovani CR — Statniho pozemkového Gfadu ve véci zajistovani autorského dozoru
projektanta dle smlouvy o dilo €islo 203-2022-521101 mezi Statnim pozemkovym ufadem
jako objednatelem a spolecnosti Vodohospodarsky atelier, s.r.o. jako zhotovitelem v rozsahu
¢l. Il a ¢l. 11l této smlouvy.

V ramci této plné moci je zmocnénec opravnén:

a) ucastnit se pfedani a prevzeti stavenis$té zhotovitelem stavby specifikované v &l. .
odst. 2 této smlouvy, pficemz kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé predani
stavenisté odpovidaji pfedpokladim, podle kterych byla vypracovana projektova
dokumentace,

b) dohlizet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve
stavebnim fizeni, ktera je podkladem pro jeho €innost, sledovat a kontrolovat postup
vystavby ve vztahu k dokumentaci,

c) sledovat postup vystavby z technického hlediska a z hlediska asového planu vystavby

d) ucastnit se bezodkladné na vyzvu objednatele Ci zhotovitele stavby kontrolnich dn,
zasadnich zkouSek a méfeni a vydavat stanoviska k jejich vysledkam,

e) podavat nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon
autorského dozoru a spolupracovat pfi odstranovani dasledkd nedostatku, zjisténych
v této dokumentaci,

f) podavat vyjadreni k pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobk( a vykonu oproti projektové
dokumentaci,

g) navrhovat zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

h) posuzovat navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové
dokumentace, které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabé&hu realizace dila,

i) na zadost objednatele provadét posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrha
zhotovitele stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,



j) ucastnit se vybranych kontrolnich dnt v minimalnim rozsahu stanovenym ve
stavebnim povoleni,

k) spolupracovat s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpecnosti prace) pfi operativnim feSeni problému vzniklych
na stavbé,

I) sledovat dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim
a stanovisky dotéenych ucastnik(l vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni
stanovena jako zavazna,

m) sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenavat do stavebniho deniku,

n) aktivné se zucCastnit prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v El. Il. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjisténych pfi pfebirani
stavby objednatelem, pfi¢emz aktivni ucasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorfiovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
o nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,

0) aktivné se uc€astnit kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad,

p) odsouhlasovat dokumentaci skuteCného provedeni stavby,

g) po dokoncéeni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby
s ovéfenou projektovou dokumentaci.

Tato plna moc je platna ode dne jejiho udéleni a konci splnénim pfedmétu vySe uvedené
smlouvy o dilo.

V Olomouci dne 21.4.2022

Odpovédna osoba ...
JUDr. Roman Brnéal, LL.M.,
feditel Krajského pozemkového ufadu pro Olomoucky kraj

Plnou moc pfijima: ...
Ing. Vitézslav Hracek



