

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Markem Pultrem, vedoucím oddělení pozemkových úprav, KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ - Retenční nádrž VN 1 v k.ú. Malčice
Sp. značka / č.j.:	SP4515/2022-505101 / SPU 183561/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Vážení dodavatelé,

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky mění v souladu s § 99 odst. 1 zákona v zadávací dokumentaci Přílohu č. 4 Návrh smlouvy o dílo na zhotovení stavby, ve které se mění ustanovení článku XIX odst. 6. Tato změna se týká nabytí účinnosti smlouvy.

Původní znění článku XIX, odst. 6.:

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z NPO poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.

Nové znění článku XIX, odst. 6.:

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ostatní zadávací podmínky obsažené v Zadávací dokumentaci zůstávají nezměněny.

Termín pro podání nabídek zůstává nezměněn.

Příloha:

Malčice RN_Příloha č. 4_Návrh smlouvy o dílo na zhotovení stavby (oprava)



S pozdravem

V Českých Budějovicích dne 24.05.2022

.....
Ing. Marek Pultr
vedoucí oddělení pozemkových úprav,
KPÚ pro Jihočeský kraj