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1. Popis území stavby 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v Královehradeckém kraji (okres Hradec Králové) v obci Ledce, 
katastrálním území Klášter n. Dědinou. Jedná se původně o pozemky zemědělského půdního 
fondu (trvalý travní porost). Jedná se o oblast na okraji intravilánu, kudy protéká bezejmenný 
vodní tok (pravostranný přítok Dědiny), do něhož jsou zaústěny hlavní odvodňovací zařízení. 
Tok v tomto úseku nedisponuje velkým spádem, místy je kyneta toku téměř vodorovná. Kyneta 
toku je zanesená a v korytě a jeho blízkosti se nachází množství vegetace, zejména rákosí, 
které zamezuje přístupu k toku a zároveň snižuje kapacitu průtočného profilu.  
 

 
Obr. 1 – Vyznačení zájmového území (zdroj: www.mapy.cz) 

 
 

1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem 

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, společné zařízení vychází z 
provedené  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou a  schváleného Plánu 
společných zařízení v k.ú. Klášter nad Dědinou. Viz rozhodnutí o schválení návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Klášter nad Dědinou, č.j.: SPU 110267/2019, ze dne 26.3.2019, které 
nabylo právní moci 29.4.2019. 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

http://www.mapy.cz/
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1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, společné zařízení vychází z 
provedené  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou a  schváleného Plánu 
společných zařízení v k.ú. Klášter nad Dědinou. Viz rozhodnutí o schválení návrhu komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Klášter nad Dědinou, č.j.: SPU 110267/2019, ze dne 26.3.2019, které 
nabylo právní moci 29.4.2019. 
 

 
Obr. 2 –Komplexní pozemkové úpravy – Návrh PSZ; Hlavní výkres 

 

1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území  

Vydaná povolení a rozhodnutí dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části E 

1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze - E. Dokladová část. 
Připomínky a požadavky jsou zapracovány do jednotlivých příloh tohoto projektu. 

Seznam dotčených správců inženýrských sítí: 

CETIN a.s. 
ČEZ Distribuce, a.s. 
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1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden terénní průzkum pochůzkou projektanta. Účelem bylo zjištění terénních podmínek 
pro volbu a návrh technického řešení. V rámci těchto pochůzek byla projektantem pořízena 
fotodokumentace. V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření terénu v souřadnicovém 
systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. společností GEOMEN;  Dále 
byl také proveden Inženýrsko-geologický průzkum v lokalitě společností INSET s.r.o. 
 
Podrobněji viz E. Dokladová část. 
 

1.7 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkově chráněném území, ani se zde nevyskytují žádné státem 
chráněné památky. 
Realizací stavby nedojde k přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště 
chráněných území (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů). 
V širší oblasti se nachází několik biocenter (Ledecké bory, Mochov – Ledecké bory a další)  a 
také regionální biokoridor Mochov – Ledecké bory, nejsou však dotčeny předmětnou stavbou.  
 

1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se částečně nachází v korytě vodního toku (rozdělovacím napájecím objektem). Zároveň 
se zájmová oblast nachází v zátopě 100 leté povodně toku Dědina (IDVT 104040000100) ve 
správě Povodí Labe, s. p.  Veškeré práce budou prováděny za minimálních a běžných průtoků v 
toku. Vyšší průtoky bude zhotovitel řešit pojištěním staveniště. V místě stavby  ani jejím okolí se 
nenachází poddolované území.  
 

1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských sítí 
a objektů a při dodržení předem vytyčených manipulační ploch a hranic záboru stavby 
nebude mít realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Příjezd na stavbu bude z komunikace III. třídy  mezi obcemi Ledce a  Klášter nad Dědinou na 
parcelu č. 462 ve vlastnictví obce Ledce, kde bude vybudována doplňková cesta 16 vč. 
trvalého sjezdu z komunikace III. třídy a také sjezdu na pozemek č. 306 (rovněž ve vlastnictví 
obce Ledce) kde bude zřízené zařízení staveniště. 
Zhotovitel stavby je povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň vyjma křovin a rákosí (zejm. 
v prostoru koryta vodního toku, vodní plochy a plánované doplňkové cesty 16) určených k 
odstranění a po dokončení stavby uvést veškeré dotčené pozemky do původního stavu. 
Navrhovaná výstavba negativně neovlivňuje odtokové poměry v území. 
 

1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

PD předepisuje v rámci započetí prací likvidaci břehových porostů (křovin, buřeně, rákosí apod.) 
a kácení drobných náletových dřevin v místě průtočného profilu stávajícího koryta toku, které 
jsou v rozporu s navrhovanou stavbou a pro potřeby přístupu mechanizace. Součásti bude 
odvětvení, štěpkování křovin a likvidace dřevní hmoty uložením na skládku. Déle budou 
odstraněny pařezy po kácených dřevinách a po kácených dřevinách již v minulosti. 
 
Demolice ani asanace se nepředpokládají. Projekt předpokládá doplňkovou výsadbu dřevin, viz 
samostatný stavební objekt. 
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1.11 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci výstavby nedojde k dočasnému ani trvalému záboru pozemků ZPF, viz kap. 1.14. Po 
dokončení stavby budou pozemky dotčené v rámci dočasného záboru vráceny do původního 
stavu. Stavba se nachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa, které 
činí 50 m. Jedná se o pozemek parc. číslo 396 v k.ú. Klášter nad Dědinou ve vlastnictví 

; LV 
322. 
 

1.12 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Příjezd na stavbu bude z komunikace III. třídy  mezi obcemi Ledce a  Klášter nad Dědinou na 
parcelu č. 462 ve vlastnictví obce Ledce, kde bude vybudována doplňková cesta 16 vč. 
trvalého sjezdu z komunikace III. třídy a také sjezdu na pozemek č. 306 (rovněž ve vlastnictví 
obce Ledce) kde bude zřízené zařízení staveniště. 
Zhotovitel stavby je povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň vyjma křovin a rákosí (zejm. 
v prostoru koryta vodního toku, vodní plochy a plánované doplňkové cesty 16) určených k 
odstranění a po dokončení stavby uvést veškeré dotčené pozemky do původního stavu. 
Navrhovaná výstavba negativně neovlivňuje odtokové poměry v území. 
Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich 
dokončení nedocházelo ke zvýšené prašnosti v obydleném území, znečištění, či jinému 
poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající 
silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v daném úseku. 
Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby zhotovitel stavby. 
Zařízení staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Vodu je možné 
případně dovážet v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto 
řešit za použití mobilního zařízení (diesselagregát). 
 

1.13 Věcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Předpokládá se realizace stavby jako celku (zpřístupnění pozemků i vodní dílo a výsadby), 
jednou stavební firmou. Předpoklad realizace vodního díla je po vydání stavebního povolení a 
získání a alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu.Vyvolané ani související investice 
se nepředpokládají. 
 

1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

Tab. 1 – Seznam dotčených pozemků v k. ú. Klášter nad Dědinou 

Parc.č. Výměra 
[m2] 

LV Vlastník Adresa Druh pozemku 
Dočasný 

zábor 

Trvalý 
zábor 

469 24704 10001 Obec Ledce č. p. 77, 51771 Ledce  vodní plocha 24704 18284 

463 1214 10002 ČR; SPÚ 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

13000 Praha 3  
vodní plocha 240 22 

494 1861 10002 ČR; SPÚ 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 

13000 Praha 3  
vodní plocha 201 19 

462 7756 10001 Obec Ledce č. p. 77, 51771 Ledce  ostatní plocha 1324 11 
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1.15 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 
 

1.16 Údaje pro statistiku 

Tab. 2 – Údaje pro statistiku 

Předmět PD 

Zeleň VHO PEO Cesta Ostatní 

Plocha 
(ha) 

Počet 
SO 

Plocha 
(ha) 

Počet 
SO 

Plocha 
(ha) 

Počet 
SO 

délka 
(km) 

Počet 
SO Počet SO 

0,6533  1 1,8171 1 --- --- 0,271 1 ---  
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2.  Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
 
Jedná se o novou stavbu. 
 
2.1.2 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem projektové dokumentace je vybudování vodní nádrže v blízkosti intravilánu Klášter 
nad Dědinou, v místech,  kde historicky už býval rybník. Akce je vyvolána na základě podnětu 
Státního pozemkového úřadu, na základě určené priority navržených společných zařízení, 
realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Klášter nad Dědinou a dle  
schváleného Plánu společných zařízení v k.ú. Klášter nad Dědinou. Viz rozhodnutí o schválení 
návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Klášter nad Dědinou, č.j.: SPU 110267/2019, ze 
dne 26.3.2019, které nabylo právní moci 29.4.2019. 
Vybudování vodní nádrže VN1 má multifunkční charakter, jejím hlavním cílem je  zadržování 
vody v krajině, zvýšení ekologické stability území. VN1 vytvoří spolu s vegetačními úpravami, 
litorálním pásmem a výsadbou autochtonních dřevin hodnotný krajinotvorný prvek uprostřed 
intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Doplňková cesta se štěrkovým povrchem bude sloužit 
pro zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků a malé vodní nádrže.  
Účelem vodní nádrže není sloužit požárním účelům, nebude využívána jako zdroj vody. 
Doplňková cesta nebude sloužit pro příjezd vozidel HZS.  
Území dotčené stavbou leží v okrese Hradec Králové v Královehradeckém kraji jihozápadně od  
Kláštera nad Dědinou, obce Ledce. Přístupová komunikace ke stavbě povede přes parcelu ve 
vlastnictví obce (doplňkovou cestu D16, navrženou v KoPÚ a schváleném PSZ k.ú. Klášter n. 
Dědinou). 
2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Informace o vydaných rozhodnutích jsou přiloženy v samostatné příloze dokumentace E. 
Bezbariérové užívání stavby se nepředpokládá. 
 
2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Závazná stanoviska dotčených orgánu jsou přiložena k dokumentaci v příloze dokumentace E. 
 
2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 
 
2.1.7 Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 
 
Viz. Kap. B.2.6. 
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2.1.8 Základní bilance stavby  
 
Bilance zemních prací 
Předpokládá se čistě kladná bilance zemin s odtěžením přibližně 38 000 m3 materiálu. Část 
vytěženého materiálu bude použita zpětné ohumusování a vyrovnání nerovností.  
Podrobně viz kap. 8.9. 
 
Tab. 3 - Objemy výkopů v rámci hloubení MVN – podrobně ve výkazu výměr 

Číslo 
př. řezu 

Vztažná 
délka [m] 

Plocha v 

řezu [m2] 

Objem 

zadržené 
vody [m3] 

1 40 127,59 5 104 

2 40 286,63 11 465 

3 40 292,11 11 684 

4 40 177,91 7 116 

5 26 54,84 1 426 

Suma     36 795 

 

Spotřeba vody 
Po dokončení se nepředpokládá, pro potřeby stavby bude zajištěna v případě nutnosti 
dodavatelem stavby z mobilních zdrojů nebo stávající vodovodní sítě.  

 
Spotřeba elektrické energie 

Po dokončení stavby se nepředpokládá, pro potřeby stavby bude po její dobu dodávka 
zajišťována dodavatelem stavby mobilními agregáty. 
 
Spotřeba paliv  
Během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 
 
Spotřeba tepla 

Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
 
Spotřeba teplé užitkové vody 

Během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
 
Veřejné osvětlení 
Nepředpokládá se žádná výstavba nových rozvodů pro stavbu ani během výstavby. 
 
Množství a druhy odpadů 
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. O veškerých produkovaných odpadech 
a nakládání s nimi bude vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. § 16, přednostně využívány. Odpady, které nebude možné využít, budou předávány 
oprávněným osobám k dalšímu nakládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví 
bude před předáním v souladu s § 12 zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) 
ověřována. Podrobně se tematikou zabývá kapitola 6.1 v souhrnné technické zprávě. 
 
2.1.9 Orientační náklady stavby 
 
Orientační náklady stavby činí 18 827 000,- Kč bez DPH. 
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Vzhledem k charakteru stavby je konstatováno, že urbanistické řešení stavby je v souladu 
s původním stavem lokality. Je dbáno na použití místních přírodních materiálů, které nebudou 
svým vzhledem narušovat současný stav. 
 
2.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
 
Vzhledem k charakteru stavby je konstatováno, že urbanistické řešení stavby je v souladu 
s původním stavem lokality. Je dbáno na použití místních přírodních materiálů, které nebudou 
svým vzhledem narušovat současný stav. 
 

2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Charakter stavby nevyžaduje žádné provozní řešení ani speciální technologii výroby. Provedení 
bude odpovídat běžnému postupu provádění terénních úprav. 
 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
 

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 Stavební řešení  
Dělení stavby na stavební objekty 

SO-01 Vodní nádrž  
SO-02 Doplňková cesta  16 – vlastní PD 

SO-03 Doplňková výsadba dřevin 
 

SO 01 – Vodní nádrž 
Jedná se o nově navrženou vodní plochu v místě historického „Klášterského rybníka“, jedná se 
o novou zemní nádrž zahloubenou pod úroveň terénu a tedy bez hráze. Veškerá vytěžená 
zemina z prostoru zátopy bude odvezena a uložena, viz kap. 8.9. Svahy břehů jsou proměnné v 
rozmrzí 1:3-1:5-1:8 až 1:10. Strmější břehy ve sklonech 1:3 a 1:5 budou opevněny kamennou 
rovnaninou na jejíchž koncích budou, na žádost obce, zřízeny přístupy k vodě pro veřejnost, 
formou vyskládání velkých kamenů. 
 
Napouštění MVN bude pomocí rozdělovacího objektu na toku ID 10171721 jehož součástí bude 
nízký vzdouvací práh z důvodu malé vydatnosti toku (Qa = 4,6 l∙s-1). Následně povede nátok 
potrubím DN300 do usazovací nádrže k zachycení materiálu ve vznosu. Usazovací nádrž bude 
opevněna kamennou dlažbou do betonu (lomový kámen místního původu), aby nedošlo k 
jejímu porušení v rámci údržby pravidelným těžením usazenin. Z usazovací nádrže povede 
nátok již otevřeným korytem do hlavní vodní nádrže VN1. 
 
Kapacitní plnění nátokového potrubí DN300 je 90 l·s-1. Nepředpokládá se tlakové proudění 
nátokovým potrubím, objekt je pro případ zvýšených průtoků vybaven uzávěrem formou desky 
omezující vtok do potrubí. 
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Na čele nátoku budou připraveny 2 sady závitů. Jedna pro možnost běžného provozu kdy 
zůstane nátok otevřen na 150mm nad práh a druhá pro potřeby vypuštění MVN a tady úplného 
zahrazení nátoku. Materiál desky je antikorozní kompozit odolný proti velkým rozdílům teplot 
(-50 až 280°C). Uchycení na ocelovou kotvu do betonu s vnitřním závitem pro šrouby M8. 

 

 
Obr. 3 – Např. Ocelová kotva Fischer ZYKON FZA 

 
Tab. 4 – Objemy zadržené vody při hladině normálního zadržení  

Číslo př. 
řezu 

Vztažná 
délka [m] 

Plocha v 

řezu [m2] 

Objem 

zadržené 
vody [m3] 

1 40 93,04 3 722 

2 40 184,80 7 392 

3 40 192,74 7 709 

4 40 120,84 4 834 

5 26 16,90 439 

      24 096 

Vypouštění bude provedeno formou výpustného objektu – požeráku se spodní výpustí  
potrubím délky cca 17m DN 400, zpět do toku na jihovýchodním okraji pozemku. V místě 
vyústění spodní výpustě bude stávající  koryto pročištěno a opevněno kamenným pohozem pro 
jeho stabilizaci. 
 
Kapacita výtokového objektu (požeráku): 
 
Tab. 5 – Parametry výpustného zažízení 
Šířka dluží (m) 0,8 

Výška požeráku (m) 0,79 

Vnitřní šířka pož. (m) 0,8 

Vnitřní délka pož. (m) 0,62 

Průměr spodní výpustě (m) 0,4 

Délka spodní výpustě (m) 15,25 

výška mezi spodní vodou a H max 1,14 

Drsnost (dřevo= 0,012, beton=0,014) 0,014 

Místní ztráty  
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Změna směru 1,27 

Vtok 2 

Zúžení 0,55 

 
Obr. 4 – Konsumpční křivka požeráku 

Tab. 6 – Výpočet kapacity výpustného zařízení 
Kapacita dluží 

Kóta 
hladiny 

(m.n.m.) 

h 

(m) 

m 

(-) 

b0 

(m) 

Q 

(m3/s) 
v POT 

Q POT 

(m3/s) 

Q 

(m3/s) 

246,55 0 0,459 0,800 0,000 1,818 0,228 0,000 

246,58 0,03 0,459 0,794 0,008 1,841 0,231 0,008 

246,61 0,06 0,450 0,789 0,023 1,865 0,234 0,023 

246,64 0,09 0,436 0,784 0,041 1,888 0,237 0,041 

246,67 0,12 0,428 0,779 0,061 1,911 0,240 0,061 

246,7 0,15 0,423 0,775 0,084 1,934 0,243 0,084 

246,73 0,18 0,420 0,771 0,109 1,956 0,246 0,109 

246,76 0,21 0,418 0,767 0,137 1,978 0,248 0,137 

246,79 0,24 0,416 0,763 0,165 2,000 0,251 0,165 

246,82 0,27 0,415 0,760 0,196 2,022 0,254 0,196 

246,85 0,3 0,414 0,756 0,228 2,043 0,257 0,228 

246,88 0,33 0,414 0,753 0,262 2,064 0,259 0,259 

246,91 0,36    2,085 0,262 0,262 

246,94 0,39    2,106 0,264 0,264 

246,97 0,42    2,126 0,267 0,267 

247 0,45    2,147 0,270 0,270 

247,03 0,48    2,167 0,272 0,272 

247,06 0,51    2,187 0,275 0,275 

247,09 0,54    2,207 0,277 0,277 

247,12 0,57    2,226 0,280 0,280 

247,15 0,6    2,246 0,282 0,282 

247,18 0,63    2,265 0,284 0,284 

247,21 0,66    2,284 0,287 0,287 

247,24 0,69    2,303 0,289 0,289 
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247,27 0,72    2,322 0,292 0,292 

247,3 0,75    2,340 0,294 0,294 

247,33 0,78    2,359 0,296 0,296 

247,34 0,81    2,377 0,299 0,299 

V zátopě nádrže se také nacházejí odvodněné pozemky. V rámci projektové činnosti se 
nepodařilo sehnat zákres odvodňovacího systému (navzdory kontaktování místního 
býv. správce p. Silného a současné správy Povodí Labe, s. p. – paní . V rámci 
stavby bude provedeno vybudování nového svodného drénu PVC DN 150 v předpokládané 
délce 270 m. Drén bude umístěn podél levého břehu nádrže, vyspádován na jih a zaústěn zpět 
do stávajícího toku. 
 
Charakteristika nádrže: 
Kóta normálního nadržení vody   246,60 m n. m. 
Objem při normální hladině nadržení  24 096 m3 

Zatopená plocha při normální hladině  16 512 m2 

Kóta dna spodní výpusti    246,00 m n. m. 
Kóta dna v nejhlubším místě    244,80 m n. m. 
Sklony břehů      1:3, 1:5, 1:8, 1:10 
Doplňkové vybavení     vodočetná lať na požeráku, informační 

billboard ohledně realizace díla v rámci 
Národního plánu obnovy 

 
SO 02 - Doplňková cesta 16 
Vlastní PD. 

SO 03 – Doplňková výsadba 
Obec Ledce jakožto budoucí majitel díla preferuje neovocné stromy. Celkem se jedná o 13 nově 
vysazených stromů.  
 
Tab. 4 – Doplňková výsadba dřevin 

Náhradní výsadba 

Označení Druh stromu 

DV1 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV2 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV3 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV4 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV5 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV6 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV7 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV8 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV9 Lípa malolistá (Tilia Cordata), vel. 14-16 cm ok 

DV10 Lípa malolistá (Tilia Cordata), vel. 14-16 cm ok 

DV11 Buk lesní (Fagus Silvatika), vel. 14-16 cm ok 

DV12 Buk lesní (Fagus Silvatika), vel. 14-16 cm ok 

DV13 Buk lesní (Fagus Silvatika), vel. 14-16 cm ok 
 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
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2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. Účelem vodní nádrže není sloužit požárním 
účelům a tedy nebude využívána jako zdroj vody a doplňková cesta nebude sloužit pro příjezd 
vozidel HZS. 
 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena.  
Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je velmi obtížně 
odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. Spotřeba paliv - během výstavby se 
předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. Spotřeba tepla - během výstavby ani po 
dokončení se nepředpokládá. Spotřeba teplé užitkové vody - během výstavby ani po dokončení 
se nepředpokládá. 
 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba nebude mít po svém dokončení žádný negativní vliv na okolní prostředí. V průběhu 
stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí stavby a komunikací, které 
budou využívány pro dopravu materiálu. Po dokončení stavby nebude stavba své okolí 
ovlivňovat hlukem ani prachem. 
 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
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3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba svým charakterem nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. Zařízení 
staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Vodu je možné dovážet 
v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze řešit s využitím 
mobilního zařízení (diesselagregát). 
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4. Dopravní řešení 

4.1 Popis dopravního řešení 
Stavba řeší pouze napojení staveniště na dopravní infrastrukturu za účelem provedení stavby, 
viz následující bod 4.2.  
Přístup na stavbu z lemující komunikace bude v daném místě opatřen příslušným dopravním 
značením výjezdu vozidel ze stavby - výstražnými značkami s popisem „Pozor! Výjezd vozidel 
stavby“. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude dočasná stavební doprava zásadně 
ovlivňovat stávající provoz. Vozidla stavby budou při realizaci díla na komunikaci vyjíždět řádně 
očištěna. 
 

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na stavbu bude z komunikace III. třídy  mezi obcemi Ledce a  Klášter nad Dědinou na 
parcelu č. 462 ve vlastnictví obce Ledce, kde bude vybudována doplňková cesta 16 vč. 
trvalého sjezdu z komunikace III. třídy a také sjezdu na pozemek č. 306 (rovněž ve vlastnictví 
obce Ledce) kde bude zřízené zařízení staveniště. 
Na podklad nově vybudované doplňkové cesty DC 16 bude položen dočasný kryt ze silničních 
betonových panelů. Panely budou v pronájmu stavby. V rámci dokončovacích prací stavby 
budou odstraněny a položen definitivní kryt doplňkové cesty 
 

Vzhledem k charakteru přístupových cest a manipulačních ploch v místě stavby se předpokládá 
s uvedením všech ploch do původního stavu (dle fotodokumentace pořízené před započetím 
stavby) a protokolárně předány po dokončení stavby. 
 

4.3 Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru dokončené stavby není předmětem. 
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5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Dřeviny navržené k odstranění nepodléhají povolení ke kácení dřevin, jedná se o drobné 
náletové dřeviny, buřeň a zejm. rákosí. 
 
Po dokončení zemních prací dojde k urovnání povrchu terénu. Následně dojde k ohumusování 
povrchů a osetí vhodnou travní směsí (specifikováno v D.1. Technická zpráva). 
 
V rámci výstavby vodní plochy byla navržena doplňková výsadba. Celkem se jedná o 13 nově 
vysazených stromů.  
 
Tab. 4 – Doplňková výsadba dřevin 

Náhradní výsadba 

Označení Druh stromu 

DV1 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV2 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV3 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV4 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV5 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV6 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV7 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV8 Vrba bílá (Salix Alba), vel. 14-16 cm ok 

DV9 Lípa malolistá (Tilia Cordata), vel. 14-16 cm ok 

DV10 Lípa malolistá (Tilia Cordata), vel. 14-16 cm ok 

DV11 Buk lesní (Fagus Silvatika), vel. 14-16 cm ok 

DV12 Buk lesní (Fagus Silvatika), vel. 14-16 cm ok 

DV13 Buk lesní (Fagus Silvatika), vel. 14-16 cm ok 
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6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. V tuto 
dobu dojde k ovlivnění životního prostředí vlastní realizací stavby. Dopad na území bude 
minimalizován postupným prováděním stavebních prací, termínováním prováděných akcí mimo 
rozmnožovací resp. tahové aktivity významných a zvláště chráněných druhů živočichů 
vázaných na předmětné území a dále dodržováním všech zásad a daných podmínek výstavby. 
Zhotovitel se bude řídit podmínkami závazných stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody 
a krajiny. 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 
 

• Požaduje se, aby zhotovitel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (především odstavené 
mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční 
prostředky, například „Sorpční bezpečnostní soupravu“, dále řezivo pro provedení 
provizorního hrazení vodního toku, sudy na ukládání znečištěných hmot, lopaty) a 
v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít zhotovitel 
zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu. 

• Zhotovitel stavby je povinen provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření 
v souladu se zákonem 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
v platném znění (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě). 

• Zhotovitel stavby zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební 
techniky před vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na 
komunikaci stavební technikou). 

• Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla 
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle 
ustanovení § 39 vodního zákona, a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke 
znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku.  

 
6.1.1  Vliv stavby na ovzduší 
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno navrhovanými minimalizačními 
opatřeními. Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je 
stavbu možno chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé 
působení lze minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru.  
Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii 
výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
(manipulace se stavebními hmotami, případné deponie zemin, kropení ploch apod.) budou 
zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace.  
 
Mobilní zdroje znečištění: 
Zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory stavební 
mechanizace a dopravních prostředků.  
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Možná ochranná opatření: 
▪ všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi a obsluhovat staveniště, 

udržovat v dokonalém technickém stavu, 
▪ zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - 

nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru, 
▪ Snižovat šíření prašnosti vhodnou manipulací se stavebními hmotami, materiály 

zeminou a sutí, omezit skladování a prašných materiálů na staveništi, zakrývat 
skladované sypké hmoty, kropit deponované zeminy, sutě z bouracích prací, při 
přepravě zakrývat plachtou přepravovaný sypký materiál, činnosti přizpůsobit počasí 
(činnosti, kde významnější víření prachu za bezvětří), 

▪ zabezpečit využívané přístupové cesty ke staveništím po celou dobu výstavby v dobrém 
stavu a zajistit očištění vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, případné 
znečištění veřejných komunikací neprodleně odstranit (kontrolovat dodavatele stavby), 

 
6.1.2 Vliv na hlukovou situaci 
a) staveniště 
I za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi, nelze předpokládat 
významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby.  
 
b) přepravní trasy   
Ze současného zatížení tras je možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu 
hlukovému zatížení komunikací bude prakticky neprokazatelný. 

Možná ochranná opatření: 
▪ používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje 

hodnoty stanovené v technickém osvědčení,  
▪ v případě použití hlučných zařízení s malou vzdáleností od okolní zástavby, kdy jsou 

překračovány hodnoty stanovené hygienickými předpisy, odstínit stroje (kryty, akustické 
zástěny apod.), zlepšit situaci vhodným nasměrováním a situováním stroje nebo 
nasazením alternativní stroje s nižší hlučností (pokud je možné), 

▪ stanovit časové limity práce s hlučnými stroji. 
 

6.1.3 Produkce odpadů 

Během výstavby je investor resp. zhotovitel povinen respektovat zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. 
S výjimkou odpadů specifikovaných dále v textu se jedná o zanedbatelná množství, která 
vznikají, popř. mohou vznikat v souvislosti každé stavební činnosti v souvislosti s činností 
člověka. To platí zejména pro nebezpečné odpady (jedná se pouze např. o prázdné obaly 
čisticích prostředků pro pracovníky apod.). 
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo 
odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a příslušnými prováděcími 
předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel 
(pokud nebude smluvním vztahem ošetřeno jinak) a bude plnit všechny povinnosti vyplývající ze 
zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou 
evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží 
doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo 
odstranění. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za 
vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti 
ze strany krajského úřadu – Odboru životního prostředí a České inspekce životního prostředí. 
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Zhotovitel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba doložit k předání 
hotové stavby) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (např. zemina znečistěná ropnými 
látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

 
Odpady budou odváženy na skládku. Při výstavbě se předpokládá, že mohou vznikat odpady 
dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) uvedené v 
Tab. 5. 

Tab. 5 – Druhy odpadů, které mohou vznikat během výstavby 

Katalog. 
číslo 

Název 
Kate-
gorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad 
 

6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

Při dodržování vyhrazených přístupů a manipulačních pruhů nebude mít průběh stavby žádné 
zásadní negativní důsledky na okolní přírodu a krajinu.  
V rámci výstavby projektová dokumentace předpokládá kácení drobných solitérních náletových 
křovin a náletových dřevin v průtočném profilu toku vč. rákosí a buřeně (vč. případného 
odstranění pařezů). V lokalitě se nenachází žádné památné stromy. Při stavbě musí být 
zajištěna všeobecná ochrana rostlin a živočichů. 
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Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.  
 
Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením 
stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Cílem územních systémů ekologické stability 
je zejména:   

• vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, 
ekologicky méně stabilní krajinu, 

• zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, 
• zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev 

(biodiverzity). 
 
Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. 
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb. Po 
zapojení porostů kolem dokončené stavby přirozenou sukcesí dojde k začlenění stavby do 
krajiny včetně znovuzapojení ekologických funkcí a vazeb. 
 

6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V řešené oblasti se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, Biosférické rezervace, lokality 
soustavy NATURA 2000 ani staré ekologické zátěže. 

6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Není předmětem dokumentace. 
 

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma případných podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, u kterých 
dojde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před započetím 
stavebních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky 
práce v ochranných pásmech.  
 
Navržená stavba bude zasahovat do OP následujících inženýrských sítí: 
CETIN a.s.- sdělovací vedení, podzemní nadzemní a přípojky 
ČEZ Distribuce, a.s.- elektrické vedení vysokého napětí podzemní a nadzemní 
 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě 
musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí a DOSS – viz. 
příloha E. Dokladová část 
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7. Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena tak, aby byly pozitivně ovlivněny odtokové poměry v lokalitě.  
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8. Zásady organizace výstavby 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících medii a hmot, jejich zajištění 
Pro navrženou výstavbu se předpokládá se spotřebou místního materiálu (zemina, kámen), 
který se nachází v místě staveniště v případě nedostatku vhodného kamene je nutné tento 
materiál obstarat v širším okolí. 

8.2 Odvodnění staveniště 

Převod vody přes staveniště bude věcí zhotovitele. Nicméně vzhledem k tomu, že stavba se 
nachází na trvalém vodním toku, projekt předpokládá práci v toku za nízkých průtoků. 
V případě nutného převádění vody při stavebních činnostech bude voda převáděna potrubím, 
které bude uloženo na dně koryta. V takovém případě se předpokládá provádění prací po 
částech a za malých průtoků. Zvýšené a N-leté průtoky (povodňové) budou řešeny pojištěním 
stavby/staveniště. Konkrétní způsob řešení převádění vody navrhne zhotovitel dle svých 
technologických zvyklostí s tím, že bude toto řešení odsouhlaseno investorem, případně 
technickým nebo autorským dozorem stavby. 
 

8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště bude z komunikace III. třídy mezi Klášterem nad Dědinou a obcí Ledce. 
Příjezd na stavbu bude z komunikace III. třídy  mezi obcemi Ledce a  Klášter nad Dědinou na 
parcelu č. 462 ve vlastnictví obce Ledce, kde bude vybudována doplňková cesta 16 vč. 
trvalého sjezdu z komunikace III. třídy a také sjezdu na pozemek č. 306 (rovněž ve vlastnictví 
obce Ledce) kde bude zřízené zařízení staveniště. 
 

8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby a při dodržení předem 
vytýčených hranic pozemků, manipulačních ploch a hranic záborů stavby nedojde 
k negativnímu ovlivnění okolních pozemků. Pozemky dotčené v rámci dočasných záborů budou 
po dokončení stavby uvedeny do původního stavu včetně obnovy původních travních porostů. 
  

8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

PD nepředepisuje v této fázi dokumentace žádnou ochranu okolí staveniště. Ostatní je již 
uvedeno v kapitole B.1.6. 
 

8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Trvalé i dočasné zábory jsou uvedeny v kapitole 1.14. 
 

8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby se nepředpokládají. 

8.8 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady je popsáno v kapitole 6.1.3. Vliv stavby na ovzduší je popsán v kapitole 
6.1.1. 
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8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Předpokládá se čistě kladná bilance zemin s odtěžením přibližně 38 000 m3 materiálu. Část 
vytěženého materiálu bude použita zpětné ohumusování a vyrovnání nerovností. Na staveništi 
budou zřízeny mezideponie.  
 
Zbylý přebytečný materiál bude uložen na deponii pana v Ledcích, 
která disponuje dostatečnou kapacitou. Doprava na deponii je možná třemi dopravními trasami: 
 
Trasa 1 : Přímo po silnici III. třídy mezi obcemi Klášter and Dědinou a Ledce. Vzdálenost 
1,3km, limitující nosnost mostu v Ledcích (údajně pouze 20t) přes vodní tok Dědina. 
Trasa 2 : Druhá varianta je převážet vytěžený materiál přes obec Klášter nad Dědinou, Vysoký 
Újezd a Městec po silnicích III. třídy a následně z Očelic do Ledců o silnici II třídy II/298 spojující 
Ledce a Opočno. Vzdálenost 8,6 km. 
Trasa 3 : Poslední varianta je převážet vytěžený materiál přes obec Klášter nad Dědinou, 
Vysoký Újezd na západ přes Jeníkovice do Třebechovic a následně zpět do Ledců po silnici 
II. třídy II/298 spojující Ledce a Opočno. Vzdálenost 12 km. 
 
Tab. 7 – Minimální objemy výkopů v rámci hloubení MVN 

Číslo 
př. řezu 

Vztažná 
délka [m] 

Plocha v 

řezu [m2] 

Objem 

zadržené 
vody [m3] 

1 40 127,59 5 104 

2 40 286,63 11 465 

3 40 292,11 11 684 

4 40 177,91 7 116 

5 26 54,84 1 426 

Suma     36 795 

 
Z celkových 38 000 m3 tvoří přibližně 5 800 m3 ornice. 
 

8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vliv výstavby na životní prostředí je podrobně popsán v kapitole 6.1. 
 

8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Projekt je zpracován podle platných bezpečnostních předpisů a norem. Při výstavbě musí být 
vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízeními 
vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2005 Sb. Tato nařízení stanovují bližší požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky a 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Nařízení se vztahují na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací. 
Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy a 
poučení o používání ochranných pomůcek. 
Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby je 
nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, předpisy 
pro obsluhu a práci s elektrickými přístroji. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací 
– bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V ochranných pásmech 
vedení NN či VN upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při provádění prací a přísné dodržování 
předpisů dle ČSN 34 31 08 a ostatních souvisejících norem a předpisů. 
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Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. Při některých 
činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Je 
nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, aby za běžných provozních podmínek 
nemohlo dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
• Zemní práce – pracovní stroje – možnost přejetí, zavalení zeminou, pádu 
• Úraz elektrickým proudem – manipulace s pracovními stroji 
Způsob omezení rizikových vlivů: 
• Práce budou prováděny řádně vyškolenými a poučenými pracovníky 
• Budou použity mechanizmy v řádném technickém stavu 
• Budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce 
Bezpečnostní pásma a únikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou řešeny. 
Ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinkem škodlivin – charakter stavby 
nepředpokládá významnou přítomnost škodlivin při výstavbě. Při výstavbě je potřeba dodržovat 
pracovní postupy a používat ochranné pracovní pomůcky. 
Skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi – během výstavby se nepředpokládá. 
 
Podmínky pro zpracování plánu BOZP: 
Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č5. NV 591/2006Sb.) nebo budou vykovávány 
činnosti, při kterých vzniká povinnost oznámení o zahájení prací, zadavatel stavby zajistí, aby 
před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP na staveništi.  
Na staveništi budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle přílohy č5. NV  591/2006Sb. : 

• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí (odst. 4) 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení (odst. 6) 

Z výše uvedeného vyplývá povinnost zpracování plánu BOZP.  
 
Podmínky pro podání oznámení na OIP 
V případech, kdy při realizaci stavby: 
– je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 
– přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (3750 NH (normohodin)), 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. V 
případě podstatných změn je nutné bezodkladně provést aktualizaci tohoto oznámení. Stejnopis 
oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště. Uvedené údaje mohou 
být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
 
Vzhledem k počtu normohodin není pravděpodobné překročení zákonných podmínek pro 
podání oznámení na OIP. 
 
Podmínky pro stanovení koordinátora BOZP 
Předpokládá se působení pouze jednoho zhotovitele stavby, proto není nutné určit koordinátora 
BOZP. 
 

8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Viz vlastní PD pro SO02 – Doplňková cesta 16. 
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8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Práce na stavbě můžou být prováděny pouze při nízkých až normálních vodních stavech toku. 
Při předpovědi zvýšených průtoků je nutné okamžitě ukončit stavební práce a zabezpečit 
staveniště tak, aby došlo k co nejmenším škodám na stavbě a vybavení staveniště.  
 

8.14 Postup výstavby, rozhodující termíny 

Přesné termíny nejsou v současné době známy. Jsou ovlivněny termínem vydání stavebních 
povolení, zajištěním a alokací finančních prostředků ze státního rozpočtu a výběrem zhotovitele. 
Termín zahájení může být ovlivněn hydrologickými a klimatickými podmínkami. 
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9. Celkové vodohospodářské řešení 

Parametry vodní nádrže: 

SO 01 – Vodní nádrž 
Jedná se o nově navrženou vodní plochu v místě historického „Klášterského rybníka“, jedná se 
o novou zemní nádrž zahloubenou pod úroveň terénu a tedy bez hráze. Veškerá vytěžená 
zemina z prostoru zátopy bude odvezena a uložena, viz kap. 8.9. Svahy břehů jsou proměnné 
v rozmrzí 1:3-1:5-1:8 až 1:10. Strmější břehy ve sklonech 1:3 a 1:5 budou opevněna kamennou 
rovnaninou na jejíchž koncích budou zřízeny přístupy k vodě pro veřejnost formou vyskládání 
velkých kamenů. 
Napouštění MVN bude pomocí rozdělovacího objektu na toku ID 10171721 jehož součástí bude 
nízký vzdouvací práh z důvodu malé vydatnosti toku (Qa = 4,6 l∙s-1). Následně povede nátok 
potrubím DN300 do usazovací nádrže k zachycení materiálu ve vznosu. Usazovací nádrž bude 
opevněna kamennou dlažbou do betonu (lomový kámen místního původu) aby nedošlo k jejímu 
porušení v rámci údržby pravidelným těžením usazenin. Z usazovací nádrže povede nátok již 
otevřeným korytem do hlavní vodní nádrže VN1. 
 
Tab. 8 – Objemy zadržené vody při hladině normálního zadržení  

Číslo př. 
řezu 

Vztažná 
délka [m] 

Plocha v 

řezu [m2] 

Objem 

zadržené 
vody [m3] 

1 40 93,04 3 722 

2 40 184,80 7 392 

3 40 192,74 7 709 

4 40 120,84 4 834 

5 26 16,90 439 

      24 096 

Vypouštění bude provedeno formou výpustného objektu – požeráku se spodní výpustí potrubím 
délky cca 17m DN 400 zpět do toku na jihovýchodním okraji pozemku. V místě vyústění spodní 
výpustě bude koryto pročištěno a opevněno kamenným pohozem pro jeho stabilizaci. 
 
V zátopě nádrže se také nacházejí odvodněné pozemky. V rámci projektové činnosti se 
nepodařilo sehnat zákres odvodňovacího systému (navzdory kontaktování místního býv. 
správce p. Silného a současné správy Povodí Labe, s. p. – paní Nejedlíková). V rámci stavby 
bude provedeno vybudování nového svodného drénu PVC DN 150 v předpokládané délce 
270m. Drén bude umístěn podél levého břehu nádrže, vyspádován na jih a zaústěn zpět do 
stávajícího toku. 
 
Charakteristika nádrže: 
Kóta normálního nadržení vody   246,60 m n. m. 
Objem při normální hladině nadržení  24 096 m3 

Zatopená plocha při normální hladině  16 512 m2 

Kóta dna spodní výpusti    246,00 m n. m. 
Kóta dna v nejhlubším místě    244,80 m n. m. 
Sklony břehů      1:3, 1:5, 1:8, 1:10 
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Tab. 9 – Charakteristiky nádrže 

Charakteristika nádrže 

Nadmořská výška [m n.m.] Výška hráze [m] Zatopená plocha [m²] Zatopený objem [m³] 
244,80 0,00 0 0 

244,82 0,02 323 106 

244,92 0,12 1 863 212 

245,02 0,22 12 661 1 174 

245,12 0,32 12 828 2 449 

245,22 0,42 12 996 3 740 

245,32 0,52 13 152 5 048 

245,42 0,62 13 322 6 375 

245,52 0,72 13 488 7 714 

245,62 0,82 13 672 9 074 

245,72 0,92 13 836 10 450 

245,82 1,02 14 006 11 841 

245,92 1,12 14 324 13 249 

246,02 1,22 14 724 14 708 

246,12 1,32 15 038 16 217 

246,22 1,42 15 312 17 770 

246,32 1,52 15 566 19 354 

246,42 1,62 15 812 20 968 

246,52 1,72 16 048 22 617 

246,60 1,80 16 512 24 100 
 

 
Obr. 5 – Charakteristické křivky nádrže 

 



“R 190 – Vodní nádrž s tůní VN1 vč. Doplňkové přístupové cesty v k.ú. Klášter n. Dědinou” 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Zakázka 4683/006 dod.č. 1 – verze LEDEN 2022 33 

 

9.1 Bilance vod 

Ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku bylo využito hydrologických dat pro danou 
oblast, konkrétně m-denních průtoků: 
 
Tab. 10 – M-denní průtoky v profilu Klášter nad Dědinou 

m [-] 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Q [l·s-1] 10,5 7,0 5,1 4,0 3,2 2,6 2,1 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 0,0 

 
Metodika pro stanovení MZP, pokud není stanoven jinak: 
 

 
 

 QMZP = Q330d = 0,4 l·s-1 
 
 
Vyhodnocení bilance vod na základě výparu z vodní hladiny a přítoku do MVN Klášter nad 
Dědinou při zachování QMZP v korytě toku: 
 
Plocha zátopy  16512 m2           

Celkový výpar 830 mm za rok          

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

výpar [%] 2 2 4 6 11 14,5 18 17 11,5 7 4 3 

výpar [mm] 16,6 16,6 33,2 49,8 91,3 120,35 149,4 141,1 95,45 58,1 33,2 24,9 

        0,411 m    

výpar [m3] 274 274 548 822 1508 1987 2467 2330 1576 959 548 411 

přítok [m3] 11249 10161 11249 10886 11249 10886 11249 11249 10886 11249 10886 11249 

 


