



LEGENDA:

- KONSTRUKCE VIEZDU - ASFALTOVÝ BETON
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - DOSYP R-MATERIÁLEM
- ZÁDLAŽBA LOMOVÝM KAMENEM
- TERÉNNÍ ÚPRAVY - ÚPRAVA PŘÍKOPU - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL. 10 CM

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností!!!

Nedvěď s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÝ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU		ODP.PROJEKTANT		PROJEKTANTU		RAZÍTKO	
PLZEŇSKÝ		OBEČ:		LOSINA			
KRAJ:		PLZEŇSKÝ		OBEČ:		LOSINA	
STAVEBNÍK:		ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň					
PD na rekonstrukci hospodářského sjezdu S 11 v k.ú. Losina							SOUBOR
							Losinagrad_SIT_PDPS_L0001
							DATUM
							03/2021
							STUPEŇ
							PDPS
							ZMĚNA Č.
SITUACE							MĚŘÍTKO
							PŘÍLOHA / PARÉ
							1 : 200
							C.