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OBJEDNÁVKA – Posouzení projektů Státního pozemkového úřadu zařazených 
do programu „Národní plán obnovy“ z hlediska dodržení zásady „Do Not 
Significant Harm“ – „významně nepoškozovat, také zásadně nepoškozovat 
environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“ (dále jen DNSH). 
 
 

Objednatel:  
Česká republika – Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“) 
Zastoupená Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Odboru pozemkových úprav 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 
 
Zhotovitel: 
Centrum pro krajinu s.r.o. 
Sídlo: Jičínská 1797/39, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
IČ: 27615316  
DIČ: CZ 27615316 
 

1. Účel objednávky: 

SPÚ bude realizovat projekty na ochranu přírody a adaptaci na klimatické změny, a to s 
finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen 
„RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 
12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků 
pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské 
ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu 
obnovy na období 2021-2026 (dále také „NPO“). 

Pro úspěšné zařazení projektu do NPO je nutné doložení skutečnosti, že projekt splňuje 
zásadu DNSH. Uplatňování zásady DNSH pro NPO vychází z platných postupů a pokynů 
vydaných orgány EU. Legislativní rámec dodržování zásady DNSH zahrnuje: 

• Nařízení EU č. 2021/241 o nástroji pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience 
Facility, Nařízení 2021/241) stanoví, že žádné opatření (tj. žádná reforma a žádná 
investice) zahrnuté do Národního plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k 
významnému poškozování environmentálních cílů, tj. musí být v souladu s DNSH ve smyslu 
čl. 17 Nařízení o Taxonomii.  
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• Oznámení č. 2021/C58/01 Technické pokyny k uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (dále také „Technické 
pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“) stanovuje způsoby uplatňování 
zásady „významně nepoškozovat“ v kontextu Nařízení 2021/241 s ohledem na jeho 
specifický charakter. Cílem pokynů je objasnění významu uplatňování zásady DNSH a 
toho, jak mají členské státy vyhodnotit, že jimi navrhovaná opatření v NPO jsou s touto 
zásadou v souladu zejména při přípravě NPO.   

• Nařízení EU č. 2020/852 (Nařízení o Taxonomii). 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci C/2021/2800, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických 
screeningových kritérií (Technická screeningová kritéria). 

 

2. Předmět objednávky 

• Posouzení 82 projektů zařazených k financování z NPO, z hlediska dodržení zásady 
DNSH v souladu s legislativou Evropské unie, uvedenou v bodě 1. 

Aby bylo zajištěno, že je opatření v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady 
„významně nepoškozovat“, kritéria způsobilosti předkládaných projektů vyžadují, aby byly 
vybrány pouze činnosti, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a 
vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí, konkrétně s rámcovou 
směrnicí o vodě, směrnicí o povodních, směrnicí o stanovištích a směrnicí o ochraně ptáků, 
směrnicemi o posuzování vlivů na životní prostředí a strategickém posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

• Seznam projektů zařazených do NPO je přílohou č. 1 Objednávky. 

• Podkladem pro posouzení projektů budou projektové dokumentace poskytnuté 
Objednatelem. Projektové dokumentace budou zhotoviteli předány elektronicky 
prostřednictvím služby owncloud SPÚ. 

 
 
3. Rozsah plnění: 

Výstupem plnění bude: 

• Písemné ověřené posouzení, pro každý projekt jednotlivě, o plnění zásady DNSH v souladu 
s legislativou EU, uvedenou v bodě 1.  

• Vyplněný Reportovací list k plnění zásady „významně nepoškozovat“, pro každý projekt 
jednotlivě (příloha č. 2 Objednávky).  

    (dále jen Dílo) 

 
4. Cena za Dílo 

• Cena je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele.  

• Celková cena za Dílo – 284 628 Kč bez DPH.  

• Cena je konečná a neměnná. 

 
5. Doba plnění: nejpozději do 31.8.2022 

 
6. Předání a převzetí Díla:  

• Dílo bude předáno v analogické i digitální podobě. 

• Místem předání Díla bude sídlo Objednavatele. 

• Dílo bude předáno na základě Předávacího protokolu, potvrzeného Objednavatelem.  
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• Bezchybnost díla bude potvrzena Akceptačním protokolem, potvrzeným Objednavatelem. 

 

7. Fakturace a platební podmínky:   

Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za Dílo jen po jeho řádném poskytnutí, a to na 
základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (dále jen „faktura“). Přílohou faktury 
musí být Akceptační protokol s potvrzením o bezchybnosti provedeného díla. Bez potvrzeného 
Akceptačního protokolu o předání Díla nesmí být faktura vystavena. 

Fakturace bude provedena jedním řádným daňovým dokladem (fakturou) po ukončení 
zakázky, tj. po předání Díla Objednateli.  

Faktura musí splňovat náležitosti obchodní listiny ve smyslu § 435 občanského zákoníku a 
řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Fakturační údaje (obligatorní náležitosti faktury): 
Obchodní firma Poskytovatele 
Cena bez DPH, rozpis částky DPH podle sazby 
Číslo účtu Zhotovitele 
 
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, nebo v ní nebudou správně 
uvedené údaje dle této Objednávky, je Objednatel oprávněn vrátit ji Poskytovateli. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 
opravené faktury. 
 
 
8. Sankce: 

V případě, že Poskytovatel nedoručí Dílo do stanovené doby plnění, má Objednatel právo 
uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč vč. DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

 

9. Registr smluv 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto objednávku, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto objednávku zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

 

Žádáme Vás o písemné potvrzení – akceptaci této objednávky prostřednictvím 

elektronického nástroje EZAK. 

 

S pozdravem 
 
     
Mgr. Jaroslava Kosejková      
ředitelka Odboru pozemkových úprav      
Státního pozemkového úřadu  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Akceptace objednávky Poskytovatelem 15.06.2022 
 
Oprávněná osoba Poskytovatele: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 



Příloha č. 1

Seznam projektů zařazených do NPO předkládaných k posouzení DNSH
KPÚ pobočka název stavby k.ú.

Jihočeský kraj Prachatice Vodní nádrž VNn1 Malovice

Jihočeský kraj Tábor revital. op. v pov. Velm. potoka-k.ú. Mašovice Mašovice

Jihočeský kraj Tábor Realizace Mokřadu v k.ú. Košín Košín

Jihočeský kraj Český Krumlov Realizace PSZ v k.ú. Malčice - retenční nádrž Malčice

Jihočeský kraj Tábor Rybník Rašovice Rašovice

Jihočeský kraj Tábor Rybník Horšín Božejovice Božejovice

Jihočeský kraj České Budějovice Realizace PSZ v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice Bedřichov u Horní Stropnice

Jihočeský kraj Strakonice Vodní nádrž a polní cesta Chlum u Blatné Chlum u Blatné

Jihomoravský kraj Brno Realizace prvků ÚSES K1, K2 a BC1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic Vojkovice u Židlochovic

Jihomoravský kraj Břeclav LBK8 a LBK9 v k.ú. Velké Bílovice Velké Bílovice

Jihomoravský kraj Znojmo Vedrovice a Jezeřany Větrolam V1 a V2 Vedrovice, Jezeřany

Jihomoravský kraj Znojmo stavba a PP-RSPÚ-Prosiměřice Větrolamy TE07, TE08, TE09 Prosiměřice

Jihomoravský kraj Hodonín Stavba a výsadba zeleně N04 a N06 v k.ú. Hovorany Hovorany

Jihomoravský kraj Znojmo Větrolam VN3 - II. etapa v k.ú. Vrbovec Vrbovec

Jihomoravský kraj Brno Revitalizace Mnišího potoka Jinačovice-stavba Jinačovice

Jihomoravský kraj Břeclav Vybudování mokřadů na parcelách  k.ú. Rakvice Rakvice

Jihomoravský kraj Znojmo real.-Prosiměřice Mokřad 1 Prosiměřice

Jihomoravský kraj Brno Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice Moutnice

Jihomoravský kraj Břeclav Výsadba LBC4, LBK4 a části LBK 5 v k.ú. Kostice Kostice

Jihomoravský kraj Břeclav Realizace protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí Zaječí

Jihomoravský kraj Blansko Větrolamy VN1-VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic Knínice u Boskovic

Jihomoravský kraj Blansko Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany Jabloňany

Jihomoravský kraj Vyškov
Stavba soustavy PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 

v k.ú. Staré Hvězdlice
Staré Hvězdice

Jihomoravský kraj Znojmo
Větrolamy VN2,VN3-a,b,c v k.ú. Olbramovice u Moravského 

Krumlova

Olbramovice u Moravského 

Krumlova

Jihomoravský kraj Znojmo
Větrolamy  TEO2 a  TEO3 , LBK 4b a IP 26,27,28 a 33 v k.ú. 

Vítonice u Znojma
Vítonice u Znojma

Jihomoravský kraj Vyškov Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice Otnice



Jihomoravský kraj Vyškov
Stavba vodní nádrže N1 s LBC a části polní cesty HC2 v k.ú. 

Holubice
Holubice

Karlovarský kraj Karlovy Vary realizace VN 1 Děpoltovice Děpoltovice

Karlovarský kraj Karlovy Vary
Výsadby lokálních biokoridorů 35A a 35C v k.ú. Radyně vč. 3-

leté následné péče
Radyně

Královehradecký kraj Trutnov Poldr PEO10 a LBK5 v k.ú. Dubenec Dubenec

Královehradecký kraj Náchod Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín Stolín

Královehradecký kraj Trutnov Biokoridor LBK 26-15 v k.ú. Libotov Libotov

Královehradecký kraj Trutnov Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť Třebihošť

Královehradecký kraj Hradec Králové R 190 - Vodní nádrž s tůní VN1, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou Klášter nad Dědinou

Královehradecký kraj Jičín Nádrž VN2, biokoridor K19 a cesta C-19 Veliš u Jičína

Liberecký kraj Semily Realizace výsadby LBK 11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou Nová Ves nad Popelkou

Liberecký kraj Liberec Výsadba biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Fr. Dětřichov

Liberecký kraj Semily Poldr Nové Dvory Nové Dvory

Liberecký kraj Česká Lípa
Výsadba lokálního biokoridoru LBK 32 a LBK 33 v k.ú. Žďár v 

Podbezdězí
Žďár v Podbezdězí

Liberecký kraj Semily Poldr Nová Ves + polní cesta DPC50 Lomnice nad Popelkou

Moravskoslezský kraj Opava Protierozní val Strahovice Strahovice

Moravskoslezský kraj Frýdek Místek Vodní nádrže R2 a R3 v k. ú. Lhotka u FM Lhotka u FM

Olomoucký kraj Přerov Realizace KoPÚ Podolí u Přerova - IP18 Podolí u Přerova

Olomoucký kraj Prostějov Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I.etapa Dobromilice

Pardubický kraj Pardubice Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany Svinčany

Pardubický kraj Chrudim Realizace společných zařízení Pokřikov Pokřikov

Pardubický kraj Pardubice Revitalizace Babidolského potoka Malé Výkleky

Plzeňský kraj Plzeň Stavba VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy Chouzovy

Plzeňský kraj Domažlice Revitalizace Černého potoka Klenčí pod Č. Klenčí pod čerchovem

Plzeňský kraj Tachov Realizace Vysoké Jamné LBK 37-40 a následná péče Vysoké Jamné

Plzeňský kraj Tachov Realizace Horní Jadruž LBKCH16-17 a následná péče Horní Jadruž

Plzeňský kraj Tachov Realizace Lestkov IP2 a následná péče Lestkov

Plzeňský kraj Tachov Realiazce Lestkov IP3 a následná péče Lestkov

Plzeňský kraj Tachov Realizace PR1 a TTP1N Stráž u Tachova Stráž u Tachova

Plzeňský kraj Domažlice Vodní nádrž VN 3 v k.ú. Únějovice Únějovice

Plzeňský kraj Domažlice Výsadba zeleně v k.ú. Slatina u Hostouně Slatina u Hostouně



Plzeňský kraj Tachov Třemešné realizace IP 2, 3  a tůně 1, 2 a 3 Třemešné

Plzeňský kraj Klatovy Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín Měčín

Plzeňský kraj Domažlice Vodní nádrž VN 1 a polní cesta VPC 4.17 v k.ú. Koloveč Koloveč

Plzeňský kraj Domažlice Vodní nádrž VN3 v k.ú. Neuměř Neuměř

Středočeský kraj a hl. m. Praha Kolín Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II. Břežany

Středočeský kraj a hl. m. Praha Kolín Výsadba LBK 4/14 a LBK 6/14 v k.ú. Červené Pečky červené Pečky

Středočeský kraj a hl. m. Praha Nymburk realizace biokoridoru IIBK3 k.ú. Dvory u Nymburka Dvory u Nymburka

Středočeský kraj a hl. m. Praha Kutná Hora Biokoridor a biocentrum k.ú. Mančice a Rašovice Mančice a Rašovice

Středočeský kraj a hl. m. Praha Kutná Hora Biokoridor LBK 44 Úmonín Úmonín

Středočeský kraj a hl. m. Praha Kutná Hora Poldr Cihelna v k.ú. Močovice Močovice

Středočeský kraj a hl. m. Praha Rakovník Malá vodní nádrž VN 1, VN 2 a biocentrum LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic Zderaz u Kolešovic

Středočeský kraj a hl. m. Praha Beroun Navazující vodohospodářská opatření Roklinka včetně ozelenění v k.ú. Svinaře Svinaře

Středočeský kraj a hl. m. Praha Mělník Větrolam - LBK 110 Býkev

Ústecký kraj Litoměřice Realizace prvků PSZ LBC 14 a 18 Okna u Polep Okna u Polep

Ústecký kraj Louny Větrolamy VTL1 a VTL2 v k. ú. Sinutec a Jablonec u Libčevsi Sinutec a Jablonec u Libčevsi

Ústecký kraj Chomutov LBK2B,KZ4 Hrušovany u CV+násl.péče (KR21CV0035, KN22CV0036)Hrušovany

Vysočina Pelhřimov Výsadba a následná péče LBK PC007-009 v k.ú. Samšín Samšín

Vysočina Třebíč MVN včetně tůně a mokřadu v k.ú. Slavičky Slavičky

Vysočina Třebíč VN1 (Havran) v k.ú. Vranín Vranín

Vysočina Jihlava Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 Černíč

Zlínský kraj Kroměříž VN1 Prasklice Prasklice

Zlínský kraj Uherské HradištěLokální biokoridor LBK8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy Březolupy

Zlínský kraj Zlín Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína Karlovice u Zlína

Zlínský kraj Uherské HradištěVodní plocha a mokřad v trati Kopce, k.ú. Ořechov u UH Ořechov u UH

Zlínský kraj Uherské HradištěVodní plochy a mokřady v trati Zákopy, k.ú. Ořechov u UH Ořechov u UH

Zlínský kraj Zlín
Suchá nádrž RN001, revitalizace REV1 a polní cesta C10 v k.ú. 

Nevšová
Nevšová

Celkem 82 projektů



Příloha č. 2 

 
Reportovací list k plnění zásady „významně nepoškozovat“  

 
Název opatření dle Národního plánu: 2.6.4 Provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování srážek 
 
Popis opatření (reformy nebo investice): 
 Záměr a) Realizace opatření ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu 
 Záměr b) Realizace opatření zelené infrastruktury podporující biodiverzitu a mimoprodukční funkce krajiny 
 
Identifikace podmínek DNSH a jejich implementace:  
 
 
Pro identifikaci podmínek DNSH vycházejte z:  

• Metodického pokynu pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 

• Přílohy CID 

• Technických pokynů Komise k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ 

 

Environmentální cíl Podmínky DNSH 
 

Způsob implementace 
 

Zmírňování změny klimatu  
 

  

Přizpůsobování se změně 
klimatu  

  

Udržitelné využívání a ochrana 
vodních a mořských zdrojů 

  

Oběhové hospodářství včetně 
předcházení vzniku odpadů a 
recyklace 

  

Prevence a omezování znečištění 
ovzduší, vody nebo půdy 

  

Ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a ekosystémů 

  

 


