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Výkaz byl zpracován podle odměření ze situace, tj. plochy viditelné v terénu a 
dále z příčných řezů (Microstation).  
 
A) Základní výměry  (příčné řezy) 
 
km 0,000 – 0,020 

 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ***************************************************************** 
    1    0.00     2.6     0.2 
                                  45.0       4.0       4.0      41.0 
    2   20.00     1.9     0.2 
   ----------------------------------------------------------------- 
1.1)                              45.0  1.2) 4.0       4.0 
 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace prace prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  
   **************************************************************** 
    1    0.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   2.0   0.0   3.9 
    2   20.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   0.0   2.4   2.6 
   ---------------------------------------------------------------- 
 
1.3)           uprava plane               80.0 M2 
1.4)           SD 150 mm                  80.0 M2 
1.5)           SD 200 mm                  82.0 M2 
1.6)           ACO 11+ 50 mm              70.0 M2 
1.7)           vymena podlozi             36.0 M3 
1.8)           krajnice                   10.0 M2 
1.9)           ohumusovani v rovine       20.0 M2 
1.10)          ohumusovani ve svahu       24.0 M2 
1.11)          bourani vozovky            65.0 M2 
 
 
km 0,020 – 1,200 

 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ***************************************************************** 
    2   20.00     0.8     0.1 
                                  16.0       2.0       2.0      14.0 
    3   40.00     0.8     0.1 
                                  14.0      13.0      13.0      15.0 
    4   60.00     0.6     1.2 
                                  11.0      15.0      11.0      11.0 
    5   80.00     0.5     0.3 
                                   7.0      22.0       7.0      -4.0 
    6  100.00     0.2     1.9 
                                   4.0      34.0       4.0     -34.0 
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   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ***************************************************************** 
    7  120.00     0.2     1.5 
                                   6.0      29.0       6.0     -57.0 
    8  140.00     0.4     1.4 
                                   9.0      19.0       9.0     -67.0 
    9  160.00     0.5     0.5 
                                   6.0      13.0       6.0     -74.0 
   10  180.00     0.1     0.8 
                                   8.0      10.0       8.0     -76.0 
   11  200.00     0.7     0.2 
                                  11.0       8.0       8.0     -73.0 
   12  220.00     0.4     0.6 
                                   6.0       8.0       6.0     -75.0 
   13  240.00     0.2     0.2 
                                   7.0       5.0       5.0     -73.0 
   14  260.00     0.5     0.3 
                                  10.0      11.0      10.0     -74.0 
   15  280.00     0.5     0.8 
                                   9.0      15.0       9.0     -80.0 
   16  300.00     0.4     0.7 
                                   7.0      13.0       7.0     -86.0 
   17  320.00     0.3     0.6 
                                   7.0      13.0       7.0     -92.0 
   18  340.00     0.4     0.7 
                                   7.0      12.0       7.0     -97.0 
   19  360.00     0.3     0.5 
                                   7.0       8.0       7.0     -98.0 
   20  380.00     0.4     0.3 
                                   9.0       4.0       4.0     -93.0 
   21  400.00     0.5     0.1 
                                   8.0       3.0       3.0     -88.0 
   22  420.00     0.3     0.2 
                                   6.0       4.0       4.0     -86.0 
   23  440.00     0.3     0.2 
                                   4.0       5.0       4.0     -87.0 
   24  460.00     0.1     0.3 
                                   3.0       9.0       3.0     -93.0 
   25  480.00     0.2     0.6 
                                   5.0      10.0       5.0     -98.0 
   26  500.00     0.3     0.4 
                                  13.0       7.0       7.0     -92.0 
   27  520.00     1.0     0.3 
                                  16.0       5.0       5.0     -81.0 
   28  540.00     0.6     0.2 
                                  16.0       4.0       4.0     -69.0 
   29  560.00     1.0     0.2 
                                  21.0       4.0       4.0     -52.0 
   30  580.00     1.1     0.2 
                                  26.0       5.0       5.0     -31.0 
   31  600.00     1.5     0.3 
                                  25.0       6.0       6.0     -12.0 
   32  620.00     1.0     0.3 
                                  18.0       6.0       6.0      -0.0 
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   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ***************************************************************** 
   33  640.00     0.8     0.3 
                                  14.0       4.0       4.0      10.0 
   34  660.00     0.6     0.1 
                                  14.0       2.0       2.0      22.0 
   35  680.00     0.8     0.1 
                                  17.0       3.0       3.0      36.0 
   36  700.00     0.9     0.2 
                                  18.0       4.0       4.0      50.0 
   37  720.00     0.9     0.2 
                                  16.0       6.0       6.0      60.0 
   38  740.00     0.7     0.4 
                                  16.0       8.0       8.0      68.0 
   39  760.00     0.9     0.4 
                                  20.0      10.0      10.0      78.0 
   40  780.00     1.1     0.6 
                                  19.0      11.0      11.0      86.0 
   41  800.00     0.8     0.5 
                                  11.0       7.0       7.0      90.0 
   42  820.00     0.3     0.2 
                                   6.0       5.0       5.0      91.0 
   43  840.00     0.3     0.3 
                                   7.0       4.0       4.0      94.0 
   44  860.00     0.4     0.1 
                                   6.0       3.0       3.0      97.0 
   45  880.00     0.2     0.2 
                                   5.0       7.0       5.0      95.0 
   46  900.00     0.3     0.5 
                                   7.0      20.0       7.0      82.0 
   47  920.00     0.4     1.5 
                                   8.0      23.0       8.0      67.0 
   48  940.00     0.4     0.8 
                                   6.0      14.0       6.0      59.0 
   49  960.00     0.2     0.6 
                                   3.0      10.0       3.0      52.0 
   50  980.00     0.1     0.4 
                                   4.0       7.0       4.0      49.0 
   51 1000.00     0.3     0.3 
                                   3.0       9.0       3.0      43.0 
   55 1020.00     0.0     0.6 
                                   7.0      14.0       7.0      36.0 
   53 1040.00     0.7     0.8 
                                  12.0      12.0       0.0      36.0 
   54 1060.00     0.5     0.4 
                                   9.0       9.0       0.0      36.0 
   55 1080.00     0.4     0.5 
                                   5.0      12.0       5.0      29.0 
   56 1100.00     0.1     0.7 
                                   8.0      13.0       8.0      24.0 
   57 1120.00     0.7     0.6 
                                  10.0      11.0      10.0      23.0 
   58 1140.00     0.3     0.5 
                                   8.0      11.0       8.0      20.0 
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   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ***************************************************************** 
   59 1160.00     0.5     0.6 
                                  12.0      14.0      12.0      18.0 
   60 1180.00     0.7     0.8 
                                  12.0      16.0      12.0      14.0 
   61 1200.00     0.5     0.8 
   ----------------------------------------------------------------- 
2.1)                             605.0 2.2) 591.0    357.0 
 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace prace prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  
   **************************************************************** 
    2   20.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   2.4   1.5 
    3   40.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   2.1   1.2 
    4   60.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.5   3.9   4.0 
    5   80.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.2   3.2   4.0 
    6  100.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   2.1   2.5   4.0 
    7  120.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.5   2.9   4.0 
    8  140.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   2.7   2.2   4.0 
    9  160.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   3.5   1.2   1.4 
   10  180.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   2.1   1.4   1.6 
   11  200.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.5   3.0   1.5 
   12  220.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.3   3.2   0.0 
   13  240.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   2.0   3.0   0.0 
   14  260.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   2.0   3.0   0.0 
   15  280.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   3.6   3.6   0.2 
   16  300.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.6   0.4 
   17  320.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.7   0.4 
   18  340.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   4.1   0.2 
   19  360.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   5.0   0.3 
   20  380.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   4.8   0.4 
   21  400.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.1   0.5 
   22  420.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.1   0.7 
   23  440.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.2   0.6 
   24  460.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.4   0.3 
   25  480.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   4.5   0.2 
   26  500.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.7   0.2 
   27  520.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.1   2.6   0.6 
   28  540.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   2.7   0.0 
   29  560.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.3   3.0   0.3 
   30  580.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.3   2.5   0.8 
   31  600.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.7   2.9   1.2 
   32  620.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.5   3.1   1.1 
   33  640.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.2   3.0   1.1 
   34  660.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.4   1.1 
   35  680.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   2.8   1.4 
   36  700.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.1   1.3 
   37  720.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.1   1.3 
   38  740.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.6   3.5   1.4 
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   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace prace prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  
   **************************************************************** 
   39  760.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.9   3.8   1.3 
   40  780.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.3   3.8   1.3 
   41  800.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.1   3.5   0.3 
   42  820.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   4.0   0.8 
   43  840.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.5   0.8 
   44  860.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   0.7   0.8 
   45  880.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   4.2   0.9 
   46  900.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   3.2   0.9 
   47  920.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   1.5   1.0 
   48  940.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.5   2.8   1.0 
   49  960.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.6   2.5   1.6 
   50  980.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.2   1.9   1.0 
   51 1000.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   4.4   1.3 
   52 1020.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   4.3   0.4 
   53 1040.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   5.2   0.9 
   54 1060.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   4.7   0.6 
   55 1080.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   4.3   0.5 
   56 1100.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   0.0   1.4   0.5 
   57 1120.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   2.6   3.3   0.6 
   58 1140.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.8   2.8   0.7 
   59 1160.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.7   3.3   0.6 
   60 1180.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.5   3.7   0.8 
   61 1200.00   4.0   4.0   4.1   3.5   4.0   0.5   1.7   3.4   0.4 
   ---------------------------------------------------------------- 
 
2.3)           uprava plane             4720.0 M2 
2.4)           SD 150 mm                4720.0 M2 
2.5)           SD 200 mm                4838.0 M2 
2.6)           ACO 11+ 50 mm            4130.0 M2 
2.7)           recyklace podkladu       4720.0 M2 
2.8)           krajnice                  590.0 M2 
2.9)           ohumusovani v rovine      915.0 M2 
2.10)          ohumusovani ve svahu     3776.0 M2 
2.11)          sanace                   1225.0 M2 
 
 
km 1,200 – 1,551 42 

 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ***************************************************************** 
   61 1200.00     2.0     0.5 
                                  43.0       8.0       8.0      35.0 
   62 1220.00     2.3     0.3 
                                  52.0       5.0       5.0      82.0 
   63 1240.00     2.9     0.2 
                                  59.0       4.0       4.0     137.0 
   64 1260.00     3.0     0.2 
                                  59.0       7.0       7.0     189.0 
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   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ***************************************************************** 
   65 1280.00     2.9     0.5 
                                  61.0       7.0       7.0     243.0 
   66 1300.00     3.2     0.2 
                                  63.0       4.0       4.0     302.0 
   67 1320.00     3.1     0.2 
                                  58.0       4.0       4.0     356.0 
   68 1340.00     2.7     0.2 
                                  53.0       5.0       5.0     404.0 
   69 1360.00     2.6     0.3 
                                  44.0       9.0       9.0     439.0 
   70 1380.00     1.8     0.6 
                                  27.0      13.0      13.0     453.0 
   71 1400.00     0.9     0.7 
                                  23.0      11.0      11.0     465.0 
   72 1420.00     1.4     0.4 
                                  33.0       7.0       7.0     491.0 
   73 1440.00     1.9     0.3 
                                  43.0       7.0       7.0     527.0 
   74 1460.00     2.4     0.4 
                                  42.0       9.0       9.0     560.0 
   75 1480.00     1.8     0.5 
                                  42.0       7.0       7.0     595.0 
   76 1500.00     2.4     0.2 
                                  49.0       3.0       3.0     641.0 
   77 1520.00     2.5     0.1 
                                  68.0       2.0       2.0     707.0 
   78 1540.00     4.3     0.1 
                                  49.1       0.6       0.6     755.5 
   79 1551.42     4.3     0.0 
   ----------------------------------------------------------------- 
3.1)                             868.1 3.2) 112.6    112.6 
 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace prace prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [ M]  [ M]  [  ]  
   **************************************************************** 
   61 1200.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   1.7   3.5   0.0 
   62 1220.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   1.9   3.0   0.0 
   63 1240.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   2.3   2.0   0.0 
   64 1260.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   2.7   2.1   0.0 
   65 1280.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   2.8   3.1   0.0 
   66 1300.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   1.6   3.1   0.0 
   67 1320.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   1.4   3.0   0.0 
   68 1340.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   1.2   3.5   0.0 
   69 1360.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   1.1   3.0   0.0 
   70 1380.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   0.3   4.0   0.0 
   71 1400.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   0.0   4.8   0.0 
   72 1420.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   0.0   4.4   0.0 
   73 1440.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   0.0   4.0   0.0 
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   74 1460.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   0.0   4.0   0.0 
   75 1480.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   0.0   3.2   0.0 
   76 1500.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   1.0   3.0   0.0 
   77 1520.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   0.0   2.7   0.0 
   78 1540.00   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   0.0   2.2   0.0 
   79 1551.42   4.0   4.0   4.1   3.5   1.8   0.5   1.0   2.0   0.0 
   ---------------------------------------------------------------- 
 
3.3)           uprava plane             1405.7 M2 
3.4)           SD 150 mm                1405.7 M2 
3.5)           SD 200 mm                1440.8 M2 
3.6)           ACO 11+ 50 ,m            1230.0 M2 
3.7)           vymena podlozi            632.6 M3 
3.8)           krajnice                  175.7 M2 
3.9)           ohumusovani v rovine      348.7 M2 
3.10)          ohumusovani ve svahu     1139.0 M2 
 
 
Přidružené plochy: 
výhybna a sjezd v km 0,178-0,202 L      93,00 m2 
napojení cesty v km 0,190 P                  29,45 m2 
výhybna a sjezd v km 0,523-0,547 L      98,20 m2 
napojení cesty v km 0,530 P                  58,10 m2 
výhybna v km 0,899-0,919 L        52,00 m2 
výhybna a sjezd v km 1,533-1,549 P      66,05 m2 
4)                396,80 m2 
 
5) sjezdy                                        525,20 m2 
 
6) bourání vozovky      65,00(A1.11)+40,00 =                  105,00 m2 
7) úprava pláně         80,00(A1.3)+4720,00(A2.3)+1405,70(A3.3)+ 

+396,80(A4)+525,20(A5)+1225,00(A18 =          8352,70 m2 
8) ŠDA 150 mm        80,00(A1.4)+4720,00(A2.4)+1405,70(A3.4)+ 

+396,80(A4)+525,20(A5) =                      7127,70 m2 
 
9) ŠDA 200 mm           82,00(A1.5)+4838,00(A2.5)+1440,80(A3.4)+ 

+396,80(A4)+525,20(A5) =              7282,80 m2 
10) ACP 16+ 70 mm       70,00(A1.6)+4130,00(A2.6)+1230,00(A3.6)+ 

+396,80(A4)+525,20(A5) =              6352,00 m2 
11) ACO 11+ 50 mm       70,00(A1.7)+4130,00(A2.7)+1230,00(A3.7)+ 

+396,80(A4)+525,20(A5) =              6352,00 m2 
12) spojovací postřik   (A11)                6352,00 m2 
13) infiltrační postřik (A12)                6352,00 m2 
14) výměna podloží      36,00(A1.7)+632,60(A3.7)+(396,80(A4)+ 

+525,20(A5))x0,45 =        1083,50 m3 
15) recyklace podkladu s přidáním kameniva drceného 0,08 m3/m2 

(A2.7)                                     4720,00 m2 
16) sanace krajů  (A2.11)          1225,00 m2 
17) výkop   1225,00(A16)x0,25 =         306,25 m3 
18) úprava pláně        (A16)                                    1225,00 m2 
19) rozprostření štěrkodrti  (A16)                            1225,00 m2 
20) potřeba materiálu   1225,00(A16)x0,25x1,20 =     367,50 m3 
 
21) krajnice zpevněná kam. drtí   10,00(A1.8)+590,00(A2.8)+ 

+175,70(A3.8)+42,50 =                        818,20 m2 
22) ohumusování v rovině 20,00(A1.9)+915,00(A2.9)+348,70(A3.9)+ 

+100,00 =           1383,70 m2 
23) ohumusování ve svahu 24,00(A1.10)+3776,00(A2.10)+ 

+1139,00(A3.10)+300,00 =            5239,00 m2 
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24) výkop přidružených ploch  396,80(A4)x0,70 =                  277,76 m3 
25) násyp přidružených ploch  396,80(A4)x0,15 =                   59,52 m3 
26) výkop sjezdů              525,20(A5)x0,70 =                  367,64 m3 
27) zemní krajnice  3103,00x0,025 =      77,58 m3 
 
B) Příprava území 
1) bourání vozovky asfaltové do 100 mm  (A6)                 105,00 m2 
2) – 105,00(B1)x0,22 = 23,10 t 
3) bourání podkladů ze štěrkodrti do 200 mm (B1)                 105,00 m2 
4) – 105,00(B4)x0,44 = 46,20 t 
5) Zarovnání styčné plochy živičné vč. opravy spáry                      3,50 m 
6) odstranění keřů – odhad           2000,00 m2 
7) spálení keřů                    2000,00 m2 
8) Kácení stromu DN 300 mm listnatého - odhad          50,00 ks 
9) Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 300  (B8)  50,00 ks 
10) Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 300  (B8)  50,00 ks 
11) Odstranění pařezu do DN 300    50(B9)+365 =     415,00 ks 
12) Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 300 (B11)       415,00 ks 
13) Odstranění pařezu do DN 500                      40,00 ks 
14) Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 500 (B13)        40,00 ks 
15) Odstranění pařezu do DN 700                       2,00 ks 
16) Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 700 (B15)         2,00 ks 
 
C) Výměna podloží 

1) Výměna podloží tl. 0,45 m   (A14)            1083,50 m3 
Na výměnu podloží se použije vybouraných štěrkových materiálů a dovezených 
vhodných materiálů. Ve výkaze je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky 
nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště. 
2) materiál z konstrukce   105,00(B2)x0,20 =                       21,00 m3 
3) nedostatek materiálu  1083,50(C1)-21,00(C2) =             1062,50 m3 
4) nákup štěrkodrti fr. 0-63 (1062,50(C3)+4,00(A1.2)+591,00(A2.2)+ 
     +112,60(A3.2)+59,52(A20))x1,20 =     2195,54 m3 
5) násyp    (C1)                                   1083,50 m3 
6) naložení suti   (B4)                                   46,20 t 
 

D) Chráničky na kabely    
1) chráničky na stávající kabely  – počet      3,00 ks 
2)       - délka           19,00 m 
3) ruční výkop rýhy     (19,0(D2)+3,0(D1))x1,00x1,20 =          26,40 m3 
4) pažení stěn rýh  (19,0(D2)+3,0(D1))x2x1,2 =        52,80 m2 
5) trouba PVC 160   (D2)                               19,00 m 
6) žlábek TK 1   19,0(D2)x2 =                   38,00 m 
7) lože ze štěrkopísku  (19,0(D2)+3,0(D1))x0,10x1,00 =   2,20 m3 
8) obetonování   19,00(D2)x0,22 =                 4,18 m3 
9) obsyp štěrkopískem  26,40(D3)-2,20(D7)-19,00(D2)x0,80x0,37 = 18,58 m3 
10) - dodání štěrkopísku 18,58(D9)x1,2x1,03x1,85 =        42,49 t 
11) bednění    19,0(D2)x0,40x2 =          15,20 m2 
 

E) Ohumusování 
1) ohumusování v rovině       (A22)                              1383,70 m2 
2) ohumusování ve svahu       (A23)                              5239,00 m2 
3) ohumusování celkem         1383,70(E1)+5239,00(E2) =               6622,70 m2 
4) Travní semeno   6622,70(E3)x0,05x1,03 =        341,07 kg 
5) nákup humusu   6622,70(E3)x0,10x1,20 =                 794,72 m3 
6) úprava pláně bez zhutnění (E1)                                1383,70 m2 
7) svahování zářezu                2095,60 m2 
8) svahování násypu                3143,40 m2 
 
F) Lapač splavenin 
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1) bourání stávajícího lapače         1,00 m3 
2) – 1,00(B1)x2,20 = 2,20 t 
3) odstranění mříže          2,00 ks 
4) – 2,00(B3)x0,045 = 0,09 t 
5) zřízení lapače splavenin                 1,00 ks 
6) výkop šachet           2,6x3,3x2,40 =      20,59 m3 
7) lože pod drobné objekty   2,60x3,30x0,10 =                0,86 m3 
8) podkladní beton C 20/25 100 mm 1,80x2,50x0,10 =                0,45 m3 
9) osazení zákrytové desky a mříže vč. dodání       1,00 ks 
10) Obsyp objektu    20,59(F6)-0,86(F7)-0,45(F8)- 

-1,4x1,3x2,20-0,3x2,3x2,20 =      14,66 m3 
11) potřeba násypového materiálu 14,66(F10)x1,20 =    17,59 m3 
12) přípojka                          1,00 m  
13) výkop rýhy do 2.000 mm    1,0(F12)x0,8x1,5 =                  1,20 m3  
14) pažení stěn rýh   1,0(F12)x2x1,5 =              3,00 m2  
15) osazení pražců do 25.000 mm2   (F12)                      1,00 m 
16) - dodání krajníku půleného 1,0(F15):2x1,01 =          0,51 ks 
17) montáž trub PP DN 300 mm SN 8  (F12)                      1,00 m 
18) - dodání trub PP DN 300 SN 8 1,0(F17)x1,015 =               1,02 ks 
19) obetonování potrubí   1,0(F12)x0,30 =          0,30 m3 
20) obsyp potrubí    1,0(F12)x0,30 =            0,30 m3 
21) zásyp sypaninou   1,0(F12)x0,815 =          0,82 m3 
22) štěrkopísek frakce 0-32 (0,30(F20)+0,82(F21))x1,2x1,03x1,85 =   2,56 t 
 
G) Odvodňovací žlab č.1 
1) odstranění žlabu sv.š. 200 mm, D400       6,00 m 
2) – 6,00(G1)x0,46 = 2,76 t 
3) uzavřený žlab sv. š. 300 mm, v. 595 mm, tř. F900                    4,50 m 
4) dodání žlabu                                                2,00 ks 
5) dodání revizního dílu                                       2,00 ks 
6) krácení žlabu                                     1,00 ks 
7) čelní stěna plná          1,00 ks 
8) čelní stěna s odtokem         1,00 ks 
9) Osazení obruby z drobné kostky s opěrou   4,50(G3)x2 =   9,00 m 
10) - nákup drobné kostky     9,00(G9)x0,024x1,02 =   0,22 t 
11) asfaltová zálivka spáry   (G9)                 9,00 m 
12) přípojka                          2,00 m  
13) výkop rýhy do 2.000 mm     2,0(G12)x0,8x1,5 =            2,40 m3  
14) pažení stěn rýh    2,0(G12)x2x1,5 =         6,00 m2  
15) osazení pražců do 25.000 mm2    (G12)                     2,00 m 
16) - dodání krajníku půleného   2,0(G15):2x1,01 =         1,01 ks 
17) montáž trub PP DN 250 mm SN 8   (G12)                     2,00 m 
18) - dodání trub PP DN 250 SN 8  2,0(G17)x1,015 =              2,03 ks 
19) montáž tvarovek    1+1 =      2,00 ks 
20) – dodání redukce 315/250   1x1,015 =     1,02 ks 
21) – dodání kolena 45°DN250   1x1,015 =     1,02 ks 
22) obetonování potrubí    2,0(G12)x0,30 =         0,60 m3 
23) obsyp potrubí     2,0(G12)x0,30 =           0,60 m3 
24) zásyp sypaninou    2,0(G12)x0,815 =         1,63 m3 
25) štěrkopísek frakce 0-32 (0,60(G23)+1,63(G24))x1,2x1,03x1,85 =   5,10 t 
 
H) Odvodňovací žlaby č. 2-13 
1) nové žlaby          12,00 ks 
2) uzavřený žlab sv. š. 300 mm, v. 595 mm, tř. F900 12x10,00 =       120,00 m 
3) dodání žlabu                                               60,00 ks 
4) betonové čelo – základ    12,0(H1)x2 =  24,00 ks 
5) Osazení obruby z drobné kostky s opěrou   120,0(H2)x2 =      240,00 m 
6) - nákup drobné kostky     240,00(H5)x0,024x1,02 =  5,88 t 
7) asfaltová zálivka spáry   (H5)               240,00 m 
8) úprava navazujícího příkopu  12(H1)x10 =        120,00 m3    
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9) zpevnění lomovým kamenem             12(H1)x10 =           120,00 m2     
10) vyspárování                (H9)         120,00 m2 
11) podklad z betonu 100 mm    (H9)          120,00 m2 
12) krácení žlabu                                    24,00 ks 
 
I) Propustky  

1) bourání propustku z trub DN 400  12,5+16,5+16,5 =   45,50 m 
2) – 45,50(I1)x0,98 = 44,59 t 
3) zřízení propustku z trub DN 600 17,45+11,76+14,50 =   43,71 m 
4) – dodání ŽB trub 40/250 43,71(I3):2,5x1,01 =    17,66 ks 
3) obetonování propustku 43,71(I3)x0,65 =     26,23 m3 
4) čelo propustku DN 600 – základ  3x2 =      6,00 ks 
5) výkop                  43,71(I3)x1,00x1,50 =                65,57 m3 
6) pažení stěn rýh  43,71(I3)x2x1,0 =          87,42 m2  
7) násyp                    43,71(I3)x1,20 =                        52,45 m3  
8) potřeba násypového materiálu 52,45(I7)x1,20 =    62,94 m3 
9) úprava navazujícího příkopu 3x15,0 =     45,00 m3    
11) zpevnění lomovým kamenem       3x15,0 =               45,00 m2     
12) vyspárování              (I11)       45,00 m2 
13) podklad z betonu 100 mm  (I11)       45,00 m2 
 
J) Svodné žlábky 
1) svodný žlábek                                     7,00 ks 
2) montáž žlábku na základ z C 25/30                          33,50 m 
3) materiál na žlábky     33,5(J2)x8,64 =       289,44 kg 
4) Osazení obruby z drobné kostky s opěrou  33,50(J2)x2 =         67,00 m 
5) - dodání drobné kostky    67,00(J4)x0,024x1,02 =    1,64 t 
6) asfaltová zálivka spáry   33,50(J2)x4 =       134,00 m 
 
 
K) Rekapitulace zemních prací a přesunů: 
1) Výkop    45,00(A1.1)+605,00(A2.1)+868,10(A3.1)+ 

+306,25(A17)+277,76(A24)+367,42(A26)+120,00(H8)+ 
+65,57(I5)+45,00(I9) =           2700,10 m3 

2) Násyp    4,00(A1.2)+591,00(A2.2)+112,60(A3.2)+ 
+59,52(A25)+1083,50(C5)+52,40(I7) =        1903,02 m3 

3) Nákup štěrkodrti fr. 0-63 2195,54(C4)+367,50(A20)+17,59(F11)+ 
+62,94(I8) =            2643,57 m3 

4) výkop šachet   (F6)       20,59 m3 
5) výkop rýhy do 2.000 mm 1,20(F13)+2,40(G13) =     3,60 m3 
6) ruční výkop rýhy        (D3)                            26,40 m3 
7) vodorovné přemístění výkopku (odvoz výkopku) do 10 km  

2700,10(K1)+20,59(K4)+3,60(K5)+26,40(K6) =      2750,69 m3 
8) příplatek za další km 2750,69(K7)x32 =           88022,08 m3 
9) poplatek za uložení na skládku  (K7)                     2750,69 m3 
10) pažení stěn rýh  52,80(D4)+3,00(F14)+6,00(G14)+87,42(I6)=149,22 m2  
11) lože pod drobné objekty  2,20(D7)+0,86(F7) =                   3,06 m3 
12) osazení pražců do 25.000 mm2   1(F15)+2(G15) =                 3,00 m 
13) - dodání krajníku půleného 0,51(F16)+1,01(G16) =      1,52 ks 
14) obetonování potrubí   0,30(F19)+0,60(G22) =         0,90 m3 
15) obsyp potrubí    18,58(D9)+0,30(F20)+0,60(G23) = 19,48 m3 
16) zásyp sypaninou   0,82(F21)+1,63(G24) =       2,45 m3 
17) štěrkopísek frakce 0-32  42,49(D10)+2,56(F22)+5,10(G25) = 50,10 t 
18) zpevnění lomovým kamenem       120,0(H9)+45,0(I11) =       165,00 m2     
19) vyspárování               120,0(H10)+45,0(I12) =       165,00 m2 
20) podklad z betonu 100 mm   120,0(H11)+45,0(I13) =       165,00 m2 
21) Osazení obruby z drobné kostky s opěrou   9,00(G9)+240,00(H5)+ 

+67,00(J4) =            316,00 m 
22) - nákup drobné kostky   0,22(G10)+5,88(H6)+1,64(J5) =       7,44 t 
23) asfaltová zálivka spáry  9,00(G11)+45,00(H7)+134,00(J6) =  188,00 m 
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24) vodorovná doprava suti do 1 km  23,10(B2)+46,20(B4))x2 =      115,50 t 
25) příplatek za další km  23,10(B2)x41 =                    947,10 t 
26) vodorovná doprava hmot do 5 km 2,20(F6)+0,09(F4)+2,76(G2)+ 

+44,59(I2) =                              49,64 t 
27) příplatek za dalších 5 km  49,64(K26)x8 =                    397,12 t 
28) poplatek za skládku – živice (B2)      23,10 t 
29) poplatek za skládku – beton 2,20(F2)+2,76(G2)+44,59(I2) =  49,59 t 
30) poplatek za skládku – kovy   (F4)       0,09 t 
31) staveništní přesun hmot, kryt živičný 


