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D.1.2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Cílem projektu je realizace plánu společných zařízení po Komplexních pozemkových úpravách 
v k.ú. Moutnice – tj. biocentrum vodních a vlhkomilných společenstev u Moutnického potoka. Jedná 
se o vybudování nového biocentra, které bude tvořeno mokřadními plochami doplněné výsadbou 
dřevin na pozemcích k tomuto účelu vymezeném pozemkovými úpravami. 

Zájmové území se nachází v extravilánu obce Moutnice. Lokalita biocentra se nachází ve východní 
části obce, v KN je lokalita zapsána jako orná půda. Po realizaci budou pozemky převedeny na druh 
pozemku vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha.  

Vodní tůně budou závislé pouze na srážkových úhrnech a na dotaci podzemní vodou – periodické 
vodní tůně. Vodní tůně nebudou napájeny vodou z Moutnického potoka (IDVT: 10203397). Tůně 
budou příležitostně napájeny pouze odběrem vody z hlavního odvodňovacího zařízení, které je ve 
správě SPÚ a prochází kolem zájmové lokality.  

Navrhovaný záměr v podobě vybudování vodních tůní a výsadeb biokoridorů má za účel vytvořit 
prvky ÚSES. Realizací vodních ploch v podobě vodních tůní, dojde k vytvoření předpokladů pro 
zvýšení biodiverzity, posílení populací mokřadních společenstev a vytvoření stabilního přirozeného 
prostředí zejména pro obojživelníky.  

Stavební práce budou probíhat na pozemcích ve vlastnictví obce Moutnice.  
Před zahájením stavebních prací bude nutno vymezit staveniště a dohodnout se na umístění zařízení 

staveniště, stejně jako na místě pro dočasnou skládku materiálu, následně zajistit vytyčení 
jednotlivých prvků stavby.   

 
Projekt bude řešen ve dvou etapách 
- I. etapa – budou realizovány vodní tůně –neprůtočné, závislé pouze na dotaci podzemní vodou 
- II. etapa – po vyřešení majetkového vypořádání pozemku (p.č. 2774), bude zhotoven nápustný 

a vypouštěcí objekt  
 
 

Projekt řeší tyto stavební práce: 
 Výkopy – těžba zeminy 
 Svahování a vytvoření tůní požadovaného tvaru a hloubky 
 Betonáž odběrného objektu 
 Realizace dřevěného vzdouvacího prahu 
 Odběr vody 
 Opevnění lomovým kamenem 
 Hutnění 
 Výsadba dřevin 
 Vegetační úpravy – ohumusování a zatravnění dotčených ploch 

 
SO – 02 – Biocentrum BC5  
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1. SO-02 – Biocentrum BC5 
V zájmovém území vymezeném pozemkovými úpravami budou vybudovány celkem 3 vodní tůně. 

Vodní plocha jednotlivých tůní se pohybuje v rozmezí od 140 m2 do 2 220 m2.  
Co se týká dotování tůní, které budou závislé na dotaci podzemní a srážkové vody – periodické 

tůně. Hladina v tůních bude blízká úrovni hladiny podzemní vody, v průběhu roku se předpokládá její 
kolísání v závislosti na klimatických podmínkách. Pouze při větších průtocích bude docházet 
k nadlepšení vodní bilance ve vodních tůní přes odběr vody z HOZ. 

Hloubka vody bude pozvolně přecházet z cca 0,2 m při okraji do 0,5 m, v centrální části tůní až do 
2,0 m. Sklony břehů tůní jsou navrženy proměnlivé přecházející od 1:3-1:8. Břehové linie 
upravovaných ploch budou vytvářeny v poněkud rozvolněných (nikoliv přímých) liniích (střídáním 
různých sklonů). Plochu dna a břehů není účelné příliš upravovat, naopak případné nerovnosti jsou 
vhodným prostředím a úkryty pro drobné živočichy (při hloubení tůní používat lžíce se zuby).  

Pro vnesení různorodosti charakteru dna se doporučuje na jeho část (1/3 plochy dna) umístit větší 
kameny, větvě nebo pařezy – vytěžené na místě, či při kácení v BC3. 

Hloubka vody ve vodních tůních vychází z inženýrsko-geologického průzkumu, při kterém byla 
zjištěna úroveň hladiny podzemní vody. 

Jedná se o obecné nakládání s vodami dle ustanovení § 6 vodního zákona, ke kterému není třeba 
vodoprávní povolení či souhlas vodoprávního úřadu.  

Mokřady a tůně nejsou opatřeny žádným technickým zařízením, které by sloužilo ke vzdouvání či 
akumulaci, zadržování vody a neřeší nakládání s povrchovými či podzemními vodami. 

 
Vodní tůň č.1: 
První tůň je středního rozsahu, terénní zásah bude proveden na 1 600 m2.  
Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 196,20 m n.m. Nejhlubší dno tůně bude provedeno na 

kótě 194,70 m n.m., čímž bude vytvořena hloubka vody 1,5 m. Břehové linie budou vytvářeny 
v rozvolněných liniích. Litorální zóna bude tvořit přibližně 26,0 % z celkové vodní plochy. Svahy této 
tůně se pohybují ve sklonu od 1:4 do 1:6. Břehové hrany budou v místě napojení na dno a stávající 
terén zaobleny.  

Nejprve dojde ke stržení ornice v průměrné tl. 0,5 m na ploše 1 600 m2. Část vytěžené ornice bude 
deponována na místě. Deponovaná ornice bude použita na ohumusování břehů vodní tůně, zbylá 
ornice bude použita na ohumusování dotčených ploch stavební mechanizací. Zbylá ornice bude 
odvezena na ornou půdu. Zde bude rozprostřena v průměrné tl. 0,1 m.  

Pro vnesení různorodosti charakteru dna, budou na jeho část (1/3 plochy dna) umístěny větší 
kameny z okolí, větvě nebo pařezy. 
 

Vodní tůň č.2: 
Druhá tůň je největšího rozsahu, terénní úpravy budou provedeny na ploše 3 200 m2.  
Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 196,20 m n.m. Nejhlubší dno tůně bude provedeno na 

kótě 194,20 m n.m., čímž bude vytvořena hloubka vody 2,0 m. Vyšší dno tůně bude provedeno na 
kótě 194,70 m n.m., čímž bude vytvořeno hloubka vody 1,0 m. Nejvyšší dno tůně bude provedeno na 
kótě 195,70 m n.m., čímž bude vytvořena litorální zóna. Břehové linie budou vytvářeny 
v rozvolněných liniích. Litorální zóna bude tvořit přibližně 17,0 % z celkové vodní plochy. 

 Svahy této tůně se pohybují ve sklonu od 1:4 do 1:6. Břehové hrany budou v místě napojení na dno 
a stávající terén zaobleny.  

Nejprve dojde ke stržení ornice v průměrné tl. 0,5 m na ploše 3 200 m2. Ornice z této tůně nebude 
deponována na místě, ale veškeré sejmuté množství, bude ihned odváženo na ornou půdu. Ornice bude 
na ZPF rozprostřena v průměrné tl. 0,1 m.  
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Pro vnesení různorodosti charakteru dna, budou na jeho část (1/3 plochy dna) umístěny větší 
kameny z okolí, větvě nebo pařezy. 

 
Vodní tůň č.3: 
Třetí tůň je nejmenšího rozsahu, terénní úpravy budou provedeny na ploše 320 m2.  
Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 196,20 m n.m. Tůň bude provedena v jedné 

hloubkové úrovni. Dno tůně bude provedeno na kótě 195,70 m n.m. Břehové linie budou vytvářeny 
v rozvolněných liniích. Litorální zóna bude tvořit 100,0 % z celkové vodní plochy. Svahy této tůně se 
pohybují ve sklonu od 1:3 do 1:4. Břehové hrany budou v místě napojení na dno a stávající terén 
zaobleny.  

Nejprve dojde ke stržení ornice v průměrné tl. 0,5 m na ploše 3 20 m2. Ornice z této tůně nebude 
deponována na místě, ale veškeré sejmuté množství, bude ihned odváženo na ornou půdu. Ornice bude 
na ZPF rozprostřena v průměrné tl. 0,1 m.  

Pro vnesení různorodosti charakteru dna, budou na jeho část (1/3 plochy dna) umístěny větší 
kameny z okolí, větvě nebo pařezy. 
 

Vodní tůň č.1: 
PŘEDPOKLÁDANÁ HLADINA VODNÍ TŮNĚ:    196,20 m n.m. 
NEJHLUBŠÍ DNO TŮNĚ:       194,70 m n.m. 
PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA HLADINY TŮNĚ:    880 m2 
PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM VODY V TŮNI:    1 000 m3 
SKLON BŘEHŮ:         1:4 – 1:6 
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA VODY V TŮNI:     1,5 m 
PLOCHA LITORÁLNÍ ZONY (0-0,5 m):      230 m2 (26,10 %) 
 
Vodní tůň č.2: 
PŘEDPOKLÁDANÁ HLADINA VODNÍ TŮNĚ:    196,20 m n.m. 
NEJHLUBŠÍ DNO TŮNĚ:       194,20 m n.m. 
PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA HLADINY TŮNĚ:    2 220 m2 
PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM VODY V TŮNI:    3 100 m3 
SKLON BŘEHŮ:         1:4 - 1:6 
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA VODY V TŮNI:     2,0 m 
PLOCHA LITORÁLNÍ ZONY (0-0,5 m):      400 m2 (17,0 %) 
 
Vodní tůň č.3: 
PŘEDPOKLÁDANÁ HLADINA VODNÍ TŮNĚ:    196,20 m n.m. 
NEJHLUBŠÍ DNO TŮNĚ:       195,70 m n.m. 
PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA HLADINY TŮNĚ:    140 m2 
PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM VODY V TŮNI:    100 m3 
SKLON BŘEHŮ:         1:3 - 1:4 
MAXIMÁLNÍ HLOUBKA VODY V TŮNI:     0,7 m 
PLOCHA LITORÁLNÍ ZONY (0-0,5 m):      140 m2 (100,0 %) 
 
 
 
 
 
 



Dokumentace pro vydání společného povolení  Biocentra BC3, BC5 a biokoridory 
D.1.2 Technická zpráva   v k.ú. Moutnice  
 

 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02  Provozovna: 
 IČO: 269 548 34  Hraničky 354/59, 625 00 Bohunice, Brno 
 tel. 732 385 894  
 www.vzdinvest.cz 

6

Ve všech tůních je cílem zachovat přirozený vodní režim, a proto nebudou vybaveny žádnými 
regulačními objekty. Návrh je koncipován jako prvek revitalizace krajiny v rámci opatření ke zlepšení 
životního prostředí. Návrh je koncipován jako prvek revitalizace krajiny v rámci opatření ke zlepšení 
životního prostředí, zadržení vody v krajině a snížení dopadu sucha.   

Tvar tůní je navržen s ohledem na zvýšení estetického působení v krajině a jeho biologickou funkci 
jako ekotopu vodních a mokřadních rostlin a živočichů. Očekává se osídlení tůní obojživelníky a 
jinými drobnými s vodou spjatými živočichy a díky vhodným životním podmínkám i jejich další 
rozvoj a rozmnožování. 

Navrhovanými opatřeními bude posílena hydroakumulační schopnost krajiny a její ekologicko – 
stabilizační funkce. Účelem stavby je podpora biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování 
početnosti druhů, realizované především prostřednictvím vytváření vhodných podmínek pro jejich 
další existenci. 

V cílovém stavu bude po sukcesi vegetace souvislá mokřadní plocha periodicky na jaře zatápěna a v 
letním období postupně vysychat, vodní hladina bude proměnlivá s předpokladem udržení vody trvale 
v nejhlubším segmentu mokřadu, v závislosti na hladině podzemní vody. Obecně bude vodní režim v 
tůních ovlivněn pouze přírodními vlivy a hladina bude mírně kolísat v závislosti na momentálních 
klimatických podmínkách. Při větších průtocích bude vodní bilance v tůních nadlepšována odběrem 
vody za pomoci odběrného objektu. Odběrný objekt bude umístěn na levostranném bezejmenném 
přítoku Moutnického potoka, IDVT 10204523.  

Modelace terénu a místa, kde dojde k narušení povrchu vlivem stavební činnosti, budou 
ohumusovány a osety travní směsí.  

Tvorba tůní bude provedena dle standardů AOPK SPPK B02 001:2014 – Vytváření a obnova 
tůní.  

Součástí stavby bude i vybudování biotechnických prvků.  
Na lokalitě bude vybudováno broukoviště. Pro ptáky budou rozmístěny dosedací berličky. 
 

Broukoviště 
    Broukoviště je objekt, který slouží především pro brouky. Broukoviště je tvořeno dřevěnými kmeny 
minimálního průměrů 0,3 m a s minimální délkou 1,5 m, které jsou zapuštěny do země. Zapuštění do 
země je minimálně 1/3 z celkové délky kmene. Kmeny na výstavbu broukoviště si zajistí zhotovitel 
akce. Kmeny budou zatěsněny zeminou na výšku cca 0,5 m. Kmeny nesmějí být ošetřeny jakýmkoliv 
ochranným nátěrem nebo postřikem proti hmyzu nebo houbám. 
 
Dosedací berličky 

Dosedací berličky vylepšují životní podmínky pro dravce a sovy, například pro jestřába lesního, 
včelojeda lesního nebo sýčka obecného. Dosedací berličky budou vytvořeny ze smrkové tyčoviny o 
průměru cca 10–15 cm a délce 2,5 m. Jeden konec tyčoviny bude opatřen dosedacím bidélkem o délce 
50 cm a průměru 3 cm. Dosedací berličky budou rovnoměrně rozptýleny po ploše a zapuštěny 1 m do 
země. 

Podrobná výkresová dokumentace biotechnických prvků, bude součástí dokumentace pro 
provedení stavby. 
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Dočasné oplocení biocentra - oplocenka 

Z východní strany pozemku bude zbudována oplocenka, která bude tvořit celkovou ochranu nově 
založeného biocentra. Oplocení bude vybudováno 0,5 m od hranice parcely (směrem dovnitř). Na 
oplocenku bude použito pletivo používané k oplocení lesních kultur, tzv. lesní uzlíkové pletivo, 
vysoké 160 cm s min. 19 vodorovnými dráty. Vodorovné dráty musí být u země hustší a směrem 
nahoru může jejich hustota klesat.  

Pletivo bude napnuto na kůly zapuštěné min. 40 cm do země vzdálené od sebe 4 m. Každý třetí kůl 
bude zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Nosné kůly musí mít Ø min. 13 cm, 
stabilizační vzpěry Ø min. 9 cm. Část kůlu zapuštěná do země musí být impregnována nebo opálena. 

Dolní okraj pletiva musí být uprostřed pole přichycen k terénu a po celé délce zahrnut zeminou. 
V prostoru podél Moutnického potoka bude oplocenka ukončena 10 m od břehové hrany potoka. 

Místy budou na kůly instalovány berličky pro dravce. 
Poté, co dřeviny odrostou bude oplocenka odstraněna. Celková délka oplocenky bude 125 m. 
 
SO-02.2 – Vzdouvací a odběrný objekt 
Vzdouvací a odběrný objekt bude řešen až v rámci II. etapy – po vyřešení majetkového vypořádání 

pozemku (p. č. 2774).  
Pro nadlepšení vodní bilance ve vodních tůních dojde k vybudování vzdouvacího a odběrného 

objektu na HOZ (bezejmenném přítoku Moutnického potoka, IDVT 10204523). V toku bude vytvořen 
vzdouvací dřevěný práh obdélníkového tvaru z dubových kulatin šířky prahu 0,2 m. Vodorovné 
kulatiny budou stabilizovány pomocí dvou svislých kulatin. V prahu bude vytvořeno lokální 
obdélníkové snížení pro převedení průměrného dlouhodobého průtoku QA=1,1 l/s. Dno lokálního 
snížení bude provedeno na úrovni 196,70 m n. m.  Výřez bude široký 0,1 m a vysoký 0,1 m. 
Minimální zůstatkový průtok QA=1,1 l/s bude zachován, pokud bude ve výřezu proudit voda o výšce 
0,05 m.  

Před prahem bude ve dně v délce 4,0 m vytvořeno opevnění z kamenné rovnaniny. Břehy budou 
opevněny do výšky 0,7-0,8 m. Pod rovnaninou se bude nacházet štěrkopískový podsyp tl. 0,1 m. Mezi 
původní terén a štěrkopískový podsyp bude vložena geotextílie, gramáže 500 g/m2, která bude 
vytažena až na úroveň přelivné hrany prahu. Kamenná rovnanina bude protiproudně ukončena 
kamenným prahem šířky 0,5 m a výšky min. 0,6 m. Za prahem následuje balvanitý skluz délky 4,0 m, 
provedeného ve sklonu 1:20, miskovitého tvaru. Mezi původní terén a štěrkopískový podsyp pod 
balvanitý skluz bude vložena geotextílie, gramáže 500 g/m2. Balvanitý skluz bude po-proudně 
ukončen kamenným prahem šířky 0,5 m a výšky min. 0,6 m. Břehy budou upraveny ve sklonu 1:2 a 
opevněny kamennou rovnaninou.  

Voda do tůní bude přiváděna přes vtokový železobetonový objekt. Objekt bude umístěn na pravém 
břehu bezejmenného vodního toku. Objekt bude výškově umístěn tak, aby byla voda skrz něj 
přiváděna pouze při průtocích větších než QA - nutno zachovat minimální zůstatkový průtok v toku. Na 
vtoku budou osazeny česle s roztečí 80 mm, tl. kulatiny 18 mm, dále bude objekt vystrojen drážkami 
pro dluže-pozinkovaný U profil 50x50 mm. Bude použit beton C30/37, XC4, XF3, betonářská výztuž 
∅16 mm a KARI síť, ∅8 mm, oka 100x100 mm. Na odběrný objekt bude navazovat plastové potrubí 
DN 300, obetonované min. tloušťkou 0,15 m.  

Objekt bude vybudován jako monolitický. Výtok z potrubí bude opevněn lomovým kamenem-
záhozem hmotnosti 80-200 kg, ve sklonu 1:8. 

Voda bude zpět vrácena do bezejmenného vodního toku. Ve vodní tůni č. 1 bude vybudován 
stabilizační práh z lom. kam. na maltu cementovou. Na práh bude navazovat odtokové lichoběžníkové 
koryto. Dno koryta bude opevněno lomovým kamenem. Soutok odtoku bude opevněn rovněž 
lomovým kamenem, tl. 0,4 m.  
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Křížení odběrného potrubí s Vírským vodovodem 
Přes zájmovou lokalitu prochází Vírský vodovod. Jedná se o litinové potrubí DN 150. Před 

návrhem vodních tůní, byly zajištěny prostorová data vodovodu. Návrh vodních tůní respektuje 
ochranné pásmo vodovodu.  

Při odběru vody z HOZ dojde ke křížení odběrného potrubí s vodovodem. Z DSPS Vírského 
vodovodu byla zjištěna předpokládaná výška v místě navrhovaného křížení – dno potrubí cca 195,40 
m n.m. Tuto výšku je nutné ověřit před zahájením výkopu pro odběrné potrubí – výška bude ověřena 
pomocí ručně kopané sondy. Před zahájením výkopu pro odběrné potrubí musí dojít i k přesnému 
prostorovému vytyčení vodovodu. Výkop v místě křížení bude prováděn ručně!  

Po dokončení odběrného potrubí nedojde nad trasou vodovodu k navýšení terénu.  
Přejezdy stavební mechanizace přes vodovod  
Pohyb stavební mechanizace v ose vodovodu a v ochranném pásmu vodovodu je nepřípustný! 

Přejezd přes trasu vodovodu může být pouze kolmý. Přejezd přes trasu bude pouze ve 2 místech. 
V místě přejezdu budou osazeny betonové panely, šířky 3 m, délky min. 6 m.  

 
Dočasné přejezdy 

    Pro realizaci stavby a provádění následné péče budou vybudovány dočasné přejezdy. Dočasné 
přejezdy v podobě trubních propustků budou realizovány na Moutnickém potoce i HOZ (bezejmenný 
přítok Moutnického potoka). 

    Na Moutnickém potoce bude voda převáděna pomocí plastového potrubí DN 1200. Toto potrubí 
umožní převést návrhový průtok Q50 = 6,0 m3/s. Na HOZ bude umístěno menší potrubí – DN 1000. 
Propustek bude obetonován a následně bude proveden obsyp štěrkodrtí. Návodní i vzdušný líc bude 
opevněn lomovým kamenem, hm. do 80 kg.  

Dočasné přejezdy budou vybudovány na dobu provádění následné péče v biokoridorech a 
biocentrech. Po ukončení následné péče v biokoridorech budou dočasné přejezdy odstraněny. 

Výsadba dřevin v biocentru 

Vodní tůně budou doplněny výsadbou autochtonních dřevin – listnaté stromy a keře. Stromy budou 
vysazovány jako solitéry. Z toho důvodu je navržena individuální ochrana proti okusu (kap. 3.1.4). 
Skupiny keřů budou chráněny oplocenkou.  

Před výsadbou dřevin dojde k ohumusování ploch dotčených stavební mechanizací v tl. 0,1 m. Bude 
provedena předseťová příprava včetně prokypření a založení travního porostu na celé ploše biocentra.  

 

3.1 Biotechnologické postupy 
Realizace zeleně bude následovat po dokončení tůní a souvisejících zemních pracích. V první fázi 

budou plochy kolem tůní zatravněny. Následně budou vysazeny dřeviny.  
 
3.1.1 Travinný porost 
Pozemky, na kterých bude zeleň zakládána, jsou v současné době zemědělsky obhospodařované. 

Před zahájením realizace zeleně (tj. po dokončení stavebních prací v rámci budování tůní) bude nutné 
půdu připravit. Plocha bude zorána, popř. upravena kultivátorem a předána k realizaci zeleně. Svahy 
tůní budou ohumusovány ornicí o tl. 0,1 m.  
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Připravená plocha (zoraná nebo upravená kultivátorem) bude oseta travní směsí. Bude použita 
směs následujícího složení: 

kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra) 20 % 

kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 15 % 

kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10 % 

kostřava luční (Festuca pratensis) 10 % 

psárka luční (Alopecurus pratensis) 9 % 

lipnice bahenní (Poa palustris) 8 % 

lipnice hajní (Poa nemoralis) 5 % 

psineček veliký (Agrostis gigantea) 5 % 

poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 4 % 

psineček obecný (Agrostis capillaris) 3 % 

bojínek luční (Phleum pratense) 3 % 

lipnice luční (Poa pratensis) 3 % 

jílek vytrvalý (Lolium perenne) 3 % 

medyněk vlnatý (Holcus lanatus) 2 % 

Výsev bude prováděn v dávce 60 kg/ha, ve vhodném termínu. Vyšší výsevová dávka je volena 
s ohledem na rychlejší zapojení travinného porostu. Tím se omezí rozvoj buřeně ze semenné banky a 
povrch půdy se stabilizuje (omezí se okolní splachy). Výsev bude proveden podle aktuálního průběhu 
počasí v jarním termínu od 1. dubna do 1. května nebo v podzimním termínu od 15. srpna do 15. září. 
V případě, že nebude možné založit travinný porost před výsadbami, je možné ho založit následně. 

 
3.1.2 Výsadba dřevin 
Po založení travinných porostů (vzejití) budou vysazeny dřeviny. Stejně jako výsev je možné 

provést výsadbu pouze ve vhodném termínu v jarním nebo podzimním období. 
Stromy budou vysazovány solitérně. Rozmístění je znázorněno v příloze C.3.2 Situace SO-02. 

Vysazovány budou tyto druhy stromů – dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata) vrba 
bílá (Salix alba), olše lepkavá (Alnus glutinosa), a střemcha obecná (Prunus padus). 

Výsadby stromů budou doplněny keři. Z keřových druhů bude vysazován brslen evropský 
(Euonymus europaea), kalina obecná (Viburnum opulus) a svída krvavá (Cornus sanguinea) 

Jednotlivé druhy budou vysazovány ve skupinách. Skupiny budou tvořeny vždy dvěma druhy, 5 a 5 
jedinců jednoho druhu. Jednotlivé sazenice budou vysazovány ve sponu 1 × 1 m. Uspořádání 
jednotlivých skupin je patrné z přílohy C.3.2 Situace SO-02. 

 
3.1.3 Sadební materiál, způsob výsadby 
Do výsadeb budou použity obalované sazenice stromů s výškou nadzemní části 2 m (se založenou 

korunkou a obvodem kmene OK 10 cm).  
Stromy budou vysazovány do jamek, jejichž průměr bude min. 1,5násobek průměru kořenového 

systému, zhruba 70 × 70 cm (0,34 m3). Jamky budou před vlastní výsadbou prolity 103 litry vody. Při 
výsadbě bude do jamky přidán půdní kondicionér v dávce 0,51 kg na jamku. Kondicionér je potřeba 
dobře promíchat se zeminou. 

U keřů budou použity obalované sazenice keřů s výškou nadzemní části alespoň 0,6 m (0,6-1 m). 
Výsadba bude prováděna do jamek, jejichž průměr musí být min. 1,5násobek průměru kořenového 
systému, zhruba 35 × 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou budou jamky prolity 13 litry vody. Při 
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výsadbě bude do jamky přidán půdní kondicionér v dávce 0,06 kg na jamku. Kondicionér je potřeba 
dobře promíchat se zeminou. 

Po vysazení budou všechny sazenice zamulčovány 15 cm silnou vrstvou dřevěné štěpky, nebo 
drcené kůry. Kolem každé sazenice stromu bude zamulčována plocha 1×1 m (sazenice bude 
uprostřed) a bude vytvořena zálivková mísa. 

Keře budou zamulčovány 15 cm silnou vrstvou dřevěné štěpky, nebo drcené kůry. Kolem každé 
sazenice keře bude zamulčována plocha 0,5×0,5 m (sazenice bude uprostřed). 

Substrát, který tvoří bal, musí obsahovat alespoň 45 % ornice nebo jílu. Nelze použít čistý 
rašelinový substrát (platí pro všechny obalované sazenice).  

Všechny použité sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, 
s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Kořenový systém použitých sazenic musí být bez 
deformací. Parametry sazenic musí odpovídat standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů a 
SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián. Dále se uplatňuje ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných 
dřevin.  

Podle uvedených standardů se musí řídit veškeré práce (přeprava a skladování sadebního materiálu, 
velikost jamek a jejich parametry, překrytí balu zeminou, mulčování atd.).  

Původ sazenic bude investorovi akce doložen certifikátem o původu. 
 
Výsadba stromů: 

dub letní (DB) lípa srdčitá (LP) vrba bílá (VB) střemcha obecná 
(PP) 

olše lepkavá 
(OL) 

Celkem 

9 1 2 2 10 24 
 
Výsadba keřů: 
Svída krvavá (SV) Brslen evropský (EU) Kalina obecná (KO) Celkem 

20 15 25 60 
 
3.1.4 Upevnění sazenic ke kůlům a individuální ochrana stromů a skupinová ochrana keřů 
Vysazené stromy (se založenou korunkou a obvodem kmene OK 10 cm), výška kmene 2 – 2,5 m 

budou bezprostředně po vysazení upevněny ke třem kůlům. Průměr použitých kůlů je minimálně 8 
cm. Délka se volí podle výšky kmene stromku, a to tak, aby horní část byla minimálně 0,1 m pod 
úrovní nejníže postavené větve (musí však umožňovat instalaci pletiva do výšky 1,5 m). Kůly musí 
být zapuštěny do hloubky min. 0,4 m. Část kůlu zapuštěná do země musí být impregnována nebo 
opálena. Vysazené stromy musí být vyvázány ke všem třem kůlům (s 2x třemi příčkami) vhodnými 
úvazky, které strom nepoškodí. Úvazek musí zamezit pohybu stromu a naklánění kmene po dobu 
životnosti kotvících prvků. U stromů bude na kůly instalováno pletivo, výška min. 1,6 m (individuální 
ochrana proti zvěři). 

Na ochranu keřů budou kolem vysazených skupin vybudovány oplocenky. Na vybudování 
oplocenek kolem skupin keřů budou použity stejné kůly a pletivo jako na kotvení a individuální 
ochranu stromů (viz parametry výše nebo standard PPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných 
dřevin v zemědělské krajině). Každá skupinka keřů (10 ks/skupinka) bude oplocena jednou 
oplocenkou.  

Kotvení a ochrana sazenic musí být provedena v souladu se standardem SPPK C02 003:2016 
Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině, standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba 
stromů.  

Příklad řešení individuální ochrany dle standardu SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných 
dřevin v zemědělské krajině  
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3.2 Následná péče  
3.2.1 Následná péče 1. – 3. rok 
Travinný porost je zakládán tzv. obnovným managementem pro vytvoření cílového společenstva. 

Pro jeho vypěstování a udržení bude potřeba ho zpočátku dvakrát ročně pokosit. Cílem je podpořit 
odnožování travin a vytvoření souvislého drnu, neboť travinný porost bude součástí zakládané zeleně 
(bude trvale zachován). Krom toho kosení omezí i plevelné druhy ze semenné banky. Kosení se 
provádí nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku minimálně 4–5 cm nad 
povrchem půdy. Ideálním termínem kosení je cca květen – nejpozději polovina června, a to před 
vysemeněním plevelných druhů a před započetím velkých veder. Druhou seč je možno provádět dle 
potřeby (zhruba v období srpen-říjen), ale ne v období s vysokými teplotami. 

Plochy s nově založeným porostem lze samostatně předat do péče obce nejdříve po jejich 
dopěstování. Musí být nejméně 6× pokoseny, čisté a souvislé. Za zajištěný lze považovat porost po 
vytvoření souvislého, pevného drnu. 

Pokud dojde k úhynu sazenic stromů nebo keřů, musí být provedena jejich náhrada (vzhledem 
k malému množství je požadováno provedení 100 % náhrady). K vylepšení výsadeb je potřeba 
používat sazenice, které svou velikostí (výškou) odpovídají okolním jedincům. Nahrazuje se vždy 
druh dřeviny, který uhynul. Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit 
velikosti kořenového systému sazenice (v souladu s výše uvedenými standardy). Stejně jako při 
zakládání porostu se vylepšování provádí v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických 
podmínek.  

Každoročně bude provedena kontrola stavu zamulčování a doplněn potřebný mulč. Plocha a 
tloušťka zamulčování musí být po dobu následné péče zachována.  

V prvních třech letech po výsadbě je potřebné výsadby zalévat. Četnost závlah se musí přizpůsobit 
klimatickým podmínkám, stanovišti apod. V prvním roce budou závlahy četnější (6x). V dalších dvou 
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letech je možné postupné snižování. Zálivka se řídí příslušnými ustanoveními standardu SPPK A02 
001:2013 Výsadba stromů a SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián.  

Alespoň třikrát ročně je potřeba provést kontrolu stavu kotvení, individuální ochrany sazenic a 
oplocenky a případné opravy.  

V průběhu vegetace musí být výsadby kontrolovány a v případě zjištění napadení patogenními 
organismy nebo škůdci musí být provedena jejich identifikace a zajištěno adekvátní opatření. 
V případě výskytu patogenu zásadně ovlivňujícího přežívání některého vysazeného druhu, je možné 
ho při vylepšování nahradit jiným druhem (některým z výše uvedených, ve výjimečném případě jiným 
stanovištně odpovídajícím). Nahrazuje se stromový druhy stromovým druhem a keřový druh keřovým 
druhem. 

3.2.2 Následná péče 4. – 10. rok 
Založený travinný porost bude potřeba nadále udržovat kosením. Lze předpokládat, že plevele ze 

semenné banky již budou utlumeny a bude postačovat méně intenzivní kosení než z počátku, tedy 1× 
ročně. Kosení se provádí nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku 
minimálně 4–5 cm nad povrchem půdy. Ideální termín je květen – nejpozději polovina června, a to 
před vysemeněním plevelných druhů a před započetím velkých veder. Případnou druhou seč je možno 
provádět dle potřeby (zhruba v období srpen-říjen), ale ne v období s vysokými teplotami. Travinný 
porost je součástí zakládané zeleně. 

Pokud dojde k úhynu sazenic většímu než 10 %, nebo vzniknou větší mezery ve skupinách (úhyn 4 
a více sazenic, v řadě, ve čtverci atd.), musí být provedena jejich náhrada. K vylepšení výsadeb je 
potřeba používat sazenice, které svou velikostí (výškou) odpovídají okolním jedincům. Nahrazuje se 
vždy druh dřeviny, který uhynul. Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit 
velikosti kořenového systému sazenice (v souladu s výše uvedenými standardy). Stejně jako při 
zakládání porostu se vylepšování provádí v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických 
podmínek.  

Alespoň třikrát ročně je potřeba provést kontrolu stavu kotvení a oplocenky a provést případné 
opravy. Poté, co dřeviny odrostou a nebudou ohroženy zvěří, bude možné oplocenku odstranit. 
Rovněž bude možné odstranit kotvení špičáků poté, co stromy odrostou. 

V průběhu vegetace musí být výsadby kontrolovány a v případě zjištění napadení patogenními 
organismy nebo škůdci musí být provedena jejich identifikace a zajištěno adekvátní opatření. 
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2. NÁVRH ZOV 

Rozsah staveniště  
Obvod staveniště je dán zákresem hranice v situačních výkresech. Umístění zařízení staveniště 

projedná dodavatel stavby ve spolupráci s investorem. Zařízení staveniště bude po dohodě s 
investorem umístěno v okolí stavby. 

Elektrická energie pro stavbu, bude dodávána z mobilních zdrojů (např. benzinový agregát) a je 
plně v kompetenci dodavatele stavby. Organizace a zajištění stavebního materiálu stejně jako rozsah 
provozního a sociálního zařízení stavby je rovněž věcí dodavatele stavebních prací.   

 
Skládky materiálu  

Budou ve vhodných místech v obvodu staveniště, rovněž dočasná skládka přebytečné zeminy bude 
umístěna na pozemcích stavebníka. Následně neužitá přebytečná výkopová zemina bude odvezena na 
skládku. Přebytečná ornice bude odvezena na pozemky ZPF.  

Ostatní odpady vzniklé při realizaci stavby, jako např. obaly od použitých materiálů, odstraněné 
dřeviny apod., zlikviduje dodavatel na své náklady, v souladu se zákonem o odpadech.  

 
Příjezd na staveniště 

Příjezd na staveniště je možný ze silnice č. 380 (II. třídy) přes stávající sjezd a dále po obecní 
parcele, která je v KN zapsána jako ostatní komunikace p.č. 2773. 

Pro realizaci stavby a následné provádění údržby je zapotřebí vybudovat 1 dočasný přejezd 
přes bezejmenný vodní tok – HOZ. Přejezd bude vybudován přes bezejmenný přítok Moutnického 
potoka. Správcem tohoto přítoku je SPÚ.  

Dočasné přejezdy budou tvořeny plastovým potrubím. Plastové potrubí bude uložena na dno 
toku. Následně dojde k jeho obsypu jílovitou zeminou. Pojízdná vrstva v šířce 3,0 m bude zpevněna 
štěrkodrtí.  

Dočasné přejezdy jsou nezbytné pro samotnou realizaci stavby a rovněž pro provádění 
následné péče o vysázené dřeviny v biocentrech a biokoridorech. Přejezdy budou odstraněny po 
řádném ukončení následné péče o vysázené dřeviny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentace pro vydání společného povolení  Biocentra BC3, BC5 a biokoridory 
D.1.2 Technická zpráva   v k.ú. Moutnice  
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3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 Při provádění je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména: 
 
Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění : 
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce) 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce) 
Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole) 
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při  
                                                      pracích na staveništích) 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP) 

Mimo jiné je nutno upozornit zejména upozornit na některé podmínky vyplývající z výše 
uvedených předpisů: 

- v případě, že na vzhledem k rozsahu prací stavbě vyplyne z výše uvedených předpisů  
   nezbytná činnost koordinátora BOZP, musí investor smluvně zajistit činnost koordinátora 
- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem BOZP všechny  
   osoby na stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.) 
-  dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který bude zodpovídat za  
   dodržování BOZP a technických norem na této stavbě 
- pro celou stavbu, v rozsahu stanoveném ve stavebním povolení, musí být veden jeden  
   stavební deník, přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky  
   subdodavatelů, jejíž platnost potvrdí stavbyvedoucí otiskem svého autorizačního razítka 
-  jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů  
   činností na stavbě, rovněž tak musí nejpozději 8 dnů před zahájením prací předat  
   koordinátorovi BOZP seznam rizik vyplývajících z těchto pracovních postupů 
- dodavatel předá investorovi vypracovaný plán prevence rizik vplývajících z povahy prací 
 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a 
nezpevněných komunikacích, avšak výjezd ze staveniště nutno opatřit nezbytnými omezujícími a 
výstražnými značkami. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí být o všech 
bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných 
pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, 
že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.  

V případě požadavku investora nebo koordinátora BOZP, dodavatel vypracuje povodňový a 
havarijní plán, který bude dodržován v průběhu výstavby. Tento plán předloží při předání a převzetí 
staveniště. 

 
 
 


