

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Mgr. Robertem Bílkem, vedoucím oddělení pozemkových úprav
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774, není plátce DPH

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Výsadba LBC4, LBK4 a LBK5 v k.ú. Kostice
<b>Sp. značka / č.j.</b>	SP5659/2022-523101 / SPU 238509/2022
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle §3 písm. b) zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), otevřené řízení

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 30.6.2022 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 a ust. § 99 odst.1 zákona, o vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

### Dotaz č.1

Dobrý den, tímto Vás prosíme o zveřejnění nového výkazu výměr pro část LBK 5 op 1-6 z důvodu, že v části následná péče výkaz výměr nesčítá ani se hodnota následné péče nepřepíše do krycího listu a vzhledem k tomu, že je rozpočet uzamčen, nelze sečíst konečnou částku.

### Dotaz č.2

Dodavatel při kompletaci nabídky a její ceny zjistil, že v rozpočtu s názvem "Kostice P03b LBK 5 op1-6..." nejsou nastaveny vzorce pro sčítání ceny za jednotlivé roky následné péče. Konkrétně: list "SR Následná péče" - buňka G18, G28, G37. Cena se pak nepřepíše do rekapitulace a chybí v celkové ceně.

### Dotaz č.3

Dodavatel rovněž přijde nesprávné množství v rozpočtu "Kostice P03c LBK 5 op7-11..." u položky číslo 2 na listu "SR Následná péče".

Zadavatel poskytne co nejdříve odpovědi na výše uvedené dotazy. Nyní, na základě výše uvedeného, dochází k úpravě zadávací dokumentace ze dne 30.5.2022, č.j. SPU 183824/2022. V čl. 13.2 **Lhůta pro podání nabídek se stávající lhůta 1.7.2022 mění na 13.7.2022.**

V Brně dne: 30.6.2022

Mgr. Robert Bílek  
vedoucí oddělení pozemkových úprav  
KPÚ pro JmK



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU

