

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Zadavatel:</b>  | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| <b>Sídlo:</b>      | Hroznová 17, 603 00 Brno  |
| <b>Zastoupený:</b> | Mgr. Robertem Bílkem, vedoucím oddělení pozemkových úprav                             |
| <b>IČ:</b>         | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>        | CZ 01312774, není plátce DPH  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>  | Výsadba LBC4, LBK4 a LBK5 v k.ú. Kostice   |
| <b>Sp. značka / č.j.</b>       | SP5659/2022-523101 / SPU 238709/2022   |
| <b>Druh zadávacího řízení:</b> | dle §3 písm. b) zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), otevřené řízení |

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 30.6.2022 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 a ust. § 99 odst.1 zákona, o vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

### Dotaz č.1

Dobrý den, tímto Vás prosíme o zveřejnění nového výkazu výměr pro část LBK 5 op 1-6 z důvodu, že v části následná péče výkaz výměr nesčítá ani se hodnota následné péče nepřepíše do krycího listu a vzhledem k tomu, že je rozpočet uzamčen, nelze sečíst konečnou částku.

### Vysvětlení č.1

Byl upraven soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k oplocenkám 1 až 6 (příloha 03b) – opraveny vzorce.

### Dotaz č.2

Dodavatel při kompletaci nabídky a její ceny zjistil, že v rozpočtu s názvem "Kostice P03b LBK 5 op1-6..." nejsou nastaveny vzorce pro sčítání ceny za jednotlivé roky následné péče. Konkrétně: list "SR Následná péče" - buňka G18, G28, G37. Cena se pak nepropíše do rekapitulace a chybí v celkové ceně.

### Vysvětlení č.2

viz vysvětlení č.1

### Dotaz č.3

Dodavatel rovněž přijde nesprávné množství v rozpočtu "Kostice P03c LBK 5 op7-11..." u položky číslo 2 na listu "SR Následná péče".

### Vysvětlení č.3

Byl upraven soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k oplocenkám 7 až 11 (příloha 03c) – snížen počet MJ.

**Dodavatelé toto vysvětlení a změnu zohlední ve svých nabídkách a použijí aktualizované přílohy.**



**Přílohy:**

1. aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr LBK5 k oplocenkám 1-6 (příloha 03b)
2. aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr LBK5 k oplocenkám 7-11 (příloha 03c)

V Brně dne: 30.6.2022

Mgr. Robert Bílek  
vedoucí oddělení pozemkových úprav  
KPÚ pro JmK



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**