
Příloha č. 1 smlouvy o dílo 
 

Specifikace díla 

 
 

Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Žim 
 

Cesta vedená ve směru stávající polní cesty v úvozu, vedoucí od křižovatky se silnicí III/25830 
u Žimu, ukončena je opět výjezdem na silnici III/25830 za obcí Záhoří. Parametry jsou P 4,5/30 
s oboustrannými 0,5 m krajnicemi navrhovaný povrch penetrační makadam, vsakování vody 
částečně do terénu, částečně do odvodňovacích příkopů s pěti propustky, dvěma výhybnami 
a hospodářskými sjezdy. V trase je kromě výhyben navrženo místy rozšíření jízdního pruhu 
pro usnadnění míjení protijedoucích vozidel. Na začátku cesty, v oblasti křižovatky s polní 
cestou DPC 1 a silnicí je nutné pod silnicí vybudovat trubní propust (mostek), kterým bude 
řešeno odvedení povrchových vod z prostoru nátokové hrany křižovatky polních cest. Hrana 
bude opatřena hlubokým příkopem. Dále budou naprofilovány a obnovené příkopy při silnici 
III. tř, jejich zaústění je řešeno do nově navržené horské vpusti napojené skrz šachtu do 
propustku. Výtok propustku je řešen do nově vytvořené vodoteče. V trase je pak navržen 
odvodňovací příkop chránící cestu před vodou. Na  konci cesty je navržen oboustranný 
vsakovací příkop a to z důvodu nemožnosti odvedení vod mimo těleso polní cesty.  

 

Vedlejší polní cesta VPC 1 v k.ú. Žim 

 
Cesta vedená v ose bývalé  královské cesty, napojuji se na HPC 1  v k.ú. Žim  a na  katastrální 
hranici (Žim – Bořislav) na VPC 2 v k.ú. Bořislav. Parametry jsou P 4,0/30 s oboustrannými 
0,5 m krajnicemi, navrhovaný povrch penetrační makadam, vsakování vody částečně do 
terénu, částečně do odvodňovacího příkopu s výhybnou.  
 
 

Vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. Bořislav 
 

Cesta vedená v ose bývalé  královské cesty, napojuji se na VPC 1 v k.ú. Žim v místě katastrální 
hranice (Žim – Bořislav). Dále pak se napojuje na stávající lesní cestu  CS 6. Tento úsek 
propojí cestní síť Žimu s již vybudovanými zařízeními v obci Bořislav (VHO Bořislav) 
Parametry jsou P 4,0/30 s oboustrannými 0,5 m krajnicemi, navrhovaný povrch penetrační 
makadam, vsakování vody do terénu, bez výhybny.  
 
 
Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:  
 

- Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

- Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 
dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).  

- Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

- Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná 
parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

- Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 
plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru 
nemovitostí.  

- Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.  



- Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 
výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 
archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

- Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 
archeologickým nálezům (dle §176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel 
povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k 
tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.  

- Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. nálezy 
munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.  

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 
provedení díla.  

- Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 
jeho odstranění.  

- Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí.  

- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.  

- Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 
prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, 
úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení 
odpadů na skládku.  

- Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.  

- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla.  

- Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
s ohledem na to, že je stavba prováděna ve II ochranném pásmu CHKO České 
středohoří, důsledném vedení přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní 
při respektování zásad její ochrany.  

- Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci.  

 
 


