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D.0. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Území navrhované stavby se nachází v údolí Bezděkovského potoka 4 km 

severozápadně od Bělé nad Radbuzou. Obec spojena se sousedním Bezděkovem. Pro 

obě lokality je užíván společný název Třemešné. Značná část objektů v obci, která má 

dnes kolem 100 stálých obyvatel, je využívána pouze rekreačně. Obec položená v 

lesnaté krajině při železniční trati Domažlice –Tachov. 

Plochy pro výstavbu tůní byla vyčleněna v rámci Komplexních pozemkových 

úprav v k.ú. Třemešné. V současné době se jedná o pozemky vedeny jako vodní 

plocha – zamokřená plocha. Pozemky uřčené pro interakční prvky jsou vedeny jako 

ostatní plocha – zeleň a ostatní plocha – jiná plocha.   

Na staveništi tůní se nenachází sítě technické infrastruktury. 

Návrh opatření vychází z koncepce opatření pro zvýšení zadržení vody 

v krajině na katastru Třemešné, který byl zpracován v rámci návrhu společných 

zařízení komplexních úprav v k.ú. Třemešné.  

Realizací navržených opatření dojde k posílení retence a akumulace vody v 

krajině, podpora a zvyšování biodiverzity. 

 

Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení 

 

Číslo SO Název   

SO 01  Tůň 1 

SO 02  Tůň 2 

SO 03  Tůň 3 

SO 04  IP2 

SO 05  IP3 

 

1. Příprava území 

 

Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy stanoviště a odstranění 

nahodilých překážek. Na staveništi tůní se nenachází sítě technické infrastruktury. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu Českých drah a v bezpečnostním pásmu 

vysokotlakého plynovodu ve správě Net4gas, s.r.o. 

 

 

2. Základní charakteristika objektů 
 

Parametry SO 01 Vodní tůně 1  

plocha vodní hladiny: 328 m2  

kóta hladiny:   508,17 m n.m.  

objem vody:   215 m3 

maximální hloubka vody: 1,0 m 

údaje se vztahují k výšce hladiny 508,17 m n.m. - hladina vody ve vodní tůni může 

kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní vody 

objem vytěžené zeminy (včetně humozní): 1470 m3 

sejmutí humózní vrstvy:  mocnost 0,3m; objem: 414 m3 
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Parametry SO 02 Vodní tůně 2  

plocha vodní hladiny: 1295 m2  

kóta hladiny:   507,92 m n.m.  

objem vody:   762 m3 

maximální hloubka vody: 1,0 m 

údaje se vztahují k výšce hladiny 507,92 m n.m. - hladina vody ve vodní tůni může 

kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní vody 

objem vytěžené zeminy (včetně humozní): 1281 m3 

sejmutí humózní vrstvy: mocnost 0,3m; objem: 473 m3 

 

Parametry SO 03 Vodní tůně 3  

plocha vodní hladiny: 244 m2  

kóta hladiny:   512,32 m n.m.  

objem vody:   125 m3 

maximální hloubka vody: 1,0 m 

údaje se vztahují k výšce hladiny 512,32 m n.m. - hladina vody ve vodní tůni může 

kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní vody 

objem vytěžené zeminy (včetně humozní): 246 m3 

sejmutí humózní vrstvy: mocnost 0,3m; objem: 125 m3 

 

SO 01 – Tůň 1 

Vodní tůň bud vybudována prostým vyhloubením v terénu. Sklon svahů je 

navržen mírný 1:5-6. Dno bude výškově proměnlivé po max. hloubku tůně 1,0 m. 

Mělčiny budou přirozeně přecházet na okolní terén.  

V litorální zóně budou vytvořeny vyvýšeniny ve dně, které rovněž při poklesu 

vody vystoupí po hladinu.  

Na ploše bude nejdříve sejmuta humózní hlína o mocnosti 0,3 m. Vodní tůň o 

celkové vodní ploše 328 m2 bude vybudována prostým vyhloubením v terénu. Tůně 

budou dotovány podzemní vodou a částečně srážkovou vodou, voda v nich bude 

kolísat dle aktuálních klimatických podmínek. Dno vodní tůně 1 bude výškově 

diverzifikované. (údaje se vztahují k výšce hladiny – hladina vody ve vodní tůni může 

kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní vody). 

 

SO 02 – Tůň 2 

Vodní tůň bud vybudována prostým vyhloubením v terénu. Sklon svahů je 

navržen mírný 1:5-6. Dno bude výškově proměnlivé po max. hloubku tůně 1,0 m. 

Mělčiny budou přirozeně přecházet na okolní terén.  

V litorální zóně budou vytvořeny vyvýšeniny ve dně, které rovněž při poklesu 

vody vystoupí po hladinu.  

Na ploše bude nejdříve sejmuta humózní hlína o mocnosti 0,3 m. Vodní tůň o 

celkové vodní ploše 1295 m2 bude vybudována prostým vyhloubením v terénu. Tůně 

budou dotovány podzemní vodou a částečně srážkovou vodou, voda v nich bude 

kolísat dle aktuálních klimatických podmínek. Dno vodní tůně 1 bude výškově 

diverzifikované. (údaje se vztahují k výšce hladiny – hladina vody ve vodní tůni může 

kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní vody). 
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SO 03 – Tůň 3 

Vodní tůň bud vybudována prostým vyhloubením v terénu. Sklon svahů je 

navržen mírný 1:5-6. Dno bude výškově proměnlivé po max. hloubku tůně 1,0 m. 

Mělčiny budou přirozeně přecházet na okolní terén.  

V litorální zóně budou vytvořeny vyvýšeniny ve dně, které rovněž při poklesu 

vody vystoupí po hladinu.  

Na ploše bude nejdříve sejmuta humózní hlína o mocnosti 0,3 m. Vodní tůň o 

celkové vodní ploše 244 m2 bude vybudována prostým vyhloubením v terénu. Tůně 

budou dotovány podzemní vodou a částečně srážkovou vodou, voda v nich bude 

kolísat dle aktuálních klimatických podmínek. Dno vodní tůně 1 bude výškově 

diverzifikované. (údaje se vztahují k výšce hladiny – hladina vody ve vodní tůni může 

kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní 

vody).Zemina vytěžena v tůni 3 bude rozhrnuta a poté upravena a oseta na parcele 

č.596. 

 

Vztah tůní k existujícímu podrobnému odvodnění 

 

Na pozemcích staveniště se nachází drenážní odvodňovací systém vybudovaný 

v roce 1974, který vzhledem ke svému stáří a absenci údržby viditelně pozbývá 

funkčnosti. 

Na ploše tůní bude odstraněna sběrná drenáž, která nemá vliv na funkčnost 

odvodnění sousedních pozemků a u tůně 2 bude přerušená svodná drenáž nahrazena 

novým svodným drénem z drenážního flexibilního potrubí PVC DN 200 délky 81 m 

uloženým podél tůně 2 a propojujícím dvě stávající drenážní šachty, což zajistí 

funkčnost stávajícího drenážního systému. 

 

 

SO 04 – IP2 

V rámci interakčního prvku okolo navržených tůní bude provedena doprovodná 

výsadba stromů (dub letní, olše lepkavá, švestka domácí, jeřáb ptačí, vrba bílá, lípa 

srdčitá, hrušeň obecná, jabloň domácí, třešeň ptačí) a keřů (svída krvavá, kalina 

obecná, ptačí zob obecný).  

Sadební materiál bude připravován předem – stromky i keře budou 

vypěstovány, pokud možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité 

sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně 

vyvinutým kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 48 2115 - 

Sadební materiál lesních dřevin nebo ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 

Výsadba bude založena z prostokořenných školkovaných sazenic stromů s 

výškou nadzemní části minimálně 1,5 m, se zapěstovanou korunkou. Vysazovány 

budou ve sponu 8x8 m. liniová výsadba ve sponu 10m. Výsadba stromů bude 

prováděna do jamek 70 x 70 cm (0,343 m3). Jamky pro stromy budou před vlastní 

výsadbou prolity 100 l vody. Po výsadbě budou sazenice stromů mimo oplocenky 

vyvázány ke 3 dřevěným kůlům a opatřeny ochranou proti okusu zvěří z drátěného 

pletiva se šestihrannými oky, stromy v oplocenkách budou vyvázány ke jednomu kůlu. 

Kůly musí mít minimální Ø 4 cm. Každý kůl bude zapuštěný 30 cm do rostlé země a 

zapuštěná část bude chráněna impregnací nebo opálením. Kůly budou nahoře spojeny 
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laťkou. Je možné použít i kůly čtyřúhelníkového průřezu. Uvázání sazenice ke kůlu 

musí být provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 

k poškozování kmínku. Kolem sazenic bude v rozsahu 0,5x0,5 m uložena vrstva 

mulčovací kůry v tloušťce 10 cm. 

 Do keřové skupiny budou použity školkované sazenice keřů s 2-3 výhony a 

výškou nadzemní části minimálně 0,6 m, vysazované v trojúhelníkovém sponu 1 x 

0,75 m. Výsadba bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 

budou jamky prolity 20 l vody. Sazenice keřů budou vyvázány k jednomu dřevěnému 

kůlu a opatřeny chemickým ochranným nátěrem. Kolem sazenic bude v rozsahu 

0,4x0,4 m uložena vrstva mulčovací kůry v tloušťce 5 cm. 

 Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou 

(v množství minimálně 25 l na každý strom a 10 l na keř) a zálivku ještě alespoň 4x 

opakovat. 

 Skupinové výsadby budou chráněny oplocenkami, délka oplocenek bude 61 m a 

79 m. Na oplocenku bude použito tzv. lesní uzlíkové pletivo pozinkované, které se 

běžně používá k ochraně lesních kultur. Oplocení bude provedeno z pletiva vysokého 

150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu průměru 3 mm. Vodorovné dráty musí být u 

země hustší a směrem vzhůru může jejich hustota klesat. Pletivo bude napnuto na kůly 

vzdálené od sebe 3 m, každý třetí kůl bude zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 

pod úhlem 45°. Nosné kůly o minimálním Ø 8 cm, stabilizační vzpěry o minimálním 

Ø 7 cm. Kůly budou zapuštěny min. 40 cm do rostlé země. Část kůlu, která bude 

v zemi, musí být naimpregnována, nebo opálena. Dolní okraj pletiva bude mezi kůly 

přichycen k terénu dvěma drátěnými skobami (na třetinách délky pole). Do každé 

oplocené části výsadeb, musí být zajištěn přístup. Bude zde tedy udělán přechod nebo 

branka. 

 

Liniová výsadba: 

Jabloň domácí (Malus domestica)  12 ks 

Hrušeň obecná (Pyrus communis)  3 ks 

Švestka domácí (Prunus domestica)  21 ks 

Celkem     36 ks 

 

Řadová výsadba 

Jabloň domácí (Malus domestica)  4 ks 

Hrušeň obecná (Pyrus communis)  14 ks 

Třešeň ptačí (Prunus avium)  17 ks 

Dub zimní (Quercus patrea agg)   39 ks 

Habr obecný (Carpinus betulus)   43 ks 

Buk lesní (Fagus silvatica)   18 ks 

Celkem     135 ks 

 

Skupinová výsadba 

Stromy: 

Dub letní (Quercus robur)    12 ks 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)   14 ks 

Lípa srdčitá (Tilia cordata)  18 ks 
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Celkem     44 ks 

 

Soliterní výsadba 

Stromy: 

Vrba bílá (Salix alba)    2 ks 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)  2 ks 

Celkem     4 ks 

 

 

Keře: 

Svída krvavá (Cornus sanguinea)  24 ks 

Kalina obecná (Viburnum opulus)    40 ks 

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 24 ks 

Celkem     88 ks 

 

Zatravnění 

 Plochy kolem vodní nádrže, mimo plochy zalesněné, budou zatravněny. 

Zatravňovaná plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní 

frézou. Poté bude plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a 

polyploidní kultivary trav. Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném 

termínu. S ohledem na aktuální průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu 

od 15. dubna do 15. května a pro podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září. Bude 

použito travní osivo pro krajinnou protierozní louku. Vyvýšenina včetně svahů severně 

od nádrže bude oseta travní směsí pro květnatou louku. 

Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky 

 

Následná 3-letá péče 

 

Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 

25 l na strom a 10 l na keře a sazenice zalesnění. Výsadba bude zalévána 3x ročně dle 

deficitu srážek a aktuálního počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. 

Zálivku neprovádět pravidelně, jen v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 

okusu a oplocenek je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné 

opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. Zároveň 

budou kontrolovány uvolněné úvazky, případně budou úvazky uvolňovány, aby 

nedocházelo ke škrcení kmínků. 3x ročně je třeba provést ožíhání sazenic v 

oplocenkách segmentů A-C. 1x ročně bude provedena obnova chemické ochrany keřů 

a sazenic zalesnění proti okusu zvěří. 

Sečení travních porostů – sečení bude prováděno ve volných zatravněných plochách 

a v meziřadí skupinových výsadeb v segmentech. Sečení bude prováděno strojově. 

V prvním roce proběhne sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 

Výchovný řez – bude proveden na stromech v solitérní, liniové a skupinové výsadbě 

ve 3. roku po výsadbě v jarním období.  
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Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 

v tl. 10 cm. 

 

 

Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena 

jejich náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 

(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 

Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 

kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování 

provádí v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 

 

Pozn.: dosadba úhynů není započtena v soupisu prací a rozpočtu, případná dosadba 

bude řešena v rámci reklamace díla objednatelem. 

 

 

SO 05 – IP3 

V rámci interakčního prvku v blízkosti navržené tůně 3 bude provedena 

doprovodná výsadba stromů (dub letní, olše lepkavá, vrba bílá, lípa srdčitá) a keřů 

(svída krvavá, kalina obecná, ptačí zob obecný).  

Sadební materiál bude připravován předem – stromky i keře budou 

vypěstovány, pokud možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité 

sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně 

vyvinutým kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 48 2115 - 

Sadební materiál lesních dřevin nebo ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 

Výsadba bude založena z prostokořenných školkovaných sazenic stromů s 

výškou nadzemní části minimálně 1,5 m, se zapěstovanou korunkou. Vysazovány 

budou ve sponu 8 x 8 m. Výsadba stromů bude prováděna do jamek 70 x 70 cm 

(0,343 m3). Jamky pro stromy budou před vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Po 

výsadbě budou sazenice stromů mimo oplocenky vyvázány ke 3 dřevěným kůlům a 

opatřeny ochranou proti okusu zvěří z drátěného pletiva se šestihrannými oky, stromy 

v oplocenkách budou vyvázány ke jednomu kůlu.  Kůly musí mít minimální Ø 4 cm. 

Každý kůl bude zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná část bude chráněna 

impregnací nebo opálením. Kůly budou nahoře spojeny laťkou. Je možné použít i kůly 

čtyřúhelníkového průřezu. Uvázání sazenice ke kůlu musí být provedeno tak, aby 

zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo k poškozování kmínku. 

Kolem sazenic bude v rozsahu 0,5x0,5 m uložena vrstva mulčovací kůry v tloušťce 

10 cm. 

 Do keřové skupiny budou použity školkované sazenice keřů s 2-3 výhony a 

výškou nadzemní části minimálně 0,6 m, vysazované v trojúhelníkovém sponu 1 x 

0,75 m. Výsadba bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 

budou jamky prolity 20 l vody. Sazenice keřů budou vyvázány k jednomu dřevěnému 

kůlu a opatřeny chemickým ochranným nátěrem. Kolem sazenic bude v rozsahu 

0,4x0,4 m uložena vrstva mulčovací kůry v tloušťce 5 cm. 

 Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou 

(v množství minimálně 25 l na každý strom a 10 l na keř) a zálivku ještě alespoň 4x 

opakovat. 
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 Skupinové výsadby budou chráněny oplocenkami, délka oplocenek bude 61 m a 

79 m. Na oplocenku bude použito tzv. lesní uzlíkové pletivo pozinkované, které se 

běžně používá k ochraně lesních kultur. Oplocení bude provedeno z pletiva vysokého 

150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu průměru 3 mm. Vodorovné dráty musí být u 

země hustší a směrem vzhůru může jejich hustota klesat. Pletivo bude napnuto na kůly 

vzdálené od sebe 3 m, každý třetí kůl bude zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 

pod úhlem 45°. Nosné kůly o minimálním Ø 8 cm, stabilizační vzpěry o minimálním 

Ø 7 cm. Kůly budou zapuštěny min. 40 cm do rostlé země. Část kůlu, která bude 

v zemi, musí být naimpregnována, nebo opálena. Dolní okraj pletiva bude mezi kůly 

přichycen k terénu dvěma drátěnými skobami (na třetinách délky pole). Do každé 

oplocené části výsadeb, musí být zajištěn přístup. Bude zde tedy udělán přechod nebo 

branka. 

Soliterní výsadba 

Stromy: 

Vrba bílá (Salix alba)    3 ks 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)  1 ks 

Celkem     4 ks 

 

Skupinová výsadba 

Stromy: 

Dub letní (Quercus robur)    2 ks 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)   3 ks 

Celkem     5 ks 

 

Keře: 

Svída krvavá (Cornus sanguinea)  4 ks 

Kalina obecná (Viburnum opulus)    2 ks 

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 5 ks 

Celkem     11 ks 

 

Zatravnění 

 Plochy kolem vodní nádrže, mimo plochy zalesněné, budou zatravněny. 

Zatravňovaná plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní 

frézou. Poté bude plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a 

polyploidní kultivary trav. Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném 

termínu. S ohledem na aktuální průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu 

od 15. dubna do 15. května a pro podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září. Bude 

použito travní osivo pro krajinnou protierozní louku. Vyvýšenina včetně svahů severně 

od nádrže bude oseta travní směsí pro květnatou louku. 

Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky 

 

Následná 3-letá péče 

 

Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 

25 l na strom a 10 l na keře a sazenice zalesnění. Výsadba bude zalévána 3x ročně dle 
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deficitu srážek a aktuálního počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. 

Zálivku neprovádět pravidelně, jen v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 

okusu a oplocenek je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné 

opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. Zároveň 

budou kontrolovány uvolněné úvazky, případně budou úvazky uvolňovány, aby 

nedocházelo ke škrcení kmínků. 3x ročně je třeba provést ožíhání sazenic v 

oplocenkách segmentů A-C. 1x ročně bude provedena obnova chemické ochrany keřů 

a sazenic zalesnění proti okusu zvěří. 

Sečení travních porostů – sečení bude prováděno ve volných zatravněných plochách 

a v meziřadí skupinových výsadeb v segmentech. Sečení bude prováděno strojově. 

V prvním roce proběhne sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 

Výchovný řez – bude proveden na stromech v solitérní, liniové a skupinové výsadbě 

ve 3. roku po výsadbě v jarním období.  

Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 

v tl. 10 cm. 

 

 

Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena 

jejich náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 

(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 

Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 

kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování 

provádí v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 

 

Pozn.: dosadba úhynů není započtena v soupisu prací a rozpočtu, případná dosadba 

bude řešena v rámci reklamace díla objednatelem. 

 

Z hlediska ochrany hydrogeologických poměrů musí být veškeré práce 

prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení (znehodnocení), kvality a množství 

povrchových a podzemních vod.  

Vlastní opatření: 

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu,  

- Stroje používaná při výstavbě (nákladní automobily, traktory, bagry apod.) 

musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením 

prací (se zaměřením na úniky pohonných hmot a oleje) a dále pak kontrolován 

denně (řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem). Zjištěné závady musí být 

ihned odstraněny. 

- Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v blízkosti 

povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití 

ekologických rychle rozložitelných olejů. 

 

 Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti 

je možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení 

režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a 
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následně ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve 

směru proudění povrchových a podzemních vod.   

3. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

 

 Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 

ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 

 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 

č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

v platném znění, NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

v platném znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 

 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

 

 

Povinnosti zadavatelů staveb 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při 

realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 

koordinátorem BOZP. 

 

Přípravná fáze stavby 

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 

BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 

stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn 

rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

 

Fáze realizace stavby 
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Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 

takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 

následující limity objemu staveb: 

 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 den, 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 

 

 

 

 

 

V Brně, červenec 2021       Vypracoval:  Ing. Vítězslav Hráček 

         Ing. Ondřej Horák 


