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A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 

 

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  

3. Seznam vstupních podkladů 

 

A.1  Identifikační údaje 
 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby :              PD na doplnění biokoridorů v k. ú. Jítrava 

b) Místo stavby  Obec    : Rynoltice 

Kraj    : Liberecký 

Pověřený úřad  
s rozšířenou pravomocí :  Liberec 

 

Katastrální území  : Jítrava 

 

Dotčené parcely KN 2246, 2320, 2314 

      

c) Předmět PD : Vypracování PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění  
    stavby 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi a objednateli PD 
 

 Česká republika - Státní pozemkový úřad  
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

 Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

 Pobočka Liberec  
 Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

 IČ: 01312774 

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Zdeňka Havelková 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.  

Rokycanova 114/IV 

566 01 Vysoké Mýto 

IČO  64255611 
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A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 
SO – 01 založení LBK 198 

SO – 02 založení LBK 201 

 

SO – 03.1 péče dokončovací 1. rok 198 

SO – 03.2 péče rozvojová 2.-3. rok LBK 198 

SO – 03.3 péče udržovací 4.-10. rok LBK 198 

 

 

SO – 04.1 péče dokončovací 1. rok LBK 201 

SO – 04.2 péče rozvojová 2.-3. rok LBK 201 

SO – 04.3 péče udržovací 4.-10. rok LBK 201 

 

 

Ve stavbě se nevyskytují technická a technologická zařízení 
 

 

 

A.3  Seznam vstupních podkladů 

 

Pro zpracování projektové dokumentace „PD na doplnění biokoridorů v k. ú. Jítrava“ byly použi-

ty následující podklady: 

-  smlouva s investorem  

-  mapy 1 : 10 000, 1 : 200 

- Územní plán Rynoltice – změna č.2, SAUL,  11/2016 

- KPÚ v k.ú. Jítrava: Plán společných zařízení, Geodetická a projekční kancelář, 9/2015 

-  Rekognoskace terénu 

-   Informace správců o existenci sítí 
- Mapový podklad Zabaged 1 : 10 000 

-   požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení 
-   vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

B.1. Popis území stavby 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

B.4. Dopravní řešení 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 
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B.1. Popis území stavby 
 

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku 

Území dotčené stavbou leží v severní části Libereckého kraje 9 km do Jablonného v Podješ-
tědí. V rámci PD jsou navrhovány 2 biokoridory: 198 a 201. LBK 198 se nachází v severozápad-

ní části k.ú. na západně orientovaném svahu. Propojuje dva lesní celky. Je široký 5 až 9 m a 
dlouhý 272 m. LBK 201 se nachází v severovýchodní části k.ú. Jítrava na jižním svahu. Propoju-

je dva lesní celky a je široký 8 - 25 m a dlouhý 350 m.  

Zájmové území se nachází v katastrálním území Jítrava na parcelách KN 2246, 2320, 2314. 

Biokoridor 198 propojuje LBC 139 V závětří a LBK 265. Navrhována je střední nefunkční partie 
tohoto biokoridoru. Biokoridor LBK 201 propojuje LBC 141 Bílé kameny a LBC 142 Na moré-
ně. Navrhována je pouze v současnosti nefunkční část tohoto biokoridoru.  

Pozemky určené pro založení biokoridorů jsou u LBK 198 zčásti trvalé travní porosty, ale 
převažuje orná půda. Plocha je svažitá k západu, biokoridor se nachází na terénní hraně.  

LBK 201 se nachází na TTP a velká část je již porostlá stromy. Jedná se zde tedy jen o dopl-

nění dřevin ve stávajícím LBK. Plocha je svažitá k jihu, biokoridorem prochází stará úvozová 
cesta.  

Staveniště LBK 198 je přístupné ze západu z polní cesty C3. Staveniště LBK 201 je přístup-

né z jihu z polní cesty C1. 
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Zájmové území – stávající stav: 
 

LBK 201 jižní část                                        LBK 201 západní část 

 

 
 
 

LBK 201 severní část 
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LBK 198 jižní část                                                                              LBK 198 severní část 
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 Zhodnocení stávajícího stavu území: 
 

Klimatické poměry: 
Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.: MT 4. 

Označení regionu MT 4 – mírně teplý, vlhký. Suma teplot nad 10°C: 2 200 – 2 400, vláhová jis-

tota 6 - 7, pravděpodobnost suchých vegetačních období (%)5 - 15, průměrné roční teploty (°C) 
6 – 7, průměrný roční úhrn srážek (mm) 650 - 750. 

Obec Jítrava leží v rozmezí nadmořských výšek mezi 380 až 790 metry. Zájmové území se na-

chází zhruba v 370 - 385 m n. m. na jižně orientovaném svahu (LBK 201), 370 m n. m. na zá-
padně orientovaném svahu (LBK 198). 

Hydrologické poměry 

Zájmovým územím neprotéká žádný vodní tok. Území spadá do povodí Panenského potoka, 
který náleží do povodí Ohře. 

Půdní poměry 

 

Kambizem je typ půdy, patřící mezi kambisol. Jedná se o nejrozšířenější půdní typ na území 
České republiky. Dříve byl nazýván hnědou (lesní) půdou. Je vázána na silně členité reliéfy. Na-

chází se ve svažitých podmínkách v hlavních souvrstvích svahovin magmatitů a metamorfitů a 
zpevněných sedimentárních hornin. Kambizemě jsou velice rozmanité z hlediska trofismu (mine-

rálního bohatství půdy, jež podmiňuje nasycenost či nenasycenost půd a tím i jejich odolnost 
vůči okyselení a podzolizaci), zrnitosti, chemických i fyzikálních vlastností a forem nadložního 
humusu (mul s příměsí moderu). 
Kambizem oglejená 

 

Glej modální, Luvizem oglejená, kambizem arenická 

 

Podloží:  
 

Písčito hlinitý až hlinito písčitý sediment 
 

Smíšený sediment, spraš a sprašová hlína, pískovce křemenné, podřízeně štěčíkovité pís-

kovce 

 

Kód BPEJ 7.30.11. 

(LBK 201 - sever) 

 

Hlavní půdní jednotky HPJ: 30 

Genetický půdní představitel dle KPP: kambizem modální eubazická (KAme´), kambizem 
modální mesobazická (KAma´), pararendzina modální (PRm), pararendzina kambická (PRk), 
pararendzina chromická (PRj), kambizem chromická (KAj), kambizem vyluhovaná (KAv) 

Půdotvorný substrát: permokarbonské horniny 

Skupina půdních typů: kambizemě 

Půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně 
hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité. 
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Sklonitost: mírný sklon 

Skeletovitost: bezskeletovitá, s příměsí, slabě skřetovitá 

Hloubka půdy: půda hluboká, půda středně hluboká 

 

Kód BPEJ 7.44.00. 

(LBK 201 - jih, LBK 198 – severní okraj) 
 

Hlavní půdní jednotky HPJ: 44 

Genetický půdní představitel dle KPP: pseudoglej modální (PGm), pseudoglej luvický (PGl) 
Půdotvorný substrát: sprašová hlína 

Skupina půdních typů: pseudogleje 

Půdy s nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo pro-

pustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité. 
 

Sklonitost: úplná rovina, rovina 

Skeletovitost: bezskeletovitá, s příměsí 
Hloubka půdy: půda hluboká 

 

Kód BPEJ 7.31.14. 

(LBK 198 - střed) 

 

Hlavní půdní jednotky HPJ: 31 

Genetický půdní představitel dle KPP: kambizem arenická (KAr), kambizem arenická euba-

zická (KAre´), kambizem arenická mesobazická (KAra´), pararendzina arenická (PRr), pararen-

dzina kambická arenická (PRkr) 
Půdotvorný substrát: pískovce, opuky 

Skupina půdních typů: kambizemě 

Půdy s vysokou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně hluboké, dobře 
až nadměrně odvodněné písky nebo štěrky. 

 

Sklonitost: mírný sklon 

Skeletovitost: středně skeletovitá 

Hloubka půdy: půda hluboká, půda středně hluboká 

 

Kód BPEJ 7.33.01 
(LBK 198 - jih) 

 

Hlavní půdní jednotky HPJ: 33 

Genetický půdní představitel dle KPP: kambizem modální eubazická (KAme´), kambizem 
modální mesobazická (KAma´), kambizem chromická (KAj), kambizem pelická (KAp), para-

rendzina pelická (PRp) 
Půdotvorný substrát: permokarbon 

Skupina půdních typů: kambizemě  
Půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně 

hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité. 
 

Sklonitost: úplná rovina, rovina 

Skeletovitost: bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá 

Hloubka půdy: půda hluboká, půda středně hluboká  
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Geomorfologie:  

Systém - Hercynský 

provincie - Česká vysočina 

Subprovincie – Česká tabule 

Oblast – Severočeská tabule 

celek – Ralská pahorkatina 

Podcelek – Zákupská pahorkatina 

Okrsek – Podještědská pahorkatina  

Podle mapy potenciální přirozené vegetace patří zájmové území do biotopu Bučina 
s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). 

Podle geobotanické mapy spadá zájmové území do potenciální vegetace Bikové bučiny (Lu-

zulo-Fagion). 

Fytogeografické členění:  
fytogeografická oblast: Mezofytikum (Mesophyticum) 

Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum (Mesophyticum Massivi bohemici )  

Okrsek: Ploučnické podještědí (53b) 

 

Přírodní lesní oblasti - PLO: 

PLO č. 19 Lužická pískovcová vrchovina 

 

 

Lesní vegetační stupeň:  

3. DUBOBUKOVÝ lesní vegetační stupeň, nejbližší soubory lesního typu (SLT): 3K - kyselá 

dubová bučina  

 

Geobiocenologie: 

Základními jednotkami pro vymezení typů geobiocénů jsou skupiny typů geobiocénů (STG), do  

nichž jsou sdružovány typy geobiocénů s podobnými trvalými ekologickými podmínkami. 

 

STG 

 2 AB 3 bukové doubravy (Fagi -Querceta) 
Cílovými společenstvy biocenter by měly být doubravy s habrem a bukem. Borovice 

lesní může tvořit pouze jednotlivou příměs obdobně jako bříza bělokorá. Keřový lem 
lesních biokoridorů v polní krajině může tvořit trnka obecná, hlohy, vrba jíva, růže šíp-

ková, řešetlák počistivý a líska obecná. 
 2-3 A-AB 4 březové doubravy vyššího stupně (Betuli-Querceta roboris superiora) 

Optimálním cílovým stavem je doubrava dubu letního a příměsí břízy, zastoupení boro-

vice lesní by v biocentrech nemělo přesahovat 30%. 
 3 AB 3 dubové bučiny (Querci-Fageta) 

V trasách biokoridorů je třeba postupně zvyšovat zastoupení buku a dubu. 
 3 A-AB 2-3 borové doubravy vyššího stupně (Pini-Querceta superiora) 

Základní dřevinou biocenter a biokoridorů by v cílovém stavu měl být dub zimní. Podíl 
borovice lesní by neměl překročit 50%. Doplňkovými dřevinami biocenter i biokoridorů 
jsou bříza bělokorá a jeřáb ptačí.  
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Biogeografické členění: (Culek et al, 2005): 

V rámci biogeografické diferenciace, jež je nutná k potřebnému zajištění škály potenciál-

ních přírodních ekosystémů, je zájmové území součástí následujících jednotek. 

Biogeografické jednotky zájmového území. 
a) individuální:  

 provincie – středoevropských listnatých lesů  
 podprovincie – hercynská  
 region (bioregion) – 1.34 - Ralský 

b) typologické:  
 Biochory:  

4Do – podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v. s. ( na jihu) 

4BE – erodované plošiny na spraších 4. v. s. (na severu) 

4BN – erodované plošiny na zahliněných píscích 
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B.1.b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejno-

právní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Projekt je v souladu s územním plánem obce Rynoltice (11/2016) a KoPÚ Plánem společných 
zařízení (9/2015). 

 

B.1.c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav pod-

miňujících změnu v užívání stavby 

Projekt je v souladu s územním plánem obce Rynoltice (11/2016) a KoPÚ Plánem společných 
zařízení (9/2015). 

 

B.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 Parcely vyčleněné pro založení biokoridoru byly vyčleněny na základě provedených pozem-

kových úprav v k.ú. Jítrava - KPÚ Plánem společných zařízení (9/2015). 

 

B.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a Technické zprávy. 
 

B.1.f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeo-

logický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Pro zhotovení projektové dokumentace nebyl geologický průzkum proveden. Lokalita byla 

zmapována při terénním šetření 1. dubna 2021. Při návrhu ozelenění bylo přihlíženo ke klimatic-

kým poměrům, geomorfologii, půdním poměrům v nejbližším okolí zájmové parcely, k mapě 
potenciální přirozené vegetace, ke geobiocenologii dané oblasti. 

 

B.1.g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám. 
 

B.1.h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Zájmové území se nenachází ve vyhlášeném záplavovém či poddolovaném území. 

 

B.1.i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po-

měry v území 
 Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských 
sítí a objektů a při dodržení předem vytyčených manipulační ploch a hranic záboru stavby nebu-

de mít realizace stavby negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

Přístup na stavbu SO – 01 bude z místní komunikace C3 (KN 2314) dle PSZ. Přístup na stav-

bu SO – 02 bude z místní komunikace C1 (KN 2247) dle PSZ.  

Ochrana okolí staveniště spočívá v důsledné ochraně volně stojících dřevin. Podle § 7 zákona 
ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré blízké dřeviny chránit před 
poškozením. Ochrana okolí staveniště související s ochranou životního prostředí je popsána níže 

(B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana).  

Jedná se o výsadbu dřevin v biokoridoru. Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, 
ochranu okolí. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění výsadeb a po jejím dokončení k 
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narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotčenou. Provádění prací neovlivní 
negativně odtokové poměry. 
 

B.1.j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a demolice se zde nevyskytují, kácení dřevin se neuvažuje.  
 

B.1.k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zemědělský půdní fond bude stavbou zasažen. Stavba se nachází na pozemku druhu ostatní 
plocha a trvalý travní porost.  

 

Seznam parcel dotčených stavbou 

k. ú. Jítrava 

   

   

parcela KN 

č. 
Výměra 
parcely 

m
2
 

Dotčená 
plocha 

m
2
 

druh pozemku 

dle KN 

LV vlastník adresa 

2246 4253 713 Ostatní plocha 1 Obec Rynoltice  Č.p. 199, 46353 
Rynoltice 

2320 1758 1758 TTP 1 Obec Rynoltice Č.p. 199, 46353 
Rynoltice 

2314 8913 2245 Ostatní plocha 1 Obec Rynoltice 
Č.p. 199, 46353  

Rynoltice 

 

 

B.1.l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Přístup na stavbu SO – 01 bude z účelové komunikace C3 (KN 2314) dle PSZ. Přístup na 
stavbu SO – 02 bude z účelové komunikace C1 (KN 2247) dle PSZ dle Komplexních pozemko-

vých úprav v k.ú. Jítrava (9/2015). Možnost bezbariérového přístupu je bezpředmětná. 
Zařízení staveniště nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

 

B.1.m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné věcné a časové vazby na stavby podmiňující, vyvolané nebo souvi-

sející investice.  
Časové omezení může vzniknout podmínkami životního prostředí. Setí je třeba provést v do-

bě výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, nebo naopak na jaře. 
Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let. 
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B.1.n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 

Seznam parcel dotčených stavbou 

k. ú. Jítrava 

   

   

parcela KN 

č. 
Výměra 
parcely 

m
2
 

Dotčená 
plocha 

m
2
 

druh pozemku 

dle KN 

LV vlastník adresa 

2246 4253 713 Ostatní plocha 1 Obec Rynoltice  Č.p. 199, 46353 
Rynoltice 

2320 1758 1758 TTP 1 Obec Rynoltice Č.p. 199, 46353 
Rynoltice 

2314 8913 2245 Ostatní plocha 1 Obec Rynoltice 
Č.p. 199, 46353  

Rynoltice 

 

 

Seznam parcel sousedních  
k.ú. Jítrava 

LBK 201 

parcela 

KN č. 
Výměra parcely 

m
2
 

druh pozemku 

dle KN LV vlastník adresa 

2312 221643 Orná půda 571 

2269 8511 Lesní pozemek 85 

Lesy České Re-

publiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 
50008 Hradec Králové 

2245 4971 Ostatní plocha 60001 

Agentura ochra-

ny přírody a kra-

jiny České Re-

publiky 

Kaplanova 1931/1, Cho-

dov, 14800 Praha 4 

2209 16778 

Trvalý travní po-

rost 46 

2154 45703 Orná půda 46 

2127 3124 

Trvalý travní po-

rost 46 

2247 11682 Ostatní plocha 10002 

Česká republika, 
Státní pozemko-

vý úřad 

Husinecká 1024/1a, Žiž-
kov, 13000 Praha 3 

2155 603 

Trvalý travní po-

rost 76 
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Seznam parcel sousedních  
LBK 198 

k.ú. Jítrava 

parcela 

KN č. 
Výměra parcely 

m
2
 

druh pozemku 

dle KN LV vlastník adresa 

2313 288235 Orná půda 620 

AGRO Chomuti-

ce a.s. 

Č.p. 92, 50753  
Chomutice 

2287 65320 Lesní pozemek 1 Obec Rynoltice 

Č.p. 199, 46353   

Rynoltice 

2314 8913 Ostatní plocha 1 Obec Rynoltice Č.p. 199, 46353  
Rynoltice 

2322 1943 

Lesní pozemek 

28 

Lesy České Re-

publiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 
50008 Hradec Králové 

2315 52302 

Trvalý travní po-

rost 626 

Českolipská ze-

mědělská a.s. 
Postřelná 121, 47125 
Jablonné v Podještědí 

 

 

B.1.o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovo-

laným osobám. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas-

ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a vý-
sledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o nové výsadby biokoridoru.  
 

B.2.b) účel užívání stavby 

Jedná se o realizaci lokálního biokoridoru, resp. jeho doplnění na pozemcích vymezených 
v KoPÚ jako součást ÚSES. Stavba spočívá v založení porostů dřevin a keřů a výsev travní smě-
si. Lokální biokoridor jako součást územního systému ekologické stability je území, které neu-

možňuje rozhodující části organismů trvalou existenci. Podporuje ale migraci, šíření a vzájemné 
kontakty organismů mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť v krajině. Biokori-

dor bude mít převážně funkci biologickou, izolační a estetickou.  

 

B.2.c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o výsadby trvalého charakteru. 
 

B.2.d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. 

Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové užívání staveb bezpředmětné. 
 

B.2.e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány 
v příloze E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu 
v části D.1.1.a Technické zprávy. 
 

B.2.f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

SO – 01 i SO – 02 se nacházejí na území CHKO Lužické Hory. Do severní části SO – 01 za-

sahuje ochranné pásmo PP Bílé kameny (nová výsadba je provedena mimo toto ochranné pás-

mo). Území nezasahuje do žádného jiného prvku ÚSES. 
 

B.2.g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

 

SO - 01 LBK 198 

Navrhovaný biokoridor LBK 198 se rozkládá na parcelách KN 2320 (šíře 5 až 9 m a délky 
272 m), a částečně zasahuje na sousední parcelu cesty KN 2314 v k.ú. Jítrava, u které je počítáno 
s dřevinným doprovodem (dle PSZ v k.ú. Jítrava). 

Množství a rozmístění stromů a keřů podle druhů je patrné z výkresů D.1.1.1. Návrhová situ-

ace a D1.1.2.a, D1.1.2.b, D1.1.2.c Vytyčovací výkres.  
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Travní směs a sazenice dřevin budou zajištěny dodavatelskou firmou, na trhu jsou běžně do-

stupné a bude zajištěn jejich odběr přednostně z blízkých školek. 
 

Výsev luční směsi     4 003 m
2
 

Kosení před výsadbou    4 003 m
2
 

výsadba stromů                                        46 ks 

výsadba keřů                                           117 ks 

 

SO - 02 LBK 201 

Navrhovaný biokoridor LBK 201 se rozkládá na parcele KN 2246 (šíře 8 - 25 m a délky 350 

m) v k.ú. Jítrava. 

Množství a rozmístění stromů a keřů podle druhů pro doplnění stávajících dřevin je patrné 
z výkresů D.1.1.3 Návrhová situace a D.1.1.4. Vytyčovací výkres. 

 

Travní směs a sazenice dřevin budou zajištěny dodavatelskou firmou, na trhu jsou běžně do-

stupné a bude zajištěn jejich odběr přednostně z blízkých školek. 
 

Kosení před výsadbou    713 m
2
 

výsadba stromů                                        10 ks 

výsadba keřů                                           31 ks 

 

 

B.2.h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Zásady hospodaření s energiemi: Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 

Požárně bezpečnostní řešení: Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot: 
 

SO - 01 LBK 198 

 

Navržené druhy dřevin a celkové počty kusů: 
 

Výsev luční směsi     4 003 m
2
 

Kosení před výsadbou    4 003 m
2
 

výsadba stromů                                        46 ks 

výsadba keřů                                           117 ks 

 

Navržené druhy dřevin a celkové počty kusů: 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur)       7 ks 

Buk lesní (Fagus sylvatica)       7 ks 

Habr obecný (Carpinus betulus)      6 ks 

Lípa srdčitá (Tilia cordata)       6 ks 

Bříza bělokorá (Betula pendula)    10 ks 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)    10 ks 

celkem stromy      46 ks 
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keře 

Hloh obecný (Crataegus laevigata)    28 ks 

Líska obecná (Corylus avellana)    24 ks 

Růže šípková (Rosa canina)     32 ks 

Trnka obecná (Prunus spinosa)    33 ks 

celkem keře               117 ks 

 

 

 

SO - 02 LBK 201 

 

Navržené druhy dřevin a celkové počty kusů: 
 

Kosení před výsadbou    713 m
2
 

výsadba stromů                                        10 ks 

výsadba keřů                                           31 ks 

 

 

 

Navržené druhy dřevin a celkové počty kusů: 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur)       4 ks 

Topol osika (Populus tremula)      2 ks 

Bříza bělokorá (Betula pendula)      4 ks 

celkem stromy      10 ks 

 

keře 

Střemcha obecná (Prunus padus)    11 ks 

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)   8 ks 

Růže šípková (Rosa canina)      4 ks 

Trnka obecná (Prunus spinosa)     8 ks 

celkem keře       31 ks 
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B.2.i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Před-

běžně se počítá se zahájením stavby na jaře roku 2021 a dokončením stavby v roce 2021. Počá-
tek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn průběhem výběrového řízení, finančními mož-
nostmi investora apod.  

 

SO – 01 LBK 198, SO – 02 LBK 201 

 

Pro oba stejné. 
 

Zásady organizace výstavby a termíny zakládání LBK: 
Výsadbě dřevin předchází založení lučního porostu, až po jeho dobrém zapojení lze provádět 

samotnou výsadbu sazenic. 
Předpokládaný začátek doby realizace  jaro  2021 

 

Pro materiál potřebný k realizaci LBK nebude zřizováno staveniště.  
Veškerý potřebný materiál a sadební materiál může být do doby realizace uskladněn na parce-

lách určených pro realizaci LBK. Za případné poškození takto uskladněného materiálu a sadební 
materiál je odpovědná výhradně realizační firma.  

Výsadby budou realizovány v termínu na podzim - od září do zámrazu půdy. V jiných termí-
nech se stromy velmi obtížně expedují a zvyšují se náklady na manipulaci, zálivku a úpravu ko-

runy stromu. Výsadba stromu by měla následovat bezprostředně po jeho dovozu na místo určení. 
Proto je lépe výsadbové jámy a materiál připravit předem.  

 

Základní časový rozvrh realizace:  

1.Odplevelení, Předseťová příprava, Výsev lučního porostu: březen - duben  

2.Lokální příprava půdy pro výsadby: říjen  
3.Výsadby dřevin: říjen-listopad  

4.Ochrana a ošetření dřevinných výsadeb: říjen-listopad  

 

Další podmínky:  
Harmonogram zakládání by mělo být realizační firmou předloženo investorovi před za-

hájením prací a časově upřesněn dle místních podmínek a momentálního stavu srážkových úhrnů 
v roce realizace.  

Současní uživatelé pozemků by měli být o zahájení prací informováni nejméně 1 měsíc 
před zahájením prací.  

Olistěné výpěstky prostokořenných opadavých listnatých dřevin nesmí být vysazovány.  
Nesmí být vysazováno do zmrzlé půdy, všechny výsadby musí být realizovány do zá-

mrazu půdy.  
 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 

2. kontrolní prohlídka – po realizaci přípravy půdy tj. před osevem 

3. kontrolní prohlídka – při výsadbě dřevin a realizaci oplocení 
4. kontrolní prohlídka – po provedení kompletních prací 

 

B.2.j) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady stavby SO - 01 - cca.  1,2 mil. Kč.  
     SO - 02 - cca.  0,4 mil. Kč.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Prostorové rozmístění dřevin je zvoleno podle velikosti pozemku a dle umístění stávajících 

dřevin. Kombinace jednotlivých druhů dřevin je volena s ohledem na růstové vlastnosti dřevin a 
keřů a s ohledem na funkci skladebného prvku.  
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Při návrhu biokoridoru bylo přihlíženo jednak k lokální příslušnosti jednotlivých druhů dřevin 
(autochtonní dřeviny). Dřeviny byly vybrány na základě zjištěných abiotických i biotických 
podmínek. Rozhodující pro volbu taxonů bylo zjištění STG. 
 Realizace výsadeb dřevinných porostů bude probíhat pomocí vytyčovacích plánů: je patrné 
z výkresů „Vytyčovací plán“ viz. příloha D.1.1.2. a D.1.1.4.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Charakter stavby nevyžaduje žádné provozní řešení ani speciální technologii výroby. Jedná se 
o výstavbu biokoridoru.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce 
osob se zdravotním postižením. 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při běžném užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 
 

SO – 01 LBK 198, SO - 02 LBK 201 

 

Shodně v obou stavebních objektech bude provedena výsadba dřevin bez celoplošné půdní 
přípravy, spojená se zajištěním ochrany výsadeb před okusem a před zarůstáním buření.  

 

Stavební objekt SO – 03.1, SO – 04.1, následná péče 1. rok, SO – 03.2, SO – 04.2, následná 
péče 2. - 3. rok, SO – 03.3, SO – 04.3, následná péče 4-10. rok zahrnuje následnou péči o prove-

denou výsadbu, včetně náhrady uhynulých sazenic. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 

SO - 01 LBK 198 

 

Použita bude luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích 
(botanicky a místně vhodných druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním za-

stoupením kvetoucích bylin v použité osevní směsi alespoň 5%). 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur) 

Buk lesní (Fagus sylvatica) 

Habr obecný (Carpinus betulus) 

Lípa srdčitá (Tilia cordata) 

Bříza bělokorá (Betula pendula) 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 

 

keře 

Hloh obecný (Crataegus laevigata) 

Líska obecná (Corylus avellana) 

Růže šípková (Rosa canina) 

Trnka obecná (Prunus spinosa) 

 

Sazenice navržených druhů budou odebrány přednostně ze školek v blízkých lokalitách. 
 

 

SO - 02 LBK 201 

 

Použita bude luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích 
(botanicky a místně vhodných druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním za-

stoupením kvetoucích bylin v použité osevní směsi alespoň 5%). 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur) 

Topol osika (Populus tremula) 

Bříza bělokorá (Betula pendula) 
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keře 

Střemcha obecná (Prunus padus) 

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) 

Růže šípková (Rosa canina) 

Trnka obecná (Prunus spinosa) 

  

Sazenice navržených druhů budou odebrány přednostně ze školek v blízkých lokalitách. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 

Technická a technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Ve stavbě se nevyskytují. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Pro stavbu není požadováno požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

d) ochrana před hlukem, 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

e) protipovodňová opatření, 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.  

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stav-

by osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na stavbu SO – 01 bude z účelové komunikace C3 (KN 2314) dle PSZ. Přístup na 
stavbu SO – 02 bude z účelové komunikace C1 (KN 2247) dle PSZ dle Komplexních pozemko-

vých úprav v k.ú. Jítrava (9/2015). 
 

– 
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c) doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 

Staveništěm SO - 02 prochází pěší stezka E3 Hřebenovka a Mezinárodní NS Lužické a Žitav-

ské hory. Na tuto cestu je vyčleněn pruh široký 5 metrů přes biokoridor, což je vidět na Návrho-

vé situaci D.1.1.3. 
 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

V rámci projektu nedojde k terénním úpravám. 
 

b) použité vegetační prvky 

 

SO - 01 LBK 198 

 

Použita bude luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích 
(botanicky a místně vhodných druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním za-

stoupením kvetoucích bylin v použité osevní směsi alespoň 5%). 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur) 

Buk lesní (Fagus sylvatica) 

Habr obecný (Carpinus betulus) 

Lípa srdčitá (Tilia cordata) 

Bříza bělokorá (Betula pendula) 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 

 

keře 

Hloh obecný (Crataegus laevigata) 

Líska obecná (Corylus avellana) 

Růže šípková (Rosa canina) 

Trnka obecná (Prunus spinosa) 

 

Sazenice navržených druhů budou odebrány přednostně ze školek v blízkých lokalitách. 
 

 

SO - 02 LBK 201 

 

Použita bude luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích 
(botanicky a místně vhodných druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním za-

stoupením kvetoucích bylin v použité osevní směsi alespoň 5%). 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur) 

Topol osika (Populus tremula) 

Bříza bělokorá (Betula pendula) 
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keře 

Střemcha obecná (Prunus padus) 

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) 

Růže šípková (Rosa canina) 

Trnka obecná (Prunus spinosa) 

 

 

c) biotechnická opatření. 
Nenavrhují se. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí s výjimkou krátké doby výstavby. Bu-

de spočívat pouze v dočasném zvýšení provozu motorových vozidel po dobu stavby.  
Projekt je v souladu s navrhovanými opatřeními k ochraně a tvorbě ŽP, zvelebení krajiny a 

zvýšení její ekologické stability (návrh plánu ÚSES, podpora biodiverzity krajiny) dle plánu 
KPÚ Jítrava: Plán společných zařízení, Geodetická a projekční kancelář, 9/2015 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Při dodržování vyhrazených přístupů nebude mít průběh stavby žádné zásadní negativní dů-
sledky na okolní přírodu a krajinu. Zvolené opatření nemá negativní vliv na stávající ekologické 
funkce a vazby v krajině.   

Při stavbě musí být zajištěna všeobecná ochrana živočichů.  
 

Přínos projektu pro biologickou rozmanitost: 
- Zvýšení a posílení biodiverzity: založením tohoto prvku ÚSES dojde k iniciovanému dodání 
původních rostlinných druhů do krajiny, umožní jejich přežití a rozmnožování. Po uchycení vy-

sazených dřevin bude prostor ponechán i pro nálety dřevin z okolní krajiny. Tímto budou vytvo-

řeny příhodné podmínky pro život také živočichům. Je očekáván kladný vliv na chráněné druhy 
rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, ale i na všechny ostatní druhy, 
jejichž populace nebudou fragmentované a budou moci přicházet do kontaktu. 
-Možnosti migrace: Biokoridor je prvek ÚSES důležitý právě pro migraci druhů. Jeho velmi dů-
ležitou funkcí je propojování relativně izolovaných přírodních enkláv v krajině. Propojování je 
důležité, protože stromy spolu se symbiotickými houbami pomocí mykorhizy vytvářejí látkovou 
a informační síť, díky které je velké propojené společenstvo stabilnější a odolnější negativním 
vlivům okolí než jedinec nebo malé izolované společenstvo. 
-Zadržení vody v krajině: protože srážková voda zůstane minimálně z části zachycena dřevinami 
a travním porostem, bude později využívána rostlinnými i živočišnými druhy. Dojde ke zlepšení 
mikroklimatu.  

-Protierozní funkce: úzce souvisí se zadržením vody v krajině. Biokoridor bude přirozeně dělit 
větší bloky polí do menších. Při suchém a větrném počasí budou dřeviny narušovat a zmírňovat 
činnost větrů, dojde k omezení pohybu nebezpečných prachových částic. Výsadba bude také 
překážkou pro vodu při stékání ze svahu a příznivě ovlivní LS faktor a bude bránit vodní erozi.  
 

Realizací lokálního prvku ÚSES (výsadbou dřevin) v území dojde ke zvýšení ekologické sta-

bility území a zvýšení estetické hodnoty krajiny.  
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Souhrnně je LBK navržen tak, aby umožňoval úkryt, rozmnožování, odpočinek a především 
migraci různým živočichům ale i rostlinám, přenos látek a informací. Výsadby jsou voleny tak, 
aby umožňovaly plynulý přechod mezi jednotlivými biocentry. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na chráněné území Natury 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Záměr svým charakterem a rozsahem nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí dle zá-
kona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní para-

metry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované po-

volení, bylo-li vydáno 

Není vydáno. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

V okolí stavby bude jasně vyznačena plocha staveniště, kam není dovolen vstup nepovolaným 
osobám. Stavba se nachází v území CHKO Lužické hory. Severní okraj LBK 201 zasahuje do 
ochranného pásma PP Bílé kameny (nová výsadba je provedena mimo toto ochranné pásmo). 

V tomto místě jsou stávající dřeviny, takže zde není navržena výsadba. Území nezasahuje do 
žádného jiného prvku ÚSES. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Vzhledem k umístění stavby v terénu bezpředmětné.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba rozhodujících medií bude vyčíslena v jednotlivých výkresech. Zajištění rozhodujících 

hmot a médií bude v režii dodavatelské firmy. Rozhodující média a hmoty jsou běžně na trhu 
dostupné. 
 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k umístění stavby v terénu bezpředmětné.  
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz výše. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výsadbě je třeba dbát na ochranu stávající zeleně (dle ČSN DIN 18 920 (839061) Techno-

logie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích). 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
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Při dodržení předem stanovených podmínek pro provádění stavby v blízkosti inženýrských sí-
tí a objektů a při dodržení předem vytyčených hranic záboru stavby nebude mít realizace stavby 
negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

Ochrana okolí staveniště spočívá v důsledné ochraně volně stojících dřevin. Zhotovitel stavby 
je povinen v co největší míře šetřit stávající zeleň na sousedních pozemcích (dle ČSN DIN 
18 920 (839061) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetač-
ních ploch při stavebních pracích). 

Asanace a demolice se zde nevyskytují, kácení dřevin se neuvažuje. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Zemědělský půdní fond bude stavbou zasažen. Stavba se nachází na pozemku druhu dle KN 

ostatní plocha a trvalý travní porost.  
 

Seznam parcel dotčených stavbou 

k. ú. Jítrava 

   

   

parcela KN 

č. 
Výměra 
parcely 

m
2
 

Dotčená 
plocha 

m
2
 

druh pozemku 

dle KN 

LV vlastník adresa 

2246 4253 713 Ostatní plocha 1 Obec Rynoltice  Č.p. 199, 46353 
Rynoltice 

2320 1758 1758 TTP 1 Obec Rynoltice Č.p. 199, 46353 
Rynoltice 

2314 8913 2245 Ostatní plocha 1 Obec Rynoltice 
Č.p. 199, 46353  

Rynoltice 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., vyhláška o Katalogu odpadů je předpokládán tento výčet odpadů:   

Výčet předpokládaných odpadů: 
(N – nebezpečný, O – ostatní) 

Druh Název Kategorie 

030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 

030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 

080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 

080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 

080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 

120104 Ostatní neželezný odpad O 

120105 Plast O 

120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 

140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 

150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 

150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 

150103 Dřevěný obal – Palety O 

150104 Kovový obal – Palety O 

150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 

150106 Směs obalových materiálů O 

200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 

č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. 
 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výsadbu stromků je nutné provádět do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících veli-
kosti kořenového systému (cca 0,02 do 0,05 m

3
). Sazenice keřů se budou vysazovat do jamek o 

průměru odpovídajícímu velikosti kořenového systému (cca 0,002 do 0,005 m
3
). Pokud bude 

zbývat zemina po vyhloubení výsadbové jámy a zasazení stromu, bude využita pro vytvoření 
závlahové mísy. Keře budou sázeny prostokořenné (tj. bez zemního balu) nebude tedy žádná 
zemina zbývat. 
 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržo-

vána preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nesmí dojít 
ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným naklá-
dáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 

 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu 

zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a po-

dobně. 
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Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří musí v tomto smys-

lu dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou. 

 Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 
státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-
zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomů-
cek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná techno-

logická zařízení, proto se plán BOZP nebude zpracovávat.  
 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby.  
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Podstatné fáze provádění stavby SO – 01, SO – 02: 

 

Základní časový rozvrh realizace:  

1.Odplevelení, Předseťová příprava, Výsev lučního porostu: březen - duben  

2.Lokální příprava půdy pro výsadby: říjen  
3.Výsadby dřevin: říjen-listopad  

4.Ochrana a ošetření dřevinných výsadeb: říjen-listopad  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 
 

C.1.  Přehledná situace       1 : 10 000 

C.2.a  Katastrální situace LBK 198     1 : 1 000 

C.2.b  Katastrální situace LBK 201     1 : 1 000 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
 

D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU  

 

   D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

D.1.1.a) - Technická zpráva 

D.1.1.b) – Výkresová část  
    

D.1.1.1.  Návrhová situace LBK 198    1 : 300 

D.1.1.2.a  Vytyčovací výkres LBK 198    1 : 150 

D.1.1.2.b  Vytyčovací výkres LBK 198    1 : 150 

D.1.1.2.c  Vytyčovací výkres LBK 198    1 : 150 

 

D.1.1.3.  Návrhová situace LBK 201    1 : 300 

D.1.1.4.  Vytyčovací výkres LBK 201    1 : 150 
 

 

 

  D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – neobsahuje 

  D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – neobsahuje 

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – neobsahuje 

 

 

D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

– neobsahuje 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

D.1.1.a) Technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní ře-

šení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 

řešení, výpis použitých norem. 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 

Stavba je členěna na jednotlivé samostatné stavební objekty: 

 

SO – 01 založení LBK 198 

SO – 02 založení LBK 201 

 

SO – 03.1 péče dokončovací 1. rok LBK 198 

SO – 03.2 péče rozvojová 2.-3. rok LBK 198 

SO – 03.3 péče udržovací 4.-10. rok LBK 198 

 

SO – 04.1 péče dokončovací 1. rok LBK 201 

SO – 04.2 péče rozvojová 2.-3. rok LBK 201 

SO – 04.3 péče udržovací 4.-10. rok LBK 201 
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SO – 01 založení LBK 198 

 

Charakteristika území stavby  
Jedná se o založení lokálního biokoridoru LBK 198. Biokoridor LBK 198 se nachází v katast-

rálním území Jítrava na parcele KN 2320. Částečně LBK 198 zasahuje i do sousední parcely 
cesty KN 2314, u které je počítáno s doprovodnou zelení. Výměra zájmové plochy je 1 758 m² 
(šíře 5 až 9 m a délky 272 m). Parcela je v katastru nemovitostí vedena jako druh pozemku trvalý 
travní porost (KN 2320). Na parcele se nachází stávající keř, jedná se o starý a poměrně velký 
bez černý (Sambucus nigra), na stávající mezi (severní část biokoridoru) se dále roztroušeně 
nachází další keře: růže šípková (Rosa canina), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus). Vzhledem 

ke krátkému dožívanému věku a stávajícímu stavu je jeho existence viděna jako krátkodobá, 

kácení se neuvažuje – ponechat na dožití. 
 

 

Stávající dřeviny – Sambucus nigra, Rosa canina. 
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Návrh  
Lokální biokoridor je skladebná část územního systému ekologické stability. Lokalita by měla 

zabezpečovat dílčí, ale základní životní funkce těch druhů organismů, které se zásadním způso-

bem podílejí na autoregulačních procesech v intenzivně využívaných, a proto méně stabilních 
společenstvech.  

Na základě výše uvedených základních místních povětrnostních a půdních podmínek 

a vzhledem k funkci lokálního biokoridoru a s přihlédnutím na přirozeně se vyskytující druhové 
složení dřevin v okolí jsou zvoleny k výsadbě níže uvedené stromy a keře.  
Je předpoklad, že běžnější druhy stromů a keřů v pozdější době obohatí svým přirozeným nalét-

nutím níže uvedené druhové složení. 
 

Podél lokálního biokoridoru a na západní straně prochází VTL plynovod. 

 Do prostoru ochranného pásma ani do jeho blízkosti nebudou vysazovány dřeviny  
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Navržené druhy dřevin: 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur)       7 ks 

Buk lesní (Fagus sylvatica)       7 ks 

Habr obecný (Carpinus betulus)      6 ks 

Lípa srdčitá (Tilia cordata)       6 ks 

Bříza bělokorá (Betula pendula)    10 ks 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)    10 ks 

celkem stromy      46 ks 

 

keře 

Hloh obecný (Crataegus laevigata)    28 ks 

Líska obecná (Corylus avellana)    24 ks 

Růže šípková (Rosa canina)     32 ks 

Trnka obecná (Prunus spinosa)    33 ks 

celkem keře               117 ks 

 

Plocha určená k osázení je nyní trvalý travní porost (mez) a orná půda. Zakládání částí ÚSES 
do TTP je vhodnější, avšak tyto pozemky nemají zcela vhodnou druhovou skladbu (kopřivy - 

Urtica), dle které lze usuzovat na vysoký obsah živin, které jsou sem smývány z výše položené 
orné půdy. Zakládání do orné půdy je méně vhodné, protože obsahuje velké množství živin a 
zásobárnu plevelných druhů. Na celé ploše bude tedy porost založen znovu (popř. mimo terénní 
hranu na severu). Do vzrostlého porostu bude provedena výsadba dřevin (při optimálním vývoji 
již na podzim prvního roku).  

 

Výsadba sazenic 

Výsadbu sazenic dřevin je třeba provádět, až po dobrém vývoji travního porostu (při op-

timálním vývoji porostu již na podzim prvního roku). Výsadby se musí provádět tak, aby byl 
zachován co nejlepší stav sazenic. 

 Před výsadbou dřevin bude posekán nově založený travní porost a v místě přímé výsadby sa-

zenice bude odstraněn drn přiměřené velikosti a po té uložen kořeny vzhůru 

na okraj jámy.  
 

Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. 
 Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic 

ze školek v blízkých lokalitách. Specifikace školkařských výpěstků: 
 

Stromy 

 

Dub letní (Quercus robur) vk, 2×p, ok 8-10 

Buk lesní (Fagus sylvatica) vk, 2×p, ok 8-10 

Habr obecný (Carpinus betulus) vk, 2×p, ok 8-10 

Lípa srdčitá (Tilia cordata) vk, 2×p, ok 8-10 

Bříza bělokorá (Betula pendula) vk, 2×p, ok 8-10 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) vk, 2×p, ok 8-10 
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 Každý strom bude mít individuální kotvení a ochranu proti okusu. Výsadbu je nutné provádět 
do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému (cca 50 x 50 x 
50 cm).  

  

Sazenice keřů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. Pro výsadbu je nutné použít 
zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Sa-

zenice jsou navrženy prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klimatických 
podmínek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o průměru odpovídajícímu velikosti kořeno-

vého systému (30 x 30 x 30 cm). Ochrana keřů před okusem bude stejně jako u stromů pouze 
individuální. Specifikace školkařských výpěstků: 
 

 

Keře 

 

Hloh obecný (Crataegus laevigata) 40 - 60 

Líska obecná (Corylus avellana) 40 - 60 

Růže šípková (Rosa canina) 40 - 60 

Trnka obecná (Prunus spinosa) 40 - 60 

 

Vysazené keře budou důkladně zality. Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým 
kořenovým systémem. 
 

 

Příprava sazenic  
 U sazenic bude proveden srovnávací řez  
 zakráceny budou zbytečně dlouhé a vyčnívající kořeny, odstraněny budou poškozené ne-

bo nemocné části do zdravého dřeva,  
 Ponechané výhony budou zakráceny na 1/4 - 1/2 jejich původní délky. Výjimečně dle ta-

xonu může být řez ještě hlubší, 
 Ošetřené prostokořenné sazenice budou namočeny před výsadbou na 2-4 hodiny do vody, 

případně uloženy pod plachtu, aby zbytečně nevysychaly 

 Nebezpečí zaschnutí může perspektivně odstranit postřik sazenic antitranspiračními pre-

paráty. 
 

 

 

Počty sazenic   
Spony a množství vychází ze znalosti konkrétních taxonů dřevin vzhledem k požadovanému 

cíly výsadby s přihlédnutí k vyhlášce č. 248/1993 Sb. Tuto vyhlášku uvádí Maděra a Zimová 
(eds.) v publikaci Metodické postupy projektování lokálního ÚSES jako vhodné vodítko při rea-

lizaci prvků ÚSES. 

Výsadbu je nutné realizovat dle vytyčovacího plánu viz. příloha Vytyčovací plán D.1.1.2.  
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Navržené druhy dřevin: 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur)       7 ks 

Buk lesní (Fagus sylvatica)       7 ks 

Habr obecný (Carpinus betulus)      6 ks 

Lípa srdčitá (Tilia cordata)       6 ks 

Bříza bělokorá (Betula pendula)    10 ks 

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)    10 ks 

celkem stromy      46 ks 

 

keře 

Hloh obecný (Crataegus laevigata)    28 ks 

Líska obecná (Corylus avellana)    24 ks 

Růže šípková (Rosa canina)     32 ks 

Trnka obecná (Prunus spinosa)    33 ks 

celkem keře               117 ks 

 

Způsob vázání, instalace a odstranění kůlů, použité materiály  

 Kmenové tvary dřevin budou kotveny pomocí vázacího materiálu ke třem kůlům.  
 Kůly budou odkorněné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musí mít trvanlivost 3 roky. K 

impregnaci bude použit roztok zelené nebo modré skalice, fermežové barvy, karbolineum 
nebo komerčně vyráběnou impregnaci  

 Kůl bude zatlučen svisle, hlavy kůlů nesmí být po zatlučení roztřepené apod., případně se 
musí začistit; 

 Vázání ke kůlům bude provedeno s mírnou vůlí vázacího materiálu, uvázání - ukotvení 
nesmí způsobit žádné poranění nebo zaškrcení kůry, úvazek musí být na kůlu zajištěn 
proti sklouznutí.  

 Materiály pro upevňování rostlin musí mít trvanlivost 3 roky. Nesmí poškozovat kmen. 
Musí být ploché, nebo tlusté. Nejvýhodnější jsou popruhy a provazy z přírodních materi-
álů (bavlna, len, juta, kokosové vlákno, konopí, nebo jejich směsi), které se přirozeně 
rozkládají.  

 úvazky odstraněny po 3 letech od výsadby, kůly s pletivem proti okusu zvěří budou po-

nechány co nejdéle, aby bylo zabráněno poškození výsadeb zvěří, avšak nesmí bránit při-
rozenému růstu a rozvoji sazenice 

 

Hnojení výsadeb  
Hnojení není navrženo. Zdůvodnění: zemědělsky využívané půdy jsou dobře zásobené živinami. 
I půdy degradované a poškozené erozí mají ještě dostatek živin pro vysazované listnaté dřeviny. 
Naopak nadbytek živin v půdě podporuje růst konkurenčních plevelů a buřeně. Jsou vybrány 
dřeviny, které odpovídají lokálním podmínkám (je pro ně optimální přirozený výskyt živin atd.) 
zájmového území a není je tedy nutno podporovat dalším hnojením, naopak by to bylo proti 
smyslu přirozenosti prvku ÚSES. 
 

 

Ochrana před okusem a výtlukem 
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Bude zajištěna individuálně u všech sazenic. Kůly s pletivem je třeba ponechat na místě cca 
7-10 let. Po uplynutí této doby bude ochrana zrušena, všechny součásti budou z plochy odstraně-
ny.  

Dřeviny budou mít individuální ochranu proti okusu a výtluku, která bude zároveň sloužit i 
jako kotvení. Pro stromy bude konstrukce vytvořena ze tří kůlů o průměru 8 - 10 cm (lze přizpů-
sobit velikosti sazenice). Rozmístěny budou na půdorysu rovnostranného trojúhelníku 1x1x1 m. 
V polovině nadzemní výšky a na vrcholu budou zpevněny vzpěrami. Dřeviny budou vyvázány 
do tří směrů k jednotlivým kůlům. Ochrana proti okusu bude zahrnovat 2 vrstvy individuálního 
obalení pletivem. Vnitřní vrstva bude obalovat kmínek stromu do výše 1,8 m o velikosti ok ale-

spoň 25 mm. Na vnějším plášti bude použito pletivo s velkými oky, toto pletivo bude pevně spo-

jeno s opěrnou konstrukcí. Pletivo musí být ve spodní části přichyceno k zemi takovým způso-

bem, aby nedošlo k nadzvednutí a možnému vniknutí zvěře. Nevyužívat plastové chrániče, které 
mají nízkou životnost a následně nejsou pro zvěř překážkou. Je navrženo 42 stromů, tj. 126 kůlů, 

147 m pletiva s velkými oky a 21 m pletiva s malými oky. 
Keře budou chráněny jednou vrstvou pletiva s většími oky výšky alespoň 120 cm upevněného 

k jednomu kůlu průměru 6 – 8 cm. Pletivo musí být přichyceno k zemi, aby nedošlo k jeho nad-

zvednutí. Je navrženo 117 keřů, tj. 117 kůlů a 58,5 m pletiva. 
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SO – 02 založení LBK 201 

 

Charakteristika území stavby  
Jedná se o doplnění stávajícího lokálního biokoridoru LBK 201. Biokoridor LBK 201 se na-

chází v katastrálním území Jítrava na parcele KN 2246. Výměra zájmové plochy je 4 253 m², 
nová doplňující výsadba proběhne na 713 m², šíře 15 m a délky 208 m. Parcela je v katastru ne-

movitostí vedena jako druh ostatní plocha. Nachází se zde množství stávajících stromů, parcela 

KN 2246 je na severní straně v dotyku s lesními porosty. Jižní a střední část má bohatou druho-

vou skladbu stromů: dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula pendula), třešeň ptačí 
(Prunus avium), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba jíva 
(Salix caprea) a také stará jabloň (Malus domestica cv.), pravděpodobně pozůstatek původního 
stromořadí u úvozové cesty. Dále se zde vyskytují keře: bez černý (Sambucusracemosa), růže 
šípková (Rosa canina), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), hloh (Crataegus sp.). Na severu 

tohoto porostu převažuje bříza a sporadicky se vyskytuje dub letní. V podrostu se vyskytují pře-

vážně duby – základ přirozeného obnovení lesa. V této části se také nachází souvislý porost 
hasivky orličí (Pteridium aquilinum) 
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Návrh  
Lokální biokoridor je skladebná část územního systému ekologické stability. Lokalita by měla 

zabezpečovat dílčí, ale základní životní funkce těch druhů organismů, které se zásadním způso-

bem podílejí na autoregulačních procesech v intenzivně využívaných, a proto méně stabilních 
společenstvech.  

Na základě výše uvedených základních místních povětrnostních a půdních podmínek 

a vzhledem k funkci lokálního biokoridoru a s přihlédnutím na přirozeně se vyskytující druhové 
složení dřevin v okolí jsou zvoleny k výsadbě níže uvedené stromy a keře.  
Je předpoklad, že běžnější druhy stromů a keřů v pozdější době obohatí svým přirozeným nalét-

nutím níže uvedené druhové složení. 
Přes LBK 201 ani v jeho blízkosti neprochází žádné sítě. 

 

Navržené druhy dřevin: 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur)       4 ks 

Topol osika (Populus tremula)      2 ks 

Bříza bělokorá (Betula pendula)      4 ks 

celkem stromy      10 ks 
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keře  

Střemcha obecná (Prunus padus)    11 ks 

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)   8 ks 

Růže šípková (Rosa canina)      4 ks 

Trnka obecná (Prunus spinosa)     8 ks 

celkem keře       31 ks 

 

 

Plocha určená k osázení je nyní trvalý travní porost -louka. Zakládání částí ÚSES do TTP je 

vhodnější, ačkoli tyto pozemky mohou mít zapojené silně konkurenční jednoděložné rostliny 
s minimem dvouděložných, které mohou vyvíjet silný kořenový tlak na nově vysázené dřeviny a 
být konkurenty o vláhu a živiny. Může zde být i vysoký obsah živin. Proto je třeba věnovat všem 
pracím náležitou pozornost. Do porostu bude provedena výsadba dřevin na podzim po posečení. 

 

 

Výsadba sazenic 

 

Předpoklad výsadeb sazenic je na podzim. Výsadby se musí provádět tak, aby byl zacho-

ván co nejlepší stav sazenic. 

 Před výsadbou dřevin bude posekán travní porost a v místě přímé výsadby sazenice bude 
„sloupnut“ drn přiměřené velikosti a po té uložen kořeny vzhůru na okraj jámy.  

 

Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. 
 Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic 

ze školek v blízkých lokalitách. Specifikace školkařských výpěstků: 
 

 

Stromy 

Dub letní (Quercus robur) vk, 2×p, ok 8-10 

Topol osika (Populus tremula) vk, 2×p, ok 8-10 

Bříza bělokorá (Betula pendula) vk, 2×p, ok 8-10 

 

  Každý strom bude mít individuální kotvení a ochranu proti okusu. Výsadbu je nutné pro-

vádět do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému (cca 50 x 
50 x 50 cm).  

 

 Sazenice keřů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. Pro výsadbu je nutné použít 
zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Sa-

zenice jsou navrženy prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klimatických 
podmínek. Sazenice se budou vysazovat do jamek o průměru odpovídajícímu velikosti kořeno-

vého systému (30 x 30 x 30 cm). Ochrana keřů před okusem bude stejně jako u stromů pouze 
individuální. Specifikace školkařských výpěstků: 
 

Keře 

Střemcha obecná (Prunus padus) 40 - 60 

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) 40 - 60 

Růže šípková (Rosa canina40 - 60) 

Trnka obecná (Prunus spinosa) 40 - 60 
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Vysazené keře budou důkladně zality. Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým 
kořenovým systémem. 
 

Příprava sazenic  
 U sazenic bude proveden srovnávací řez  
 zakráceny budou zbytečně dlouhé a vyčnívající kořeny, odstraněny budou poškozené ne-

bo nemocné části do zdravého dřeva,  
 Ponechané výhony budou zakráceny na 1/4 - 1/2 jejich původní délky. Výjimečně dle ta-

xonu může být řez ještě hlubší, 
 Ošetřené prostokořenné sazenice budou namočeny před výsadbou na 2-4 hodiny do vody, 

případně uloženy pod plachtu, aby zbytečně nevysychaly 

 Nebezpečí zaschnutí může perspektivně odstranit postřik sazenic antitranspiračními pre-

paráty. 
 

 

Počty sazenic   
Spony a množství vychází ze znalosti konkrétních taxonů dřevin vzhledem k požadovanému 

cíly výsadby s přihlédnutí k vyhlášce č. 248/1993 Sb. Tuto vyhlášku uvádí Maděra a Zimová 
(eds.) v publikaci Metodické postupy projektování lokálního ÚSES jako vhodné vodítko při rea-

lizaci prvků ÚSES. 
S výsadbou je nutné realizovat dle osazovacích plánů viz. příloha Vytyčovací plán D.1.1.4.  

 

 

Navržené druhy dřevin: 
 

stromy 

Dub letní (Quercus robur)       4 ks 

Topol osika (Populus tremula)      2 ks 

Bříza bělokorá (Betula pendula)      4 ks 

celkem stromy      10 ks 

 

keře  

Střemcha obecná (Prunus padus)    11 ks 

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)   8 ks 

Růže šípková (Rosa canina)      4 ks 

Trnka obecná (Prunus spinosa)     8 ks 

celkem keře       31 ks 

 

 

Způsob vázání, instalace a odstranění kůlů, použité materiály  

 Kmenové tvary dřevin budou kotveny pomocí vázacího materiálu ke třem kůlům.  
 Kůly budou odkorněné a dlouhé cca 10 cm pod korunkou, musí mít trvanlivost 3 roky. K 

impregnaci bude použit roztok zelené nebo modré skalice, fermežové barvy, karbolineum 
nebo komerčně vyráběnou impregnaci  

 Kůl bude zatlučen svisle, hlavy kůlů nesmí být po zatlučení roztřepené apod., případně se 
musí začistit; 
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 Vázání ke kůlům bude provedeno s mírnou vůlí vázacího materiálu, uvázání - ukotvení 
nesmí způsobit žádné poranění nebo zaškrcení kůry, úvazek musí být na kůlu zajištěn 
proti sklouznutí.  

 Materiály pro upevňování rostlin musí mít trvanlivost 3 roky. Nesmí poškozovat kmen. 
Musí být ploché, nebo tlusté. Nejvýhodnější jsou popruhy a provazy z přírodních materi-
álů (bavlna, len, juta, kokosové vlákno, konopí, nebo jejich směsi), které se přirozeně 
rozkládají.  

 úvazky odstraněny po 3 letech od výsadby, kůly s pletivem proti okusu zvěří budou po-

nechány co nejdéle, aby bylo zabráněno poškození výsadeb zvěří, avšak nesmí bránit při-
rozenému růstu a rozvoji sazenice 

 

Hnojení výsadeb  
Hnojení není navrženo. Zdůvodnění: zemědělsky využívané půdy jsou dobře zásobené živinami. 
I půdy degradované a poškozené erozí mají ještě dostatek živin pro vysazované listnaté dřeviny. 
Naopak nadbytek živin v půdě podporuje růst konkurenčních plevelů a buřeně. Jsou vybrány 
dřeviny, které odpovídají lokálním podmínkám (je pro ně optimální přirozený výskyt živin atd.) 
zájmového území a není je tedy nutno podporovat dalším hnojením, naopak by to bylo proti 
smyslu přirozenosti prvku ÚSES. 
 

Ochrana před okusem a výtlukem 

Bude zajištěna individuálně u všech sazenic. Kůly s pletivem je třeba ponechat na místě cca 
7-10 let. Po uplynutí této doby bude ochrana zrušena, všechny součásti budou z plochy odstraně-
ny.  

Dřeviny budou mít individuální ochranu proti okusu a výtluku, která bude zároveň sloužit i 
jako kotvení. Pro stromy bude konstrukce vytvořena ze tří kůlů o průměru 8 - 10 cm (lze přizpů-
sobit velikosti sazenice). Rozmístěny budou na půdorysu rovnostranného trojúhelníku 1x1x1 m. 
V polovině nadzemní výšky a na vrcholu budou zpevněny vzpěrami. Dřeviny budou vyvázány 
do tří směrů k jednotlivým kůlům. Ochrana proti okusu bude zahrnovat 2 vrstvy individuálního 
obalení pletivem. Vnitřní vrstva bude obalovat kmínek stromu do výše 1,8 m o velikosti ok ale-

spoň 25 mm. Na vnějším plášti bude použito pletivo s velkými oky, toto pletivo bude pevně spo-

jeno s opěrnou konstrukcí. Pletivo musí být ve spodní části přichyceno k zemi takovým způso-

bem, aby nedošlo k nadzvednutí a možnému vniknutí zvěře. Nevyužívat plastové chrániče, které 
mají nízkou životnost a následně nejsou pro zvěř překážkou. Je navrženo 10 stromů, tj. 30 kůlů, 
34 m pletiva s velkými oky a 5 m pletiva s malými oky. 

Keře budou chráněny jednou vrstvou pletiva s většími oky výšky alespoň 120 cm upevněného 
k jednomu kůlu průměru 6 – 8 cm. Pletivo musí být přichyceno k zemi, aby nedošlo k jeho nad-

zvednutí. Je navrženo 31 keřů, tj. 31 kůlů a 93 m pletiva. 
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SO – 03, SO – 04 Následná péče  
 

 Následná péče se provádí u všech částí stejně. 
 

SO – 03.1 péče dokončovací 1. rok LBK 198 

SO – 03.2 péče rozvojová 2.-3. rok LBK 198 

SO – 03.3 péče udržovací 4.-10. rok LBK 198 

 

SO – 04.1 péče dokončovací 1. rok LBK 201 

SO – 04.2 péče rozvojová 2.-3. rok LBK 201 

SO – 04.3 péče udržovací 4.-10. rok LBK 201 

 

 
Zásadním faktorem ovlivňujícím dobrý výsledek realizace je po dobře provedené výsad-

bě kvalitní následná péče o ni. Citlivost nově zakládaného systému bude k negativním vlivům 
okolí vysoká.  
 

Následná péče zahrnuje následující úkony:  
 

Zálivka 

Zálivka je nutná bezprostředně po výsadbě a dále pak hlavně na jaře. V případě potřeby 
bude provedena zálivka během vegetačního období. Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným 
množstvím vody, aby nedošlo ke zvlhčení jenom při povrchu. Při častějším povrchovém zavla-

žování dochází k růstu kořenů pouze v povrchové vrstvě. Zálivka proto musí být prováděna mé-
ně často, ale s větším množstvím vody. Okolí vysazených dřevin (tzv. závlahová mísa) se mini-

málně tři roky po výsadbě nezatravňuje (konkurence o vodu a živiny). 
Z hlediska náročnosti zálivky je nejvýhodnější vysazovat stromy na podzim. Stromy si do 

příchodu horkých letních dnů stačí alespoň z části vytvořit kořenový systém schopný přijímat 
vodu. Při vlastní výsadbě je vhodné zálivku provádět ještě před samotným uložením stromu do 
výsadbové jámy, aby se dostatečně tato jáma provlhčila a následně po zasazení stromu a vytvo-

ření závlahové mísy. Dávky vody se volí s ohledem na stanovištní podmínky a velikost vysazo-

vaného stromu/výsadbové jámy. 
 

Pěstební opatření 
 Pěstební opatření budou vzhledem k cílené přirozenosti vegetačního prvku minimalizo-

vána. Doporučený je řez srovnávací – pro omezení povýsadbového šoku formou zrovnoměrnění 
objemu kořenové a nadzemní části při výsadbě, jak u keřů, tak u stromů. 
 Dále je doporučen řez výchovný, pouze však v nutných případech, kdy by došlo např. ke 
zlomení terminálu. Veškerá opatření musí být směřována k přírodě blízkému společenstvu. 

Důležité je odstranění jedinců napadených škůdci. Obecně lze říci, že lepší je zásah čas-

tější a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době.  
 

Ochrana před zarůstáním 

Zarůstání buření je třeba zamezit důsledným vyžínáním okolo sazenic a každoročním se-

čením lemujícího travního porostu. 
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Opětovná výsadba uhynulých sazenic 

Uhynulé sazenice je třeba nahradit novými. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ideální 
podmínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k jejich úhynu. Nová výsadba musí nahradit 
100 % sazenic stromů a alespoň 85 % sazenic keřů. Je však třeba dodržet zásadu, že ztráta musí 
být rozložena mezi všechny taxony.  

 

Ostatní úkony  
Jedná se o opravu kotvících a ochranných prvků. V žádném případě nesmí dojít k poško-

zování sazenic kotvícími prvky (zaškrcené vázací pásky, vyvrácené kůly táhnoucí stromy ke 
straně apod.). 



„PD na doplnění biokoridorů v k. ú. Jítrava“  
  Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 

 

 Zakázka číslo 013 30-21 - 46 -    

  

 

Průběžná roční následná péče 

 

SO – 03.1, SO – 04.1 dokončovací péče 1. rok 
 

Práce budou prováděny dle osvědčených technologií a podle platných českých technic-

kých norem.  
Harmonogram managementu na 1 rok po výsadbě: 
Pracovní operace - roční rozsah prací v prvním roce  
-dosadby dřevin do 100 % nebo 85 % počtu kusů dle dokumentace (duben) 
- znovu uvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu, popř. povolení úvazků (duben – květen) 
-doplnění chybějících kůlů ke stromům (1 kůly á 1 strom+ úvaz) (duben – květen) 
-pokosení trávníku – lučního (SO – 03.1 cca 2 500 m

2, SO – 04.1 cca 100 m
2
) - (3 x 

ročně)  
-zalévání – dle potřeby (hlavně v prvním a druhém roce po výsadbě), zálivku nutno při-

způsobit klimatickým podmínkám, během prvního vegetačního období 6-8 zálivek (60 
litrů na strom) 

-ožínání dřevin ve skupinách (červenec) 
-kontrola oplocení + práce (oprava pletiva + kůly) (listopad) 
-oprava - materiál kůly dřevěné neloupané (listopad) 
 

SO – 03.2, SO – 04.2 rozvojová péče 2.-3. rok 
 

Prováděné práce budou prováděny dle osvědčených technologií a podle platných českých 
technických norem. 

Harmonogram managementu na 2.-3. rok po výsadbě: 
Pracovní operace:  

-dosadby dřevin do 100 % nebo 85 % počtu kusů dle dokumentace (duben) 
-znovu uvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (duben – květen) 
-doplnění chybějících kůlů ke stromům (1 kůly á 1 strom+ úvaz) (duben – květen) 
-pokosení trávníku – lučního (SO – 03.2 cca 2 500 m

2, SO – 04.2 cca 100 m
2
) - (2 x 

ročně)  
-zalévání – dle potřeby, zálivku nutno přizpůsobit klimatickým podmínkám, 3-6 zálivek 

(60 litrů na strom) 
-řez výchovný dle potřeby - stromů (duben – květen) 
-ožínání dřevin ve skupinách (červenec) 
-kontrola oplocení + práce (oprava pletiva + kůly) (listopad) 
-oprava - materiál kůly dřevěné neloupané (listopad) 
 

SO – 03.3, SO – 04.3 udržovací péče 4.-10. rok 
 

-zalévání – dle potřeby  
-pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) 
-výchovný řez u stromů v nutných případech 

-oprava oplocení, ochranné prvky kmene kontrolovat 1x ročně 

-odstranění oplocení 10. rok 
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D.1.1.b) – Výkresová část  
     

D.1.1.1.  Návrhová situace LBK 198    1 : 300 

D.1.1.2.a  Vytyčovací výkres LBK 198    1 : 150 

D.1.1.2.b  Vytyčovací výkres LBK 198    1 : 150 

D.1.1.2.c  Vytyčovací výkres LBK 198    1 : 150 

 

D.1.1.3.  Návrhová situace LBK 201    1 : 300 

D.1.1.4.  Vytyčovací výkres LBK 201    1 : 150 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení – neobsahuje 

Navrhovaný záměr je jednoduchého charakteru a je zpracován v příloze D.1.1. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení – neobsahuje 

D.1.4 Technika prostředí staveb - neobsahuje 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – neobsahuje 


