

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Poldr Cihelna v k.ú. Močovice</b>
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	<b>SP8676/2022-537101 / SPU 320237/2022</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 01.09.2022 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz:

„Obracíme se na zadavatele s dotazem:

SO 04 – Úprava studny

Navazující dotaz na dodatečné informace č. 3, kde zadavatel upravil dovozovou vzdálenost chybějící zeminy z 5 na 20 km.

Toto upřesnění by se mělo promítnout i v SO 04 v položce č. 5, z důvodu, že se jedná o stejné položky.“

Odpověď:

Položka Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny ve SO 04 – Úprava studny již byla opravena v rámci odpovědi na žádost o vysvětlení č. 3 (v opravené příloze č. 9a a 9b zadávací dokumentace – SO-04 Úprava studny - položky č. 5 a 6). Zadavatel pouze tuto informaci neuvedl v odpovědi.

**Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.**

V Praze dne 02.09.2022

.....  
Ing. Petra Fuxová  
vedoucí Oddělení pozemkových úprav