

REALIZACE PSZ KUČLÍN
SITUACE STAVBY LBK 2481 č.1, M 1:500

SEZNAM DŘEVIN NAVRŽENÝCH K VÝSADBĚ

OZN.	NÁZEV	KS
HO	HABR OBEČNÝ (Carpinus betulus)	21
HR	HRUŠEŇ OBEČNÁ (Pyrus communis)	2
CELKEM STROMŮ		23

KEŘE


OZN.	NÁZEV	KS
SK	SVIDA KRVAVÁ (Cornus sanguinea)	25
HJ	HLOH JEDNOSEMENNÝ (Crataegus monogyna)	26
PZ	PTAČÍ ŽOB OBEČNÝ (Ligustrum vulgare)	25
LO	LISKA OBEČNÁ (Corylus avellana)	27
CELKEM KEŘŮ		103

LEGENDA VÝSADBY:
STROMOVÉ PÁSMO:

- HR HRUŠEŇ OBEČNÁ (Pyrus communis)
- HO HABR OBEČNÝ (Carpinus betulus)


SCHÉMA VÝSADEB

LINIOVÁ VÝSADBA



LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
- ZATRAVNĚNÍ
- CESTA - ASFALTOBETON
- VODOVOD
- SPEEDNET-PLÁNOVANÁ TRASA
- TRASA VN
- TRASA NN
- 212 KN
- K14 VYTYČOVACÍ BOD

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		 vodohospodářský atelier s.r.o., Růženeč 54, 644 00 Brno	
KRAJ	ÚSTECKÝ		K.Ú.	KUČLÍN	ARCH.ČÍSLO	07/22	
INVESTOR	ČR SPŮ–KRAJSKÝ PŮ PRO ÚK–POBOČKA TEPLICE				DATUM	04/22	
STAVBA AKCE	REALIZACE PSZ KUČLÍN					STUPEŇ	DSP, DPS
						FORMÁT	4x4
						MĚŘITKO	1:500
OBJEKT	SO 107 LBK 2481					PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
OBSAH	SITUACE STAVBY LBK 2481 č.1					D.7.1.	

VEŠKERÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PŘIZVAT
ZÁSTUPCE VŠECH SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH
VEDENÍ K JEJICH PŘESNÉMU VYTYČENÍ