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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Vysvětlení zadávací dokumentace_1 
 

nadlimitní veřejná zakázka na služby 

 

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov  
a k.ú. Železné Horky“ 

 
 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Zastoupený: 
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774 

Sp. značka / č.j.: SPU 310095/2022   /   SPU 369903/2022 

 
 

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 
obdržel dne 3. 10. 2022 pod č.j.: SPU 367176/2022 žádost účastníka o vysvětlení zadávací 
dokumentace ke shora uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby. V souladu s ust.  
§ 49 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákona“) sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace.  

 

Dotaz:  

Žádáme o vysvětlení bodu 5.6. smlouvy o dílo: 

5.6 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postup prací průběžně konzultovat s Objednatelem 
a provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, pokyny vydanými Objednatelem a v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody 
vztahujícími se k předmětu Díla, zejména s příslušnými ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů („Zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění 
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně jejích příloh („Vyhláška“), jakož i dalšími relevantními ustanoveními předpisů katastru 
nemovitostí, Metodickým návodem pro provádění pozemkových úprav, Technickým 
standardem dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách („TS PSZ“), 
Směrnicí o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí („Směrnice RDK“)  
a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný 
formát pozemkových úprav („VFP“). V případě, že v průběhu plnění předmětu Smlouvy (tj. až 
do provedení Díla ve smyslu čl. 10.6) nabude platnosti a účinnosti změna některého výše 
uvedeného předpisu vztahujícímu se k předmětu Díla, popřípadě nabude platnosti a účinnosti 
jiný obdobný či relevantní předpis, je Zhotovitel povinen se při provádění Díla řídit těmito novými 
předpisy, nehledě na jejich obecnou závaznost.  
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Dotaz č. 1 

V případě, že aktualizace pokynu, návodu, vyhlášky, zákona, nebo jiného předpisu přinese 
požadavek na vícepráce o nichž nemohl zhotovitel v době podpisu smlouvy o dílo vědět dojde  
k jednání o těchto vícepracích mezi objednatelem a zhotovitelem a v případě že z aktualizace 
pokynu, návodu, vyhlášky, zákona, nebo jiného předpisu vícepráce vyplynou budou tyto 
vícepráce proplaceny? 

 

Dotaz č. 2 

Platí i nadále dřívější stanovisko SPÚ, že „pokud v důsledku změn předpisů vyvstane potřeba 
nových či dodatečných prací, bude toto řešeno standardně po dohodě smluvních stran v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se zněním Čl. 17 bodu 17.1. smlouvy o dílo“? 

 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel k žádosti účastníka uvádí toto: 
 
K dotazu č. 1:  
Pokud by aktualizace zákona, vyhlášky, metodického pokynu, návodu či jiného předpisu přinesla 
tak zásadní změny a nebylo by možné dokončit rozpracovaný fakturační celek podle předchozího 
znění aktualizovaného předpisu, potom po dohodě s pobočkou by byly takové změny považovány 
jako vícepráce a byly by proplaceny. Vždy je ale třeba konzultovat s pobočkou rozpracovanost 
díla a zvážit možnost dokončení předmětného fakturačního celku dle původního předpisu. 
 
K dotazu č. 2: 
Na Váš ohledně aktualizace předpisů, který je zároveň obsažený v dotazu  
a odpovědi č. 1, lze odpovědět kladně. Pokud dojde k novým skutečnostem, které nemohla 
předvídat v době uzavření smlouvy o dílo ani jedna ze smluvních stran a ty ovlivní cenu díla  
(např. v době vystavení návrhu KoPÚ bude do KN zapsán geometrický plán účastníka řízení 
apod.), je postupováno v souladu s čl.17.1 uzavřené smlouvy o dílo. 
 

 
 
V Jihlavě dne 5. 10. 2022 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 
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