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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                     Č. j. SPU 300477/2022 
 

 

Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci udržovacích oprav v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení 

 
Organizační útvar:  odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:  oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice 
Název akce:  Údržba HOZ Prachaticko 
 
Základní údaje:  
 
Objekt Název HOZ ID k. ú. obec 

SO 1 Benešova Hora II. - 

KT4 

2140000001-11201000 Benešova Hora Vacov 

SO 2 Bořanovice - B 2140000026-11201000 Bohumilice v 

Čechách 

Bohumilice v 

Čechách 

SO 3 Modlenice-Hrabice  A 2140000080-11201000 Vimperk, Hrabice Vimperk 

SO 4 St.Prachatice-Těšovice 

O5 

2140000227-11201000 Těšovice Těšovice 

SO 5 Běleč-Těšovice 2140000224-11201000 Běleč u Těšovic Těšovice 

 
Kapacita prováděné údržby: 1,494 km  
povodí:    Vltavy 
ORP:     Vimperk, Prachatice 
Kraj:     Jihočeský 
 
Časový plán provádění prací:       
Předpokládaný termín zahájení        10/2022 
Předpokládaný termín ukončení       nejpozději 25. 11. 2022 
 
Výchozí podklady a podmínky: 
- žádost o provedení údržby – Obecní úřad Vacov ze dne 20.05.2021 
- žádost o provedení údržby – Obecní úřad Bohumilice , ze dne 19.07.2021 
- žádost o provedení údržby – Městský úřad Vimperk, ze dne 05.08.2021 
- zápis z udržovací prohlídky z 23. 8. 2022– Benešova Hora II. 
- zápis z udržovací prohlídky z 23. 8. 2022– Bořanovice 
- zápis z udržovací prohlídky z 23. 8. 2022– Modletice-Hrabice 
- zápis z udržovací prohlídky z 23. 8. 2022 – St.Prachatice-Těšovice 
- zápis z udržovací prohlídky z 23. 8. 2022 – Běleč-Těšovice 
- prohlášení vlastníka pozemku v k.ú. Benešova Hora – Správa a údržba silnic Jihočeského  
  kraje, Závod Prachatice, ze dne 9. 6. 2022 (pozemek KN p.č. 656/12 katastrální území  
  Benešova Hora) 
- prohlášení vlastníka pozemků v k.ú. Bohumilice v Čechách – Římskokatolická farnost  
  Bohumilice, ze dne 10. 6. 2022 (pozemky KN p.č. 519/3, 519/4, 519/5, 519/28 katastrální  
  území Bohumilice v Čechách) 
- prohlášení vlastníka pozemku v k.ú. Bohumilice v Čechách – fyzická osoba ze dne  
  20.6.2022 (pozemek KN p.č. 656/12 katastrální území Bohumilice v Čechách) 
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- prohlášení uživatele pozemků – fyzické osoby, ze dne 10.6.2022 (půdní blok 1501/5 v k.ú.  
  Bohumilice v Čechách)  
- prohlášení vlastníka pozemků v k.ú. Vimperk – Město Vimperk ze dne 12.7.2022 (pozemek  
  KN p.č. 1911/1 a 1911/4 katastrální území Vimperk) 
- prohlášení uživatele pozemků –AgroRašelina s.r.o., Cejsice ze dne 14.7.2022 (půdní blok  
  5801/10 v k.ú. Vimperk) 
- prohlášení vlastníka pozemku v k.ú. Hrabice – Biskupství českobudějovické, České  
  Budějovice ze dne 22.7.2022 (pozemek KN p.č. 333 katastrální území Hrabice) 
- prohlášení uživatele pozemků – fyzické osoby, ze dne 10.6.2022 (půdní blok 6203/2 v k.ú.  
  Těšovice u Prachatic)  
- prohlášení vlastníka pozemků v k.ú. Těšovice u Prachatic – Prima Agri a.s., Prachatice ze  
  dne 10.6.2022 (pozemek KN p.č. 1241/42, 622/20, 622/16, 627 a 626 katastrální území  
  Těšovice u Prachatic) 
- prohlášení vlastníka pozemků v k.ú. Běleč u Těšovic – Obec Těšovice ze dne 9.9.2022  
  (pozemek KN p.č. 578/4 a 622/14 katastrální území Běleč u Těšovic) 
- prohlášení uživatele pozemků v k.ú. Běleč u Těšovic – Prima Energo s.r.o., Prachatice ze  
  dne 9.9.2022 (půdní blok 6408/17 katastrální území Běleč u Těšovic) 
- souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací Městský úřad Prachatice, odboru 
životního prostředí, ze dne 7. 9. 2022 
- souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací Městský úřad Vimperk, odboru  
  životního prostředí, ze dne 1. 9. 2022 
- vyjádření o existenci sítí a zařízení ve správě ČEVAK a.s., ze dne 14.6.2022 zn.  
  O22070181866, ze dne 14.6.2022 zn. O22070181871, ze dne 14.6.2022 zn. O22070181868,  
  ze dne 14.6.2022 zn. O22070181872, ze dne 12.9.2022 zn. O22070187863 
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) E.GD, a.s. ze dne 14.6.2022 zn.  
  M18391-26190540, ze dne 14.6.2022 zn. M18391-26190537, ze dne 14.6.2022 zn. M18391- 
  26190539, ze dne 14.6.2022 zn. M18391-26190538, ze dne 12.9.2022 zn. M18391- 
  26205417 
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) E.GD, a.s. ze dne 14.6.2022  
  zn. M18391-26190540, ze dne 14.6.2022 zn. M18391-26190537, ze dne 14.6.2022 zn.  
  M18391-26190539, ze dne 14.6.2022 zn. M18391-26190538, ze dne 12.9.2022 zn. M18391- 
  26205411 
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 13.6.2022  
  čj. 682906/22, ze dne 13.6.2022 čj. 682913/22, ze dne 13.6.2022 čj. 682899/22, ze dne  
  13.6.2022 čj. 682893/22, ze dne 12.9.2022 čj. 771942/22  
- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace zastoupené Oblastním ředitelstvím  
  Plzeň k provádění udržovacích prací na stavbě, ze dne 21.7.2022 čj. 15543/2022-SŽ-OŘ  
  PLZ-OPS-713 
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací v majetku nebo ve správě ČD- 
  Telematika a.s. ze dne 22.8.2022 čj. 1202216620 
- závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, Plzeň ze dne 8.9. 2022  

 

Popis současného stavu 

SO 1  
Hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“) ze stavby Benešova Hora II. pod názvem KT4 
je v celé délce zakryté. Trubní betonové vedení o průměru 20 cm je u státní silnici Benešova 
Hora-Vacov ukončeno vtokovým zděným objektem na pozemku KN parcelní číslo 656/12 
katastrální území Benešova Hora. Tento vtokový objekt je částečně zanesený a chybí na něm 
poklop. Objekt je umístěn v bezprostřední blízkosti státní silnice a tvoří nebezpečnou překážka 
a může dojít k havarijní události, kdyby někdo nebo něco spadlo do tohoto vtokového objektu. 
Na tento stav vtokového objektu bez poklopu jsme byli upozorněni pracovníkem Obecního 
úřadu Vacov a požádáni o zakrytí tohoto objektu poklopem nebo mříží z důvodu bezpečnosti. 
Trubní vedení HOZ nejeví známky poškození. 
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SO 2  
Hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“) ze stavby Bořanovice pod názvem B je o celkové 
délce 0,335 km, z části otevřené v délce 0,080 km a zakryté v délce 0,255 km. Nachází se v 
obci Bohumilice v Čechách. Je zaústěno zakrytou částí do vodního toku, Bořanovický potok, 
který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Zaústění je provedeno výustním čelním 
objektem, ve kterém je ukončeno betonové potrubí o průměru 40 cm. V trase HOZ, která vede 
přes soukromou zahradu je kontrolní šachtice s poklopem. KŠ1 je bez nánosu průtočná. 
Za zahradou je v louce kontrolní lomová šachtice KŠ2, která je s polovinou poklopu, je 
nezanesená a průtočná. Okolí kontrolní šachtice je částečně splavené a vymleté, kontrolní 
šachtice není poškozena, pouze chybí polovina poklopu.  
Následuje trasa HOZ v louce, kde kolem další kontrolní šachtice je louka silně zamokřelá a 
nelze obhospodařovat. Tato kontrolní šachtice je cca v km 0,220, je bez poklopu a je v ní 
vystavena voda, která neodtéká. Je pravděpodobně ucpané trubní vedení, které neodtéká a 
dochází k zamokření okolních pozemků. Zakrytý úsek je ukončen čelním vtokovým objektem, 
který je silně zanesený a také špatně odtéká. Následuje otevřený úsek směřovaný podél 
železniční tratě ke státní silnici u železničního přejezdu. Tento otevřený úsek, který je ve dně 
a v patách opevněn betonovými deskami, je silně zanesený, výška nánosu 30 cm, zarostlý 
divokým porostem a místy křovinným náletem, cca 15 m2. 
Zanesený a křovím zarostlý profil neumožňuje odtok povrchové vody z okolních pozemků a 
zhoršuje odtokové poměry nad HOZ.  
 
SO 3  
HOZ Modlenice-Hrabice „A“ se nachází severovýchodně od Města Vimperk. Jedná se o 
zakrytý odpad z betonových trubek o průměru 40 cm. V trase betonového potrubí je devět 
kontrolních šachtic, které nejsou opatřeny poklopy. Tyto kontrolní šachtice jsou částečně 
zaneseny splaveninami.  
V úseku mezi KŠ5 a KŠ6, cca v km 0,325-0,345 je pravděpodobně poškozené nebo ucpané trubní 
vedení. Voda odtéká z KŠ6 po povrchu a postupně odplavuje zeminu a dochází k vytváření kaverny 
v trase potrubí. Okolí je silně podmáčené a nemožné obdělávání. KŠ6 je částečně sesunutá, na KŠ 
chybí jedna skruž a v úseku pod touto šachtou je pravděpodobně zacpané nebo poškozené potrubí.  
Zanesený profil neumožňuje odtok vody z okolních pozemků trubním vedením a zhoršuje 
odtokové poměry a tím je znemožněno hospodaření na těchto pozemcích podél HOZ.  
 
SO 4  
Hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) St.Prachatice-Těšovice, ODPAD „O5“ se nachází 
východně od obce Těšovice. V celé délce 176 m je HOZ zakryté, umístěno v loukách a je 
zaústěno do otevřeného příkopu v lesíku. V trase betonového potrubí DN 400 mm nejsou 
kontrolní šachtice. 
V km cca 0,100 - 0,120 je poškozeno trubní vedení. V trase betonového potrubí je uživatelem 
pozemků provedený výkop o délce cca 10 m z důvodu propadlého potrubí a neodtékání vody 
z pozemku. Betonové roury, které byly poškozené jsou odvezeny a uloženy na hraně louky 
uživatele, betonové rozbité díly budou dle sdělení uživatele pozemku využity na terénní 
propadliny na cestách v jeho užívání.   
V trase trubního vedení byly zjištěny v několika místech propadliny – celková délka 
poškozeného úseku je 20 m. Rozsah dalšího poškození se po odkrytí trubní části může lišit a 
může dojít ke změně předpokládaných parametrů.  
Na konci trubního vedení je na okraji státní silnice vtokový objekt, který je částečně zanesený 
splaveninami. 
 
 
SO 5  
Hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) Běleč-Těšovice, ODPAD „A“ se nachází severně od místní 
části obce Těšovice, osady Bělečská Lhota. V celé délce 458 m je HOZ zakryté, umístěno 
v pastvinách a je zaústěno do otevřeného vodního toku v lesíku. V trase betonového potrubí 
DN 300 mm je několik kontrolních šachtic. 
Na konce betonového potrubí je pod trubním propustkem pod místní komunikací vtokový 
objekt. Vlivem přívalových dešťů v období mezi 15. 8. 2022 až 20. 8. 2022 došlo k zanesení 
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naplaveninami tohoto vtokového objektu a části trubního vedení pod vtokovým objektem. 
Vtokový objekt se naplnil vodou a následně voda volně přetékala po pastvině v trase trubního 
betonového vedení, došlo k odplavení zeminy a vytvořila se rýhová eroze v trase potrubí 
v šířce cca 5 m a hloubce cca 0,3 m. Na tuto skutečnost jsme byli upozorněni zástupce Obce 
Těšovice, pozemky v trase trubního vedení HOZ jsou ve vlastnictví Obce Těšovice.  
Odplavená zemina se nahromadila na okraji lesního komplexu a vytvořila drobný val na kraji 
pastviny. Tato odplavená zemina se může použít na urovnání erozní rýhy.  
 
   
Technický popis prací: 
 
SO1 HOZ Benešova Hora II. – KT4 
Při údržbě HOZ bude provedeno vyčištění vtokové kontrolní šachtice na konci trubního 
betonového potrubí HOZ v km 0,560-0,562. Vytěžený štěrkový sediment a zemina bude 
uložen a rozprostřen kolem vtokového objektu do nerovností v terénu. Následně bude 
provedeno očištění lícové hrany vtokové kontrolní šachtice a bude osazen betonový poklop na 
kontrolní vtokovou šachtici.  
   
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:  
 
odstranění nánosu z drenážních šachtic, hl. nad 2 m     0,350 m3 

uložení sypaniny do násypů                                  0,350 m3 
očištění lícních ploch šachet         1,250 m2 

osazení betonového poklopu šachtice               1,0 ks 
 
Navrhované parametry:  

odstranění nánosu z kontrolní šachtice - 1 ks    0,350 m3 
osazení poklopu kontrolní šachtice       1 ks 

 
 
SO2 HOZ Bořanovice - B 
Při údržbě HOZ bude provedeno posečení vodního porostu v celkové délce otevřeného profilu 
– 80 m, porost bude vyhrabán a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb., v platném znění. Dále budou odstraněny náletové křoviny a ekologicky 
zlikvidovány. 
Následně bude provedeno pročištění průtočného profilu v km 0,255 – 0,335 v celkové délce 
80 m včetně vtokového objektu do zakryté (trubní) části. Vytěžené dnové sedimenty budou 
uloženy na levou vrchní hranu HOZ a následně rozprostřeny a urovnány. 
Na zakrytém (trubním) vedení HOZ bude provedeno v délce 10 m betonové potrubí o průměru 
40 cm obnaženo, demontováno. Nepoškozené betonové trubky budou vyčištěny a potrubí 
bude znovu uloženo, srovnáno a utěsněno. Přechod mezi znovu pokládaným a stávajícím 
potrubí v místě přeseknutí bude obetonován. Po uložení potrubí bude provedena plošná 
úprava pozemku s urovnáním. Z kontrolní šachtice bude odstraněn nános. Následně bude 
provedeno tlakové pročištění betonového potrubí v celé délce trubního vedení 255 m. Na dvou 
kontrolních šachticích budou osazeny poklopy.  
 
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:  
 
odstranění křovin, vč. likvidace                                                                        15 m2 
kosení vodního rostlinstva vč. vyhrabání a likvidace                       0,048 ha 
odstranění splavené ornice (sedimentu)                                         16,8 m3 
rozprostření sedimentu          84,0 m2   
čerpání vody                       8,0 hod 

hloubení nezapažených jam a zářezů                  28,0 m3 
zásyp nezapažených jam a rýh             28,0 m3 
obsypání potrubí          8,438 m3 
čištění potrubí strojně tlakovou vodou do D 500 mm při tl. nánosu do 25% DN     155 m 
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čištění potrubí strojně tlakovou vodou do D 500 mm při tl. nánosu do 50% DN     100 m 
likvidace odsátého sedimentu z potrubí          255 m 
bourání betonového potrubí              10 m 
montáž betonového potrubí              10 m 
obetonování betonového potrubí        0,581 m3 
čištění usazenin z drenážní šachtice        0,396 m3 

osazení betonového poklopu na kontrolních šachticích            2 ks 
 
Parametry příčného profilu HOZ:  
Odstraněním naplavené ornice (sedimentu) bude obnoven profil HOZ v těchto parametrech: 
profil - šířka dna: 50 cm, sklon svahů: 1:1,5. 
Provedením opravy trubního vedení v délce 10 m a propláchnutí potrubí v celkové délce 255 
m, bude obnoven průtočný profil v betonovém potrubí o průměru 40 cm.   
 
SO3 HOZ Modlenice-Hrabice - A 
Při údržbě HOZ bude v km 0,325 – 0,345 provedena oprava poškozeného úseku betonového 
potrubí. V rámci opravy bude proveden výkop kolem KŠ6, podél odtokového potrubí v délce 
20 m. Bude provedeno vyčištění potrubí a zpětné uložení a napojení, dále bude provedeno 
odstranění vrstvy napadaného materiálu a naplavenin. Vytěžené usazené splaveniny 
z betonových trubek bude použita pro urovnání terénu v okolí usazených skruží KŠ6. Na 
kontrolní šachtici dojde k doplnění chybějícího jednoho dílu skruží a osazení poklopu.  
Přechod mezi znovu pokládaným a stávajícím potrubí v místě přeseknutí bude obetonován. 
Po uložení potrubí bude provedena plošná úprava pozemku s urovnáním terénu.  
V celé trase trubního vedení, v celkové délce 923 m, na všech kontrolních šachtách dojde 
k doplnění chybějících poklopů v celkovém počtu 9 ks. Z kontrolních šachtic bude odstraněn 
nános. Tento vytěžený sediment bude rozhrnut do nerovností podél kontrolních šachet a okolí 
bude urovnáno. 
 
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích:  
hloubení nezapažených jam           91,00 m3 

zásyp jam, šachet nebo kolem objektů          91,00 m3 

obsypání potrubí          16,875 m3  
plošná úprava terénu do 100 mm v rovině a svahu do 1:5          120 m2 
bourání stávajícího potrubí DN 400 mm         20,00 m 
montáž betonového potrubí DN 400 mm         20,00 m 
obetonování potrubí            1,099 m3 
odstranění nánosu z drenážních šachtic, hl. do 2 m       1,434 m3 
osazení betonového dílce kontrolní šachtice               1 ks  
osazení betonových poklopů šachtic                 9 ks 
 
Navrhované parametry:  

- oprava (osazení skruže) kontrolní šachtice              1 ks 
- osazení poklopů kontrolních šachet                          9 ks 
- oprava potrubí DN 400 mm                                   20 m 

 
SO4 HOZ St.Prachatice-Těšovice – O5 
Při údržbě HOZ budou v km 0,100 – 0,120 provedena oprava poškozeného úseku.  
V rámci opravy bude proveden výkop potrubí v délce 20 m. Betonové potrubí bude obnaženo, 
demontováno a znovu uloženo, srovnáno a utěsněno. Poškozené betonové roury v délce cca 
10 m bude nahrazeny novými. Přechod mezi znovu pokládaným a stávajícím potrubí v místě 
přeseknutí bude obetonován. Betonové roury, které byly poškozené jsou odvezeny a uloženy 
na hraně louky uživatele, betonové rozbité díly budou dle sdělení uživatele pozemku využity 
na terénní propadliny na cestách v jeho užívání. Toto využití rozbitých betonových trubek a 
jejich uložení provede uživatel pozemků na své náklady. Položka za likvidaci betonových dílů 
a suti nebude součástí rozpočtu a likvidaci provede dle sdělení uživatel pozemku bez úhrady.    
Z objektu na vtoku do potrubí u státní silnice bude provedeno odstranění sedimentu a tento 
vytěžený sediment bude použit pro zahrnutí opraveného potrubí a urovnání terénu.   
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Na závěr bude provedeno propláchnutí betonového potrubí v úseku od zaústění HOZ do 
vodního toku až po vtokový objekt, tj. v délce 176 m.  
V rozpočtu stavebních objektů je položka na vytyčení trasy plynovodu. 
 
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích:  
hloubení nezapažených jam              72,00 m3 

zásyp jam, šachet nebo kolem objektů             72,00 m3 

lože pod potrubí                 2,00 m3 
obsypání potrubí              15,275 m3  
plošná úprava terénu do 100 mm v rovině a svahu do 1:5              120 m2 
bourání stávajícího potrubí DN 400 mm             20,00 m 
montáž betonového potrubí DN 400 mm             20,00 m 
obetonování potrubí                0,659 m3 

odstranění nánosu ze vtokového objektu                        0,780 m3 
trouba betonová hrdlová DN 400                  15 m 
čištění potrubí strojně tlakovou vodou do D 500 mm při tl. nánosu do 25% DN          176 m 
likvidace odsátého sedimentu z potrubí               176 m 
vytyčení inženýrských sítí                                        1 ks 
 
Navrhované parametry:  

- odstranění sedimentu ze vtokového objektu         0,780 m3 
- oprava potrubí DN 400 mm                            20 m 
- propláchnutí bet. potrubí                           176 m 

 
SO5 HOZ Běleč-Těšovice – A 
Při údržbě HOZ bude v km 0,450 – 0,455 provedena oprava zaneseného úseku betonového 
potrubí o průměru 30 cm v místě pod vtokovým objektem do trubního vedení. 
Před zahájením zemních prací musí dojít k odstranění a následné likvidaci okolních křovin 
v množství 30 m2. 
V rámci opravy bude proveden výkop potrubí v délce 5 m. Betonové potrubí bude obnaženo, 
demontováno, bude provedeno vyčištění potrubí, a následně bude potrubí znovu uloženo, 
srovnáno a utěsněno. Přechod mezi znovu pokládaným a stávajícím potrubí v místě 
přeseknutí bude obetonován. 
Z objektu na vtoku do potrubí u státní silnice bude provedeno odstranění sedimentu a tento 
vytěžený sediment bude použit pro zahrnutí opraveného potrubí a urovnání terénu.  
Splavená zemina, která se nahromadila na okraji lesa bude naložena, převezena na místo, ze 
kterého byla odplavena a bude rozprostřena v místě poškození pozemku a provedena 
následná plošná úprava pozemku. 
Na závěr bude provedeno propláchnutí betonového potrubí v úseku od kontrolní šachtice u 
lesa až po vtokový objekt, tj. v délce 58 m.  
 
Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích:  
odstranění křovin, vč. likvidace                                                                              30 m2 
hloubení nezapažených jam             20,625 m3 

zásyp jam, šachet nebo kolem objektů            20,625 m3 

skrývka zemin                         60,00 m3 
obsypání potrubí                3,819 m3  
rozprostření zemin                   300 m2 
plošná úprava terénu do 100 mm v rovině a svahu do 1:5              300 m2 
bourání stávajícího potrubí DN 400 mm               5,00 m 
montáž betonového potrubí DN 400 mm               5,00 m 
obetonování potrubí                0,659 m3 

odstranění nánosu ze vtokového objektu                        0,495 m3 
čištění potrubí strojně tlakovou vodou do D 500 mm při tl. nánosu do 25%                      58 m 
likvidace odsátého sedimentu z potrubí               58 m 
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Navrhované parametry:  
- odstranění sedimentu ze vtokového objektu         0,495 m3 
- oprava potrubí DN 300 mm                              5 m 
- propláchnutí bet. potrubí                             58 m 
- plošná úprava terénu do 100 mm v rovině a svahu do 1:5                      300 m2 

 
Manipulace s křovím, stromy a vodním rostlinstvem: 
Kácení stromů není součástí prací. 
V rámci realizace údržby nevznikne žádná využitelná dřevní hmota.  
Odstraněné křoviny budou ekologicky zlikvidovány dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 
v platném znění, na místě nezůstanou žádné jejich zbytky. Vodní porost bude posečen, 
vyhrabán a hmota pokoseného vodního porostu ekologicky zlikvidována v souladu se 
zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.   
 
 
Vliv prací na životní prostředí: 
Práce nemají negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
Další doplňující údaje:  
Práce budou provedeny v součinnosti s uživatelem pozemků. Přístup na místo provedení prací 
je sjezdem z místních komunikací a v manipulačním pruhu podél HOZ.  
 
V rámci zadání a výběrového řízení na zhotovitele nebude organizovaná prohlídka místa 
plnění. 
 
 
Účel a cíl akce: 
Údržba a oprava HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavního odvodňovacího 
zařízení, dojde k odstranění nebezpečného havarijního stavu na HOZ a ke zprůtočnění HOZ 
a tím k zajištění podmínek pro omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnější 
zemědělské hospodaření. 
 
 
Střety zájmů: 
V zájmovém území SO4 se vyskytuje plynovod VTL distribuční soustavy (plyn), ve vlastnictví 
společností EG.D, a.s. – dle vyjádření o existenci zařízení ze dne 14.6.2022. V rozpočtu 
stavebního objektu je položka na vytyčení trasy VTL plynovodu. 

V blízkosti zájmového území se vyskytují nadzemní a podzemní vedení NN distribuční 
soustavy vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s. – dle vyjádření o existenci 
zařízení ze dne 14.6.2022. Dle zaslaného situačního zákresu nadzemního vedení se nachází 
v okrajové části zájmového území stavby a údržbou HOZ nebude toto nadzemní ani podzemní 
vedení dotčeno.  

V blízkosti zájmového území v k.ú. Hrabice se vyskytují podzemní vedení vlastněné a 
provozované společností ČEVAK a.s., České Budějovice – dle vyjádření o existenci zařízení 
ze dne 14.6.2022. Dle zaslaného situačního zákresu vodovodu se nachází v okrajové části 
zájmového území stavby a údržbou HOZ nebude toto podzemní vedení dotčeno.  

Ostatní inženýrské sítě se v zájmovém území nenacházejí.   
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Předpokládané finanční náklady:  
 
Objekt Název HOZ Bez DPH 

SO 1 
Benešova Hora II. KT4   4 229,95 

SO 2 
Bořanovice B    87 071,88 

SO 3 
Modlenice-Hrabice A 110 516,16 

SO 4 
St.Prachatice-Těšovice O5            119 696,88 

SO 5 
Běleč-Těšovice A              56 185,14 

 
Cena celkem bez DPH po 
zaokrouhlení 
(předpokládaná hodnota)  

 

377 700,- 

 
 
 
 
Datum:  12. 9. 2022 
 
Vyhotovil:   terénní pracovník Bc. Karel Janeček   
 
                                                                        
Kontrolu provedl: Renata Rousková          
 
    
 
Schválil: Ing. Tomáš Purkrábek 


