



DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODKLADŮ A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK,

dle kap. 8.1., odst. 2 Výzvy k podání nabídek, k veřejné zakázce malého rozsahu (dále VZMR), vyhlášené dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**zákon**“.

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	„Výkon TDS + BOZP při realizaci VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou“
Sp. Značka VZMR / č.j.:	SP 9710/2022-529101 / SPU 406531/2022/129/Hor
Druh veřejné zakázky:	Služby

1.

Zadavatel z vlastního podnětu doplňuje Výzvu k podání nabídek, odst. 2.1 Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „**TDS**“) – příkazce a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě (dále jen „investorsko-inženýrské činnost“) a současně výkon a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen koordinátor **BOZP**) při práci pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočku Karlovy Vary při realizaci VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou“.

VZ není dělena na části.

Předmětem plnění vlastní realizace stavby je:

Realizace VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou. Jedná se o polní cestu o délce 873 m, kategorie 5,0/20, na pozemku p.č. 963, k.ú. Luh n. Svatavou, povrch asphaltobeton, 3 výhybny, doprovodná zeleň IP 4 – 82ks stromů, následná péče 3 roky, kácení stávající zeleně.

Podrobná specifikace stavby je uvedena v příslušných projektových dokumentacích, soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, případně ve stavebním povolení.

Hodnota veřejné zakázky na realizaci stavby: **8 828 061,- Kč bez DPH**

DOPLNĚNÍ:

Z toho:

*Předpoklad plnění do 30.11.2022, Příprava staveniště, vytyčení, kácení..... 536 512,25 Kč
bez DPH*

*Předpoklad plnění do 30.11.2023, Dokončení stavby a výsadba zeleně.....7 924 819,41 Kč
bez DPH*

*Předpoklad plnění do 31.10.2024 Následná péče o zeleň 1.rok.....131 134,62 Kč
bez DPH*

*Předpoklad plnění do 31.10.2025 Následná péče o zeleň 2.rok.....128 699,72 Kč
bez DPH*

*Předpoklad plnění do 31.10.2026 Následná péče o zeleň 3.rok.....106 895,00 Kč
bez DPH*

*Uchazeč zohlední výše uvedené předpoklady plnění realizace stavby v jednotlivých letech při vyplnění
Odměny za provedení investorsko-inženýrských činností a Odměny za provedení činnosti
koordinátora BOZP do Příkazních smluv, Čl. VI, odst. 6.1.*

Ukončení uvedeného odstavce zůstává beze změn.

2.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek výše uvedené VZMR do **8. 11. 2022 do 08,00hod.**

V Karlových Varech dne 1. 11. 2022

.....
Ing. Tomáš Valina
zástupce ředitelky
Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj