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D.1.0. Technická zpráva 
 
a) Identifikační údaje objektu 

Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh vedlejší polní cesty 
VPC 4.17 v k.ú. Koloveč v celkové délce 567,6 m, návrh nových konstrukčních vrstev 
a odvodnění.  
 Předmětná polní cesta a prvky jejich odvodnění byly schváleny jako společná 
zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Koloveč.  
 Stavba je navržena jako společná zařízení schválených Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Koloveč, které jsou ekvivalentem rozhodnutí o umístění 
stavby. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Koloveč, vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Domažlice (č.j.: 3/2012/130722). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 
24.3. 2012. 
 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených umístěním stavby: 
katastrální území: Koloveč, [668757] 

p.č. LV druh pozemku – využití, ochrana 
 

druh opatření 
 

2342 1 Ostatní plocha-ostatní komunikace cesta 
2346 1036 Vodní plocha – koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
Zaústění odvodnění 

2341 1 Vodní plocha – vodní nádrž přírodní Zaústění odvodnění  
3004 1021 Ostatní plocha – silnice Napojení na stávající 

komunikaci – sjezd 
 

LV  Vlastnické právo 
1  Městys Koloveč, U staré fary 142, 34543 Koloveč 

1036 Česká republika – Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

1021 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň,  
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 
Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň 

 
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 Navržené řešení parametrů polní cesty vychází ze schválené komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Koloveč.  

Polní cesta navazuje sjezdem na silnici III. třídy č. 18316. Tato cesta slouží 
k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a zároveň jako přístupová cesta 
k nově navrhované nádrži VN1. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 4,0/20 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,5 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka rekonstruovaného úseku 
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cesty je 572 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je 
navržena V.  

Odvodnění polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem do 
cestního příkopu lichoběžníkové tvaru o min. hloubce 0,7 m a sklony svahů 1:1,5 a 
1:1.  

Dále bude provedena jedna výhybna, a to na km 0,260 (S1) a dva sjezdy, a to na 
km 0,367 (S2) a 0,480 (S3). Výhybna má délku 32,0m a sjezdy budou šíře 6,0m 
s nápojnou částí v návaznosti na připojované pozemky, konstrukce sjezdů bude dle 
konstrukce cesty, taktéž svrchní část bude navazovat na asfaltobetonovou polní cestu. 

Pod S1 a S3 bude proveden propustek pro zajištění převedení dešťových vod 
pod konstrukcí sjezdu. Propustek bude z železobetonového potrubí DN 400 na obou 
koncích opatřeným šikmými čely z vodostavebního betonu C30/37 XA1. 

Koryto v délce 2,0 m před propustky bude opevněno dlažbou z lomového 
kamene do betonu C16/20 XF4 ukončenou stabilizačním prahem z vodostavebního 
betonu s obkladem kamenem. Dlažba bude vyspárována cementovou maltou. 
 
Připojení na pozemní komunikace:  

Vedlejší polní cesta VPC 4.17 (SO-1) navazuje sjezdem na silnici III. třídy 
č. 18316. Tato cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a 
zároveň jako přístupová cesta k nově navrhované nádrži VN1. 

 
Situace, šířkové řešení: 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 4,0/20 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,5 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka rekonstruovaného úseku 
cesty je 567,6 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je 
navržena V. 
 Krajnice a pás mezi betonovými tvárnicemi jsou zpevněny štěrkodrtí ŠD frakce 
0-32 mm, tl. 150 mm. 
 V trase jsou navrženy 4 směrové oblouky. Směrové oblouky jsou navrženy jako 
prosté kružnicové. 
 
Výškové řešení: 
 Výškové řešení je zřejmé z podélného profilu polní cesty. Výškové lomy jsou 
řešeny zaoblením parabolickými oblouky. Příčný sklon polní cesty bude jednostranný 
3,0 %. Příčný sklon krajnic je navržen 8,0 %. 
 
Vytýčení stavby: 
 Trasa je určena vytyčovacími body v JTSK, výšky v BPv. 
 
Zemní práce: 
 Na ploše cesty bude terén odtěžen na niveletu pláně. V místech, kde není 
vyježděná cesta, bude sejmuta humózní zemina, která bude po dobu výstavby uložena 
na mezideponii, a následně použita po promísení se štěrkodrtí na násyp zatravněného 
pásu a krajnic. Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2 neupravené pláně pod 
stávajícími povrchy komunikací, se bude pohybovat v rozmezí cca 20-30 MPa, v 
prostoru nově navržených komunikací může předpokládaný modul přetvárnosti Edef2 
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za stávající přirozené vlhkosti zemin v podloží reálně dosáhnout hodnoty maximálně 
10 až 20 MPa, v případě dosažení optimální vlhkosti podložních zemin pak v rozmezí 
20-30 MPa - nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně, hodnoty modulu přetvárnosti 
budou zásadně ovlivněny aktuálními klimatickými poměry. 
 Při provádění zemních prací (úprava základové spáry, terénní úpravy) je nutno 
dodržet tyto zásady: 

- zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 
- dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodržení 

vlhkosti blízké optimální 
- při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit vlhkosti nižší buď 

časovou prodlevou nebo úpravou vápnem 
- zeminu hutnit po vrstvách maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS 

 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám v období realizace bude z hlediska úpravy 

zemin pod podloží komunikace v potřebné délce polní cesty provedena úprava podloží 
vozovky formou stabilizace těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2-5 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží o mocnosti cca 0,3 až 0,4 m (nutno ověřit 
technologickými zkouškami při odkrytí pláně). Rozsah zpevnění (úpravy podloží) 
bude upřesněn v průběhu vlastní realizace stavebních prací při kontrolním měření 
zemní pláně statickou zatěžovací zkouškou. 
 Pro násypy pod tělesem cest bude použit materiál vhodný do silničních násypů 
vybraný za dohledu geotechnika. 
 Při realizaci stavby bude po provedení odkopávky a předepsaného zhutnění 
pláně provedena statická zatěžovací zkouška v rozsahu dle TKP pozemních 
komunikací a dle upřesnění geologa (geotechnika). 
 Při kontrole zhutnění zemní pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. Po zhutnění 
pláně je optimální hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 45 MPa, za 
minimální postačující hodnotu lze považovat 30 MPa (na tuto hodnotu je navržena 
skladba konstrukčních vrstev polní cesty). 
 
Požadovaná únosnost konstrukčních vrstev zpevněné cesty (modul přetvárnosti): 
- štěrkodrť spodní vrstva: min. 50 MPa 
- štěrkodrť vrchní vrstva: min. 80 MPa 
 
Křížení se stávajícími sítěmi a ochrannými pásmy: 
 Polní cesta nekříží stávající sítě ani nezasahuje do žádného ochranného pásma. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržet veškeré podmínky správců sítí 
uvedené v jejich vyjádřeních. 
 
Konečné terénní úpravy: 

 Výkop podél tělesa polní cesty bude zasypán zeminou a ohumusován v tloušťce 
0,1 m. Celá plocha parcel p.č.2342 a p.č.3004 vyjma zpevněných ploch cesty a ploch 
se stávajícím keřovým porostem bude oseta travním semenem (Česká květnice) 
v množství 1 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální průběh počasí je pro 
jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro podzimní výsev 
termín od 15. srpna do 15. září.  
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c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich využití v dokumentaci-
dopravní údaje, geotechnický průzkum 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly dopravní údaje zjišťovány. 
 Podkladem pro návrh polní cesty je podrobný geotechnický a geologický 
průzkum (GEON, s.r.o., 5/2021), polohopisné a výškopisné zaměření staveniště 
polních cest (GB-geodezie, s.r.o., Brno, 01/2021).  
 
 
Na trase polní cesty VPC 4.17 byly provedeny tyto sondy: 
 
Sonda S 1  
m p.t. 
0,0 - 0,3  humózní hlína 
0,3 – 2,5 jílovito-písčitá hlína,tuhá, se štěrkopísčitými polohami od cca 1,2 zvodnělé CI 
Nar. voda 1,2 m p.t. 
 
Sonda S 2  
m p.t. 
0,0 - 0,3  humózní hlína 
0,3 – 2,5 jílovito-písčitá hlína,tuhá, se štěrkopísčitými polohami  od cca 1,0zvodnělé CI 
Nar. voda 1,0 m p.t. 
 
Sonda S 3 
m p.t. 
0,0 - 0,3  humózní hlína 
0,3 – 2,5 jílovito-písčitá hlína,tuhá, se štěrkopísčitými polohami  CI 
Nar. voda 2,0 m p.t. 
 
Sonda S 4  
m p.t. 
0,0 - 0,3  humózní hlína 
0,3 – 2,0 jílovito-písčitá hlína, tuhá směrem do podloží vyšší vlhkost, polotuhá, vyšší podíl 
písčité složky CI-CS 
Nar. voda 1,2 m p.t. 
 
Sonda S 5 
m p.t. 
0,0 - 0,2  humózní hlína 
0,2 – 2,0 jílovito-písčitá hlína, tuhá směrem do podloží vyšší vlhkost, polotuhá, vyšší podíl 
písčité složky CI-CS 
Nar. voda 1,0 m p.t 
 
Sonda S 6 
m p.t. 
0,0 - 0,3  humózní hlína 
0,3 – 1,5 jílovito-písčitá hlína s ojedinělými štěrky, tuhá směrem do podloží vyšší vlhkost,  
bez vody 
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Sonda S 7 
m p.t. 
0,0 - 0,3  humózní hlína 
0,3 – 1,5 jílovito-písčitá hlína s ojedinělými štěrky, tuhá směrem do podloží vyšší vlhkost, bez 
vody 
 

Posuzovaný úsek se nachází v prostoru stávajícího pole, kdy humózní horizont 
o mocnosti do 0,3 m přechází v neostrém přechodu v podložní soudržné zeminy o 
převážně pevné konzistenci ve smyslu ČSN 73 6133 třídy CI-CS. 

V případě zemin třídy CI-CS se z hlediska namrzavosti se jedná o zeminy 
vysoce až nebezpečně namrzavé, málo propustné až nepropustné, při styku s vodou 
rozbřídavé a rychle degradující. Na základě normy ČSN 73 6133 se zeminy svrchního 
horizontu řadí v případě obsahu jemných částic (> 65 %) do skupiny zemin 
nevhodných do podloží aktivní zóny vozovky a dále nevhodné do násypu.  
 
geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 ČSN 72 1002 (orientačně neplatná 
norma): 
obsah jemných částic  f  nad 65  % 
Parametry zhutnění podle Proctor Standard:   
max. objemová hmotnost rd max       1550-1900 kg.m-3  
optimální vlhkost  wopt.       12-35  %         
Poměr únosnosti CBR:         
optimální vlhkost wopt.    2-20 % 
95 % saturace vodou     0-4 % 
 
 
 Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2 neupravené pláně pod stávajícími 
povrchy komunikací, se bude pohybovat v rozmezí cca 5-10 MPa. Při dosažení 
optimální vlhkosti podložních zemin lze hodnotu předpokládaného modul přetvárnosti 
Edef2 odhadnout v rozmezí 15-25 MPa - nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně, 
hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně ovlivněny aktuálními klimatickými 
poměry.  
 
 Z hlediska úpravy zemin pod podloží komunikace je v případě výskytu 
soudržných zemin doporučena úprava podloží vozovky například formou stabilizace 
těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2-5 % o tloušťce úpravy aktivního 
podloží o mocnosti cca 0,4 až 0,5 m (nutno ověřit technologickými zkouškami při 
odkrytí pláně), případně stabilizace jinou zeminou.  
 V případě požadavku na úpravu podloží komunikací v případě výskytu poloh 
navážek, případně polohy s vyšším podíl organické složky je nutná výměna zemin v 
podloží komunikací dobře hutnitelnými materiály.  
 
V případě použití místních zemin do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto 
zásady:  
- zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 
- dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodržení 

vlhkosti blízké vlhkosti optimální  
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- při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď časovou 
prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem 

- hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS 
Při použití odtěžených zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava 

případně stabilizace těchto zemin. Jako možná varianta je stabilizace  
- jinou zeminou 
- hydraulickými pojivy 
 

Zeminy, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků 
dle ČSN 73 6133 do třídy těžitelnosti I.  dle ČSN 733055 převážně do 3. třídy 
těžitelnosti. 
 
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Polní cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a 
zároveň jako přístupová cesta k nově navrhované nádrži VN1. V rámci stavby je 
provedena jedna výhybna, a to na km 0,260 (S1) a dva sjezdy, a to na km 0,363(S2) a 
0,480(S3). Pod S1 a S3 bude proveden propustek pro zajištění převedení dešťových 
vod pod konstrukcí sjezdu. 

 
e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
SKLADBA CESTY VPC 4.17: 
- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 
- spojovací postřik 0,30 kg/m2 

- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 
- spojovací postřik 0,7 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      410 mm 
zhutněná pláň 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
 
 

Konstrukční vrstvy polní cesty VPC 4.17 jsou navrženy na třídu dopravního 
zatížení V (průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel TNV 15-100). 
 
  
 
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Odvodnění polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem do 
cestního příkopu lichoběžníkové tvaru o hloubce 0,7 m a sklony svahů 1:1,5 a 1:1.  
 
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 
 Provoz na polní cestě se řídí ustanovením vyhlášky o provozu na pozemních 
komunikacích. Dopravní značky, zařízení apod. se na polní cestě nenavrhují. 
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h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
Ochrana rostlin, živočichů a dřevin 

Novostavba polní cesty nebude mít negativní dopad na rostlinná i živočišná 
společenstva. Charakter krajiny nebude stavbou negativně dotčen.  
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. 

  

Kácení dřevin: 
 Na trase polní cesty nebudou káceny dřeviny. 
 
 Z hlediska ochrany hydrogeologických poměrů musí být veškeré práce 
prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení (znehodnocení), kvality a množství 
povrchových a podzemních vod.  
Vlastní opatření: 

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu,  
- Stroje používaná při výstavbě (nákladní automobily, traktory, bagry apod.) 

musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením 
prací (se zaměřením na úniky pohonných hmot a oleje) a dále pak kontrolován 
denně (řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem). Zjištěné závady musí být 
ihned odstraněny. 

- Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v blízkosti 
povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití 
ekologických rychle rozložitelných olejů. 

 
 Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti 
je možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení 
režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a 
následně ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve 
směru proudění povrchových a podzemních vod.   
 

Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy 
v území s archeologickými nálezy. Skrývku humózní vrstvy a všechny zemní práce 
spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat 
odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy 
budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. 
Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. 
V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva s oprávněnou 
archeologickou organizací. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, 
je nutné provést minimálně dva týdny před jejich realizací. 

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby řídit se ust.§ 22 a ust.§23 
památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby 
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Archeologickému ústavu AV v Praze, oddělení archeologie památkové péče, letenská 
4, 118 01 Praha 1. 
 
i) vazba na případné technologické vybavení 
 Stavba neobsahuje technologické vybavení. 
 
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavba nevyžaduje.  

 
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
 Plochy související se staveništěm nebudou používat osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace. Dokončená stavba neklade nároky na zvláštní 
opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
 
Bezpečnost práce 
 Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranná pásmo podzemních a nadzemních vedení! 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 
č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
v platném znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v platném znění je povinen zajistit 
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koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele 
ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

 
 
Poznámka 

Řešení respektuje platné normy a předpisy. Vstupním podkladem pro řešení 
bylo geodetické zaměření lokality a GTP. Případné změny, dodatky nebo nejasnosti 
technického řešení oproti projektové dokumentaci budou konzultovány 
s projektantem.  
 
 
 
 
V Brně, červenec 2021    Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 
         Ing. Ondřej Horák 
 
 


