

Naše značka: SPU 459818/2022
Spisová zn.: SZ SPU 194521/2021

Vyřizuje.: Blanka Novotná
Tel.: 729 922 533
ID DS: z49per3
E-mail: b.novotna@spucr.cz

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
Dyjákovice 313
671 26 Dyjákovice

Objednávka

Datum vystavení: 12. 12. 2022

Bankovní spojení objednatele: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
Objednatel není plátcem DPH.

Předmět objednávky:

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků č. SPU 427262/2021 ze dne 15. 12. 2021, týkající se zajištění provozu a údržby závlahové soustavy „Kanal Krhovice-Hevlín“, u Vás objednávané Služby ad hoc – opravy na nápuštném objektu KANAL K-H KM 0.00 - 12.20.

Místo plnění:

KANAL K-H KM 0.00 - 12.20, ID: 5150000197-11201000

Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc: do 15.6.2023

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

Předpokládaný rozsah objednaných Služeb ad hoc:

- Oprava stavidla včetně výměny dřevěných dluží (11,7 m²) – položka AD HOC č. 25, **cena 117 000,00 Kč bez DPH**
- Zámečnické práce (76 hod.) – položka AD HOC č. 35, **cena 49 400,00 Kč bez DPH**
- Pronájem manipulační techniky (16 hod.) – položka AD HOC č. 49, **cena 32 000,00 Kč bez DPH**
- Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5 t (82 km) – položka AD HOC č. 47, **cena 4 100,00 Kč bez DPH**
- Svářečské práce (4 m) – položka AD HOC č. 56, **cena 3 200,00 Kč bez DPH**
- Potápěčské práce v rámci zásahu (20 hod.) – položka AD HOC č. 53, **cena 180 000,00 Kč bez DPH**
- Nátěry kovových konstrukcí v rámci oprav (10 m²) – položka AD HOC č. 21, **cena 6 000,00 Kč bez DPH**
- Poskytnutí součinnosti objednateli nebo jim určeným třetím osobám nad rámec součinnosti poskytované v rámci služeb provozu HZZ (8 hod.) – položka AD HOC č. 42, **cena 4 400,00 Kč bez DPH**

Předpokládaná cena Produktů:

- Ocel plochá 100x10 (11 m), **cena 3 757,60 Kč bez DPH**
- Ocelový profil L 100x100x10 (7 m), **cena 5 063,94 Kč bez DPH**
- Výplňová směs vhodná pro práci pod vodou (50 kg), **cena 6 611,60 Kč bez DPH**

Celková předpokládaná cena: 411 533,14 Kč bez DPH
497 955,10 Kč vč. DPH

Způsob úhrady: převodem na základě faktury

Splatnost faktury: 30 dnů

Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz

Ing. Rudolf Hrnčíř, tel: xxxxxxxx, e-mail: r.hrncir@spucr.cz

Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:

xxxxxxxxxxxxx

Příloha:

- kalkulace ceny

.....
Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb

ČR - Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.3 Přílohy č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků (VOP) osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

V Dyjákovicích dne: 13. 12. 2022

.....
Ing. Jaroslav Benda

jednatel

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.

Kalkulace ceny

Odstranění závažného stavu - výměna stavidlové desky předhrazení
Kanál Krhovice-Hevlín

Objekt: ČS Kanák K-H KM - 00-12 - Náпустný objekt					ID: 5150000197-11201000	
č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1	25. AD HOC	Oprava stavidel včetně výměny dřevěných dluží	m2	11,7	10000,00	117000
2	35. AD HOC	Zámečnické práce - demontáž a montáž 2 ručních pohonů a hradící stěny	hod	76	650,00	49400
3	49. AD HOC	Pronájem manipulační techniky (demontáž+montáž)	hod	16	2000,00	32000
4	47. AD HOC	Silniční doprava nákladu vozidlem nad 3,5 t	km	82	50,00	4100
5	56. AD HOC	Svářecké práce	m	4	800,00	3200
6	53 AD HOC	Potápěčské práce v rámci zásahu	hod	20	9000,00	180000
7	21 AD HOC	Nátěry kovových konstrukcí v rámci oprav	m2	10	600,00	6000
8	42 AD HOC	poskytnutí součinnosti objednavateli	hod	8	550,00	4 400,00
9	produkt	ocel plochá 100x10	m	11	341,60	3 757,60
10	produkt	ocelový profil L 100x100x10	m	7	723,42	5 063,94
11	produkt	výplňová směs vhodná pro práci pod vodou	5kg	10	661,16	6 611,60
		Součet položek bez DPH	Kč			411533,14
		DPH 21%	Kč			86421,96
		Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH	Kč			497 955,10

V Dyjákovících dne 24. 11. 2022

Zpracoval: xxxxxx

Převzal:

SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno

5.12.2022

Ing. Rudolf Hrnčíř