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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1. Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 Území navrhované stavby se nachází západně od zastavěného území městyse 
Koloveč. Jedná se o extravilán městyse.  

Pozemek p.č.2342 na polní cestu, k.ú. Koloveč byl vyčleněn v rámci návrhu 
společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pozemek určený pro 
návrh polní cesty je vedeny jako ostatní plocha-ostatní komunikace. Polní cesta je 
určena pro zajištění přístupu na přilehlé zemědělské pozemky a k vodní nádrži VN1. 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 
územním souhlasem 
 Předmětná polní cesta a prvky jejich odvodnění byly schváleny jako společná 
zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Koloveč.  

 Stavba je navržena jako společná zařízení schválených Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Koloveč, které jsou ekvivalentem rozhodnutí o umístění 
stavby. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Koloveč, vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Domažlice (č.j.: 3/2012/130722). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 
24.3. 2012. 

Podle §12, odst.3, Zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se pro společná 
zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 Návrh vedlejší polní cesty je v souladu s Územním plánem Koloveč. Plocha cesty 
je označena jako plocha dopravní infrastruktury – účelové (DU) K.N04-DU 
 
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Zájmové území se z regionálně geologického hlediska nachází v území 
budovaném horninami moldanubika prezentované pararulami, amfibolity s polohami 
granitoidních hornin moldanubického plutonu. Skalní podklad zájmového území je 
částečně překryt mladými pokryvnými útvary kvartérního stáří, kdy z genetického je 
tvořen následujícími typy pokryvů: 

- eluvii hornin 
- fluviálními sedimenty 
- deluviofluválními sedimenty 
- deluviálními sedimenty 
- eolickými sedimenty 
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Na vzniku eluviálního pláště mělo hlavní podíl intenzívní mechanické zvětrávání 
za periglaciálního klimatu za jednotlivých fází pleistocenního zalednění. Na 
parovinných plošinách a mírněji ukloněných svazích proces periglaciálního zvětrávání 
zasahoval do větších hloubek, při čemž konfigurace terénu znesnadňovala odnos 
zvětralin, takže dodnes se v mírněji exponovaném terénu zpravidla zachoval mocnější 
zvětralinový plášť. Zvětrávání na kolmých svazích nedosahovalo takové intenzity a 
vedlo spíše ke tvorbě sutí a kamenných moří. S ohledem na situování lokality lze 
předpokládat větší mocnost zvětralinového residua, kdy zvětrávání podél puklin může 
dosahovat do hloubek 10 až 15 m pod povrchem. Fluviální a prakticky deluviofluviální 
sedimenty mají v daném území největší plošné rozšíření v údolní nivách vodotečí. Jedná 
se o písky a štěrkopísky v různém poměru zrnitostních složek v závislosti na stáří a 
původu těchto sedimentů. Spraše a sprašové hlíny reprezentující eolické sedimenty se 
na lokalitě nacházejí nejčastěji v úzkých, k východu exponovaným sníženinám. 
 
Hydrogeologické poměry  
 

Hydrogeologická charakteristika zájmového území je dána množstvím srážek, 
velikostí infiltračního území, horopisnými poměry i povahou půdního krytu, v němž 
probíhá vsak, odtok, výpar i transpirace srážkových vod. V rámci hydrogeologické 
rajonizace patří zdejší území k rajonu 6212 – Krystalinikum a proterozoikum povodí 
Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, stejnojmenný útvar podzemní vody č. 62121. Z 
hlediska hydrogeologického lze horniny krystalinika a proterozoika charakterizovat 
jako jednotky víceméně plastické k účinkům tangenciálního tlaku se sestupnými 
puklinami, vyplněnými často nepropustnou jílovitou zvětralinou, tzn. puklinami 
hydrogeologicky zcela neúčinnými.  

Vydatnosti puklinových podzemních vod v horninách tohoto typu bývají proto, 
pokud jde o podzemní vodu vázanou kapilárně, velmi nízké (nejčastěji zanedbatelné) a 
kolísavé. Ani zvětralinový plášť převážně jílovitého charakteru nemá dobrou jímavost. 
Svrchněproterozoické horniny, představují z hydrogeologického hlediska jeden celek 
obdobných vlastností. Uvedené horniny mají naprostý nedostatek průlin a vyznačují 
puklinovou propustností. Tyto horniny se vyznačují obdobnými hydraulickými 
parametry. Mocnost přípovrchové zóny rozpojení a zvětrávání je dosti proměnlivá. 
Index propustnosti z kolísají v rozpětí od 3,1 do 4,9; průměr z = 3,9. Průměrný index 
transmisivity Y = 2,8. Volná hladina podzemní vody je úzce závislá na morfologii terénu 
a na klimatických činitelích. Proto výkyvy odtoků povrchových vod krystalinika bývají 
vysoké a podzemní vody nemají ani v nejmenší míře schopnost je vyrovnávat. 
Nejvydatnějšími zdroji mělkých podzemních vod s volnou hladinou bývají proto 
štěrkopísčité uloženiny přehloubeného údolního dna řek. Relativně poněkud 
propustnější zvětralinový plášť zdejších krystalických hornin spolu s deluviálními 
sedimenty bývá příznivějším prostředím pro shromažďování a oběh vody. Jednotlivé 
mělké obzory podzemních vod v deluviích a residuálním zvětralinovém plášti však 
v důsledku relativně malé mocnosti uvedených pokryvů a především malého plošného 
rozsahu infiltračního území poskytují možnosti oběhu pouze lokálního významu. Po 
chemické stránce se převážně jedná o vody s malým obsahem rozpuštěných minerálních 
látek s malou tvrdostí.  
V zájmové oblasti se vyskytují původní meliorační systémy. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
 
Geotechnický průzkum: 
- Byl proveden podrobný geotechnický průzkum v k.ú. Koloveč (GEON,s.r.o.,5/2021). 
 
 
Geodetické podklady a zaměření: 
-polohopisné a výškopisné zaměření Staveniště bylo geodeticky zaměřeno (GB-
geodezie, s.r.o.,01/2021). 
 
 
 
hydrometeorologické a hydrologické údaje: 
 
 Údaje nebyly vzhledem k rozsahu a charakteru stavby zjišťovány. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů-památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí-soustava chráněných území 
Natura 2000, záplavové území, ochranná a bezpečnostní pásma 
 Polní cesta nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů a vodních děl. 
 Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy v území 
s archeologickými nálezy. Skrývku humózní vrstvy a všechny zemní práce spojené 
s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou 
organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, 
skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. 
Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. 
V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva s oprávněnou 
archeologickou organizací. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, je 
nutné provést minimálně dva týdny před jejich realizací. 

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby řídit se ust.§ 22 a ust.§23 
památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby 
Archeologickému ústavu AV v Praze, oddělení archeologie památkové péče, letenská 
4, 118 01 Praha 1. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové 
poměry v území.  
  
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Nároky na asanace a demolice nejsou.  
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 Na plochách pro realizaci polní cesty nebudou před zahájením zemních prací 
káceny dřeviny. 
 
 
j) požadavky na maximální dočasné nebo trvalé zábory ZPF, PUPFL  
 Požadavky na dočasný nebo trvalý zábor ZPF nebo PUPFL nejsou. 
 
k) územně technické podmínky-napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Vedlejší polní cesta VPC 4.17 (SO-1) navazuje sjezdem na silnici III. třídy č. 
18316. Tato cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a zároveň 
jako přístupová cesta k nově navrhované nádrži VN1. 
 
m) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba není časově ani věcně ovlivněna jinými vazbami stavba nevyvolává ani 
nevyžaduje související investice. Objekty lze realizovat jednotlivě. 
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených umístěním stavby 
 
SO-1 Vedlejší polní cesta VPC 4.17 
katastrální území: Koloveč [668757] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2342 1 Ostatní plocha-ostatní komunikace cesta 
2346 1036 Vodní plocha- koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 
Zaústění odvodnění 

2341 1 Vodní plocha – vodní nádrž přírodní Zaústění odvodnění  
3004 1021 Ostatní plocha – silnice Napojení na stávající 

komunikaci - sjezd 
 
 

LV Vlastnické právo 
1 Městys Koloveč, U staré fary 142, 34543 Koloveč 

1036 Česká republika - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

1021 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň, 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 
Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň 

 
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se nevyžaduje. 
 
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  
 popsáno viz bod k) 
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B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh vedlejší polní cesty 
v celkové délce 567,6 m, návrh nových konstrukčních vrstev a odvodnění.  
 
b) účel užívání stavby 
 Cesty umožní přístup na přilehlé zemědělské pozemky a vodní nádrž VN1.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 
 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Podmínky dotčených orgánů a správců sítí jsou v projektové dokumentaci 
zohledněny (zejména v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů).  
  
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základnách parametrů stavby 
 

SO-1 Vedlejší polní cesta VPC 4.17 je nově navržená cesta určená ke zřízení 
nového zpevnění.  

Polní cesta navazuje sjezdem na silnici III. třídy č. 18316. Tato cesta slouží 
k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a zároveň jako přístupová cesta 
k nově navrhované nádrži VN1. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 4,0/20 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,5 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka rekonstruovaného úseku cesty 
je 572 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena 
V.  

Odvodnění polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem do cestního 
příkopu lichoběžníkové tvaru o min. hloubce 0,7 m a sklony svahů 1:1,5 a 1:1.  

Dále bude provedena jedna výhybna, a to na km 0,260 (S1) a dva sjezdy, a to na 
km 0,367 (S2) a 0,480 (S3). Výhybna je navržena o délce 32,0 m a sjezdy 6,0 m 
s nápojnou částí v návaznosti na připojované pozemky, konstrukce sjezdů bude dle 
konstrukce cesty, taktéž svrchní část bude navazovat na asfaltobetonovou polní cestu. 

Pod výhybnou S1 a sjezdem S3 bude proveden propustek pro zajištění převedení 
dešťových vod pod konstrukcí sjezdu. Propustek bude z železobetonového potrubí 
DN 400 na obou koncích opatřeným šikmými čely z vodostavebního betonu C30/37 
XA1. 
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Koryto v délce 2,0 m před propustky bude opevněno dlažbou z lomového 
kamene do betonu C16/20 XF4 ukončenou stabilizačním prahem z vodostavebního 
betonu s obkladem kamenem. Dlažba bude vyspárována cementovou maltou. 

V návaznosti na konstrukci výhybny S1 bude proveden lapák splavenin. Jedná se 
o obdélníkový objekt o vnitřních rozměrech 1,0 x 1,2m se sedimentačním prostorem. 
Vtok do objektu bude opatřen demontovatelnou mříží osazenou do rámu z L-profilů. 
Odtok z lapáku bude zaústěn do potrubí DN400 vedoucího pod výhybnou. Výhybna 
bude provedena zatrubněním železobetonovým potrubím DN400 v délce 32,0m 
ukončený betonovým čelem šířky 0,5m z betonu vodostavebního C30/37 délky 3,0 m 
na podkladním betonu C16/20 tl. 0,15m. Potrubí bude v celé délce obetonováno 
v tl. 0,25m vodostavebním betonem C30/37. Od čela propustku bude dále pokračovat 
odvodnění otevřeným korytem lichoběžníkového tvaru o šířce dna 0,4m a sklony svahů 
1:1.  

V návaznosti na konstrukci sjezdu S2 bude proveden lapák splavenin. Jedná se o 
čtvercový objekt o vnitřních rozměrech 1,0 x 1,0m se sedimentačním prostorem. Vtok 
do objektu bude opatřen demontovatelnou mříží osazenou do rámu z L-profilů. Odtok 
z lapáku bude proveden propustkem pod konstrukcí polní cesty. Propustek bude 
proveden zatrubněním železobetonovým potrubím DN400 v délce 6,0m ukončený 
betonovým čelem šířky 0,5m z betonu vodostavebního C30/37 délky 3,0m na 
podkladním betonu C16/20 tl. 0,15m. Potrubí bude v celé délce obetonováno v tl. 0,25m 
vodostavebním betonem C30/37. Od čela propustku bude dále pokračovat odvodnění 
otevřeným korytem lichoběžníkového tvaru o šířce dna 0,4m a sklony svahů 1:1. Koryto 
bude dále zaústěno přes betonový práh a rovnaninu z lomového kamene s urovnáním 
líce do 80kg dále do nádrže VN1.  

V km 0,566 bude provedeno ukončení cestního příkopu čelem z vodostavebního 
betonu přímo navazujícího na lapák splavenin. Jedná se o čtvercový objekt o vnitřních 
rozměrech 1,0 x 1,0m se sedimentačním prostorem. Vtok do objektu bude opatřen 
demontovatelnou mříží osazenou do rámu z L-profilů. Odtok z lapáku bude proveden 
propustkem pod konstrukcí polní cesty. Propustek bude proveden zatrubněním 
železobetonovým potrubím DN400 v délce 5,6m ukončený betonovým čelem šířky 
0,5m z betonu vodostavebního C30/37 délky 2,2m na podkladním betonu C16/20 tl. 
0,15m. Potrubí bude v celé délce obetonováno v tl. 0,25m vodostavebním betonem 
C30/37. Od čela propustku bude dále pokračovat odvodnění otevřeným korytem 
lichoběžníkového tvaru o šířce dna 0,4m a sklony svahů 1:0,7-0,8.  

Koryto bude dále zaústěno přes betonový práh dále do koryta potoku. Koryto 
potoka bude zpevněno dvěma prahy v osové vzdálenosti 2,0m od osy vyúsťovaného 
koryta. Bude se jednat o prahy z betonu vodostavebního C30/37 šířky 0,5m a hloubky 
založení min 0,8m. Opevnění mezi prahy bude provedeno dlažbou z lomového kamene 
ve svazích tl. 0,2m a ve dně tl. 0,3m do betonu tl. 0,2m. Šířka dna respektuje šířku 
stávajícího potoka tedy 0,5m. sklony svahů budou 1:1.  
 
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 
 Polní cesta je nově navrhovaná, v současné době se na místě stavby žádná cesta 
nenachází a pozemky jsou zemědělsky obhospodařovány. 
   
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
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 Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy v území 
s archeologickými nálezy. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona 
č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývkou 
humózní vrstvy a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich 
zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné 
provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, 
narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi 
je hrazen investorem. V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva 
s oprávněnou archeologickou organizací. Termín stavby bude sdělen nejpozději 
v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, 
je nutné provést tři týdny před jejich realizací. Výzkum bude probíhat v klimaticky 
vhodném období.  
 
i) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
 Dokončená stavba nebude mít nároky na potřebu a spotřebu médií a hmot, ani 
nebude produkovat odpady a emise. 
Při stavbě budou produkovány následující druhy odpadů: 
Katalogové č. Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    skládka  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    skládka  
17 05 04  Zemina a kamení/O   2250 t      recyklace  
   neuvedené pod č.170503  
 
j) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 Jednotlivé stavební objekty budou realizovány v jedné etapě. Předpokládaná 
doba výstavby je v roce 2022-2023.  
 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby-údaje o postupném předávání stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu 
 Nejsou požadavky na předčasné užívání stavby, ani na zkušební provoz. Stavba 
(případně její realizovaná část) bude uvedena do provozu po kolaudaci. 
 
l) orientační náklady stavby  
 viz rozpočet 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Navržená opatření jsou v souladu s Územním plánem městyse Koloveč (Atelier 
KROK, s.r.o., Unhoštská 2021, 272 01 Kladno, 01/2019). 
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b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není požadováno. 
 
 
B.2.3. Celkové technické řešení 
 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její 
části nebo nepřípustné přetvoření 
 

Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh vedlejší polní cesty 
v celkové délce 567,6 m, návrh nových konstrukčních vrstev a jejich odvodnění.  
 Konstrukční vrstvy polní cesty VPC 4.17 jsou navrženy na třídu dopravního 
zatížení V (průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel TNV 15-100). 
Popis celkové koncepce technického řešení je popsán v kapitole B.2 f). 
  
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky pro zvýšení technického maxima 
 Charakter a rozsah stavby neklade nároky na odběr energií, tepla a teplé užitkové 
vody. Podmínky pro zvýšení technického maxima se neřeší. 
 
c) celková spotřeba vody 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
d) celkové produkované množství a druh odpadů 
 
Katalogové č. Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    skládka  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    skládka  
17 05 04  Zemina a kamení/O   2250 t      recyklace  
   neuvedené pod č.170503  
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického 
komunikačního zařízení veřejné komunikačním sítě 
 Nejsou. 
 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba neklade zvláštní nároky na bezbariérové užívání. 
 
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
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 Užívání díla se řídí platnými zákony a bezpečnostními předpisy. Pro provoz na 
polních cestách platí pravidla silničního provozu.  
 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
 
a) popis současného stavu 
 Polní cesta VPC 4.17 je nově navrhovaná, v současné době se na místě stavby 
žádná cesta nenachází a pozemky jsou zemědělsky obhospodařovány. 
  
b) popis navrženého řešení 
 Viz kapitola B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 
 
1. Pozemní komunikace, včetně propustků 
 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
 
stavební objekt    název                            číselná řada 
SO-1         VPC 4.17    100 
 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

 
SO-1 Vedlejší polní cesta VPC 4.17 je nově navržená cesta určená ke zřízení 

nového zpevnění.  
Polní cesta navazuje sjezdem na silnici III. třídy č. 18316. Tato cesta slouží 

k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a zároveň jako přístupová cesta 
k nově navrhované nádrži VN1. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 4,0/20 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,5 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka rekonstruovaného úseku cesty 
je 567,6 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je 
navržena V.  

Odvodnění polní cesty je v celém úseku provedeno příčným sklonem do cestního 
příkopu lichoběžníkové tvaru o hloubce 0,7 m a sklony svahů 1:1,5 a 1:1.  

Dále bude provedena jedna výhybna, a to na km 0,260 (S1) a dva sjezdy, a to na 
km 0,363(S2) a 0,480(S3). Výhybna má délku 32,0m a sjezdy budou šíře 6,0m 
s nápojnou částí v návaznosti na připojované pozemky, konstrukce sjezdů bude dle 
konstrukce cesty, taktéž svrchní část bude navazovat na asfaltobetonovou polní cestu. 

Pod výhybnou S1 a sjezdem S3 bude proveden propustek pro zajištění převedení 
dešťových vod pod konstrukcí sjezdu. Propustek bude z železobetonového potrubí DN 
400 na obou koncích opatřeným šikmými čely z vodostavebního betonu C30/37 XA1. 

Koryto v délce 2,0 m před propustky bude opevněno dlažbou z lomového 
kamene do betonu C16/20 XF4 ukončenou stabilizačním prahem z vodostavebního 
betonu s obkladem kamenem. Dlažba bude vyspárována cementovou maltou. 

V návaznosti na konstrukci výhybny S1 bude proveden lapák splavenin. Jedná se 
o obdélníkový objekt o vnitřních rozměrech 1,0 x 1,2m se sedimentačním prostorem. 
Vtok do objektu bude opatřen demontovatelnou mříží osazenou do rámu z L-profilů. 
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Odtok z lapáku bude zaústěn do potrubí DN400 vedoucího pod výhybnou. Výhybna 
bude provedena zatrubněním železobetonovým potrubím DN400 v délce 32,0m 
ukončený betonovým čelem šířky 0,5m z betonu vodostavebního C30/37 délky 3,0 m 
na podkladním betonu C16/20 tl. 0,15m. Potrubí bude v celé délce obetonováno v tl. 
0,25m vodostavebním betonem C30/37. Od čela propustku bude dále pokračovat 
odvodnění otevřeným korytem lichoběžníkového tvaru o šířce dna 0,4m a sklony svahů 
1:1.  

V km 0,567 bude provedeno ukončení cestního příkopu čelem z vodostavebního 
betonu přímo navazujícího na lapák splavenin. Jedná se o čtvercový objekt o vnitřních 
rozměrech 1,0 x 1,0m se sedimentačním prostorem. Vtok do objektu bude opatřen 
demontovatelnou mříží osazenou do rámu z L-profilů. Odtok z lapáku bude proveden 
propustkem pod konstrukcí polní cesty. Propustek bude proveden zatrubněním 
železobetonovým potrubím DN400 v délce 5,6m ukončený betonovým čelem šířky 
0,5m z betonu vodostavebního C30/37 délky 2,2m na podkladním betonu C16/20 tl. 
0,15m. Potrubí bude v celé délce obetonováno v tl. 0,25m vodostavebním betonem 
C30/37. Od čela propustku bude dále pokračovat odvodnění otevřeným korytem 
lichoběžníkového tvaru o šířce dna 0,4m a sklony svahů 1:0,7-0,8.  

Koryto bude dále zaústěno přes betonový práh dále do koryta potoku. Koryto 
potoka bude zpevněno dvěma prahy v osové vzdálenosti 2,0m od osy vyúsťovaného 
koryta. Bude se jednat o prahy z betonu vodostavebního C30/37 šířky 0,5m a hloubky 
založení min 0,8m. Opevnění mezi prahy bude provedeno dlažbou z lomového kamene 
ve svazích tl. 0,2m a ve dně tl. 0,3m do betonu tl. 0,2m. Šířka dna respektuje šířku 
stávajícího potoka tedy 0,5m. sklony svahů budou 1:1.  

 
 Konstrukce polní cesty VPC 4.17 je navržena dle Katalogu polních cest, 
technické podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního 
zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z asfaltobetonu. Skladba vozovky 
byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních cest, TP změna č.2, 
Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo katalogové skladby PN 502). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 4.17: 
- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 
- spojovací postřik 0,30 kg/m2 

- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 
- spojovací postřik 0,7 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      410 mm 
zhutněná pláň 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
 
2. Mostní objekty a zdi 
 stavba neobsahuje 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
 Stavba zahrnuje odvodnění konstrukce vozovky pomocí příslušných příkopů a 
propustků. 
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4. Tunely, podzemní stavby a galerie  
 stavba neobsahuje 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 stavba neobsahuje 
 
6. Vybavení pozemní komunikace  
 stavba neobsahuje 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů  
 stavba neobsahuje 
 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení. 
 
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Provoz na navržené polní cestě nebude představovat rizika z hlediska požární 
bezpečnosti. Komunikace je z hlediska požární bezpečnosti posouzena dle ČSN 730802 
a norem souvisejících (ČSN 730873) a dle ČSN 730834. V návrhu jsou zohledněny 
požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení je vzhledem k charakteru a 
rozsahu stavby v souladu s §41 odst.4 vyhlášky č.246/2001 přiměřeně omezen. 
 Návrh komunikace neruší stávající odběrná místa požární vody. Budou 
zachovány stávající nástupní plochy pro požární techniku. Návrh evakuace osob a zvířat 
není vzhledem k charakteru stavby řešen. Stavba nebude vybavována vyhrazenými 
požárně bezpečnostními zařízeními. 
  
B.2.9. Úspora energie, tepelná ochrana 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

  
Hygienické požadavky na stavby a pracovní prostředí budou dodrženy dle platné 

legislativy, především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. Zákon č.309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV č.101/2005 Sb.,o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, NV 
č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, NV 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, v platném znění. 
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B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Není vyžadována. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Není vyžadována. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Není vyžadována. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Není vyžadována. 
 
e) protipovodňová opatření 
 Stavba neobsahuje protipovodňová opatření, ani nezasahuje do stávajících. 
 
 
f) ochrana před sesuvy půdy 
 Stavba není náchylná k sesuvům půdy. 
 
g) ochrana před vlivy poddolování 
 Neřeší se, stavba se nenachází na poddolovaném území 
 
 
h) ostatní negativní vlivy 
 
 Nejsou. 
 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Dokončené dílo neklade nároky na připojení na technickou infrastrukturu. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity 

neřeší se 
 

 
B.4. Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 
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 Viz kapitola B.2.1. Opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace nejsou vzhledem k rozsahu a charakteru stavby 
řešena.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Vedlejší polní cesta VPC 4.17 (SO-1) navazuje sjezdem na silnici III. třídy č. 
18316. Tato cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a zároveň 
jako přístupová cesta k nově navrhované nádrži VN1. 
 
c) doprava v klidu 
 Neřeší se. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Neřeší se. 
 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 Terén podél krajnic polních cest bude upraven vhodnou zeminou použitou z 
výkopu pro konstrukční vrstvy tělesa cesty a oset travou. 
 
b) použité vegetační prvky 
 Plocha parcel určených pro výstavbu polních cest mimo zpevněné plochy bude 
oseta travním semenem. 
 
c) biotechnická, protierozní opatření 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavba nevyžaduje.  
 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, odpady, půda 
 Navrhované opatření nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Negativní 
účinky stavby na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, 
zápach, znečišťování vod) nepřekročí limity, uvedené v příslušných právních 
předpisech. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Novostavba polní cesty nebude mít negativní dopad na rostlinná i živočišná 
společenstva. Charakter krajiny nebude stavbou negativně dotčen.  
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
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 Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.  
  
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba se prostorově nepřekrývá s žádnou lokalitou soustavy NATURA 2000 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
 Neřeší se, závazné stanovisko nebylo vydáno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobů naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
 neřeší se, integrované povolení nebylo vydáno 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
 Ochranná a bezpečnostní pásma stavby nejsou navrhována. 
 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavba nespadá do plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1. Technická zpráva 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvýšené nároky na spotřebu energií. Zemina, 
kamenivo, beton a ostatní hmoty budou přiváženy a odváženy po místních zpevněných 
komunikacích.  
 
b) odvodnění staveniště  
 Dešťové vody ze staveniště polní cesty budou odvedeny přirozeným spádem 
území mimo plochu stavby. S výskytem podzemní vody se neuvažuje.  
  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště pro jednotlivé stavební objekty bude z místních krajské 
komunikace III.tř. č.18316.  
 Staveniště nebude napojeno na rozvody nn ani na vodovod. Případnou potřebu 
elektrické energie při výstavbě bude dodavatel stavby řešit mobilním zdrojem. Užitková 
voda bude dodavatelem stavby řešena dovozem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Staveniště se nachází v nezastavěném území. Na okolní pozemky bude mít stavba 
minimální vliv. Provádění stavby nebude mít negativní vliv na provoz na státních 
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komunikacích, na místních komunikacích a polních cestách může být dočasně omezen 
provoz.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 
 Stavba tohoto rozsahu neklade nároky na ochranu okolí staveniště. Na plochách 
polních cest budou před zahájením zemních prací káceny dřeviny v nezbytném 
množství.  
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 Maximální dočasné zábory staveniště budou tvořit pouze uvedené pozemky 
polních cest. Zařízení staveniště je možné zřídit na parcelách stavby po dohodě 
s městem Verneřice. Trvalé zábory nevzniknou. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Nejsou. 
 
h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 Při stavbě budou produkovány následující druhy odpadů: 
Katalogové č. Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    skládka  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    skládka  
17 05 04  Zemina a kamení/O   2250 t      recyklace  
   neuvedené pod č.170503  
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo mezideponie zemin 
výkop: 1680 m3 z toho humozní vrstva: 1150 m3 
odvoz a předání přebytečné zeminy do zařízení k jejímu využití: 1250 m3 
 Požadavky na mezideponie zeminy mimo parcely cest nejsou. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 
v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 
některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích. 
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 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 
 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 
č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném 
znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na 
staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních 
stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržet požadavky pro práci v ochranných 
pásmech energetických zařízení. 

Všechny práce musí být prováděny za důsledného dodržování bezpečnostních 
předpisů a podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (§15 zákon č. 309/2006 Sb.), a dodržení vyhlášky ČÚBP č. 324/90 
Sb. Před zahájením zemních prací je nutné přesné vytyčení všech podzemních sítí 
správcem sítí. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné zákony a vyhlášky BOZP 
v platném znění. Obsluhu stavebních mechanismů smí provádět pouze proškolení 
pracovníci. Všechny elektrické spotřebiče a nástroje musí mít platné el. revize. Všichni 
pracovníci pohybující se po staveništi musí používat předepsané ochranné prostředky.  
 
 



Vodohospodářský atelier, s.r.o.                                                 Vedlejší polní cesta VPC 4.17 v k.ú Koloveč 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 

Souhrnná technická zpráva                                             

                                                                   18 
 

POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB 
 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci, v platném znění je povinen zajistit koordinátora BOZP 
při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP 
a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Fáze realizace stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 
takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
 
Název stavby: 
Vedlejší polní cesta VPS 4.17 v k.ú. Koloveč 
 

Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 
zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 
Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost 
oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 
zákona č.88/2016 Sb.) 
Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., ve 
znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 
v platném znění: 
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Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV č.591/2006 
Sb.-příloha 5, 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
staveb), zadavatel stavby zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, kterým se mění 
zákon č.309/2006 Sb, aby byl při přípravě stavby zpracován plán BOZP podle druhu a 
velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby 
byl při realizaci stavby aktualizován.  
Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 
přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s potřebou bezbariérového přístupu. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Stavba neklade nároky na dopravní inženýrská opatření. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. Stavba 
nevyžaduje řešení přepravní a přístupové trasy během výstavby, ani řešení zvláštního 
užívání pozemní komunikace na silnicích ve správě Správy silnic Ústeckého kraje nebo 
ŘSD ČR. Stavba si nevyžádá uzavírky, objížďky nebo výluky na silnicích ve správě 
Správy silnic Ústeckého kraje nebo ŘSD ČR.   
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
 Sociální a administrativní zázemí staveniště bude mobilní. Pro dočasnou skládku 
kusového materiálu a pro uložení výkopku pro zpětné úpravy terénu bude užívána 
plocha v obvodu staveniště. Jiné skládky se nenavrhují, materiál bude přímo odvážen 
nebo ukládán do konstrukce. 
 Zařízení staveniště nevyžaduje samostatné ohlášení. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Návrh postupu a provádění stavby bude součástí harmonogramu stavebních prací 
zhotovitele stavby.  
 
B.8.2. Výkresy 
 Rozsah stavby, obvod staveniště a přístupy na staveniště jsou zřejmé z přehledné 
situace-katastrální situační výkres příloha C.2. 
 
B.8.3. Harmonogram výstavby 
 Návrh věcného a časového postupu výstavby bude součástí harmonogramu 
zhotovitele stavby.  
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B.8.4. Schéma stavebních postupů 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
B.8.5. Bilance zemních hmot 
 viz příloha B.8.1. i) 
 
 
 
 
 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
 
 

1) Výpočet průtoků v profilech propustků 

Výpočet průtoků v profilu propustku S2    
intenzita 
deště 128 [l/s.ha]    

   Součinitel odtoku 
Plocha 
[m2] Qr,i [l/s]  

Asfaltové a 
betonové plochy 0.9 1200 13.82  
Propustné 
plochy  0.3 26345 101.16  
       
    Suma Qr,i  114.99 [l/s] 
    Suma Qr,i  0.11499 [m3/s] 
       
Kapacita potrubí DN400 při sklonu 0.5% = 138 l /s   
       
       
Výpočet průtoků v profilu propustku S4    
intenzita 
deště 128 [l/s.ha]    

   Součinitel odtoku 
Plocha 
[m2] Qr,i [l/s]  

Asfaltové a 
betonové plochy 0.9 712 8.20  
Propustné 
plochy  0.3 30297 116.34  
       
    Suma Qr,i  124.5 [l/s] 
    Suma Qr,i  0.1245 [m3/s] 
       
Kapacita potrubí DN400 při sklonu 0.5% = 138 l/s   
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2) VÝPOČET MĚRNÉ KŘIVKY 
KORYTA CESTNÍHO PŘÍKOPU 

  

       

Název toku : Cestní příkop VPC 4.17   

Vstupní údaje :      
Šířka koryta ve dně B [m] :  0.5    

Sklon svahu koryta  m1 :  1.5 
  Sklon svahu koryta  
m2 : 1 

Podélný sklon koryta  I [ % ] : 0.37    
Drsnost koryta n :  0.032    
       

h [ m ] S [ m2 ] o [ m ] R [ m ] c v Q [ m3.s-1 ] 
0.15 0.103 0.983 0.105 21.463 0.423 0.0436 
0.30 0.263 1.465 0.179 23.464 0.604 0.1586 
0.40 0.400 1.787 0.224 24.351 0.701 0.2803 
0.45 0.478 1.948 0.245 24.728 0.745 0.3563 
0.50 0.563 2.108 0.267 25.073 0.788 0.4431 
0.51 0.580 2.141 0.271 25.139 0.796 0.4618 
0.52 0.598 2.173 0.275 25.204 0.804 0.4810 
0.53 0.616 2.205 0.279 25.267 0.812 0.5006 
0.54 0.635 2.237 0.284 25.330 0.821 0.5206 
0.55 0.653 2.269 0.288 25.392 0.829 0.5412 
0.56 0.672 2.302 0.292 25.453 0.837 0.5622 
0.70 0.963 2.752 0.350 26.231 0.944 0.9082 
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Poznámka 

Řešení respektuje platné normy a předpisy. Vstupním podkladem pro řešení bylo 
geodetické zaměření lokality a GTP. Případné změny, dodatky nebo nejasnosti 
technického řešení oproti projektové dokumentaci budou konzultovány s projektantem.  
 
 
 
 
V Brně, červenec 2021    Vypracoval: 
         
         
 
 


