
  

     
 
 
 
 
 

 
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 
 
 
 
 

„Lokální biocentrum Tomíkovice" 
k.ú. Tomíkovice 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 



Dokumentace pro provádění stavby   Lokální biocentrum 
Tomíkovice  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    k.ú Tomíkovice    
 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Provozovna: 
 IČO: 269 548 34 Hraničky 354/59 
 tel. 549 210 060 Brno – Bohunice 62 500 
 www.vzdinvest.cz 

2VZD

Obsah 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, ................................................................................. 5 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ............................................ 5 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb, .......... 5 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu 

stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., ............................... 5 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě. ................................................................................................................. 7 
B.1 Popis území stavby ................................................................................................................. 8 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 

charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území ...................................................................................... 8 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, .................................................................................................. 9 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 

stavby, ........................................................................................................................................................................ 9 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území ................... 9 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů ....................................................................................................................................................... 9 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 

historický průzkum apod. ........................................................................................................................................ 10 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů ...................................................................................................... 11 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. ................................................................. 11 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území ....................... 11 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ..................................................................................................... 11 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa ............................................................................................................................................................... 11 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě ........................................................................................... 11 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ......................................................... 11 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí ........................................ 12 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo ................ 12 
B.2 Celkový popis stavby ............................................................................................................ 13 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí ..... 13 
b) účel užívání stavby ................................................................................................................................................. 13 
c) trvalá nebo dočasná stavba ..................................................................................................................................... 14 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby ........................................................................................ 14 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů ..................................................................................................................................................... 14 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů ...................................................................................................... 14 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti apod. ................................................................................................................................................ 14 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. .......................................................... 15 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy ............................................... 15 
j) orientační náklady stavby ........................................................................................................................................ 15 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení............................................................. 15 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení ............................................................................ 15 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení ............................................. 15 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ............................................................... 15 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby .......................................................................................... 16 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ........................................................................................ 16 
B.2.6 Základní charakteristika objektů .................................................................................. 17 



Dokumentace pro provádění stavby   Lokální biocentrum 
Tomíkovice  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    k.ú Tomíkovice    
 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Provozovna: 
 IČO: 269 548 34 Hraničky 354/59 
 tel. 549 210 060 Brno – Bohunice 62 500 
 www.vzdinvest.cz 

3VZD

a) stavební řešení ........................................................................................................................................................ 17 
Upevnění sazenic ke kůlům a individuální ochrana.................................................................................................... 23 
b) konstrukční a materiálové řešení ............................................................................................................................ 29 
c) mechanická odolnost a stabilita .............................................................................................................................. 29 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ............................ 30 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ......................................................................... 30 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana ................................................................................. 30 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 30 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ...................... 30 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................................. 31 
B.4 Dopravní řešení .................................................................................................................... 31 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace ........................................................................................................................... 31 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu .............................................................................................. 31 
c) doprava v klidu ....................................................................................................................................................... 31 
d) pěší a cyklistické stezky ......................................................................................................................................... 31 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................................... 31 
a) terénní úpravy ......................................................................................................................................................... 31 
b) použité vegetační prvky.......................................................................................................................................... 31 
c) biotechnická opatření .............................................................................................................................................. 31 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .................................................... 31 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda .............................................................................. 31 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině .................................................................................................... 32 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 ................................................................................................... 32 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

 ................................................................................................................................................................................. 32 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno ........................................ 32 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

 ................................................................................................................................................................................. 32 
B.7 Ochrana obyvatelstva .......................................................................................................... 32 
B.8 Zásady organizace výstavby ................................................................................................ 32 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot ...................................................................................................... 32 
b) odvodnění staveniště .............................................................................................................................................. 32 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.................................................................... 32 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ................................................................................................ 32 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanaci, demolici, kácení ..................................................... 32 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) ................................................................................................ 33 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy .............................................................................................................. 33 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace ..................................... 33 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin .......................................................................... 33 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě ................................................................................................................ 33 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ................................................................................... 34 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ............................................................................... 35 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření................................................................................................................ 35 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ......................................................................................... 35 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ............................................................................................................ 36 
B. 9 Hydrotechnické výpočty ..................................................................................................... 37 
  



Dokumentace pro provádění stavby   Lokální biocentrum 
Tomíkovice  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    k.ú Tomíkovice    
 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Provozovna: 
 IČO: 269 548 34 Hraničky 354/59 
 tel. 549 210 060 Brno – Bohunice 62 500 
 www.vzdinvest.cz 

4VZD

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Souhrnná technická zpráva je vypracována podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro 
provádění stavby. 

 

Popis Změn stavby před dokončením 
"Lokální biocentrum Tomíkovice" 

1. Změna struktury stavebních objektů: 
 

2. Úprava délky přelivné hrany bezpečnostního přelivu – zmenšení přelivné hrany  
 

3. Změna zajišťovacích prahů ve skluzu BP – dřevěné piloty budou nahrazeny 
stabilizačními kamennými prahy 
 

4. Změna záchytného příkopu na přítokové koryto  
 

5. Vybudování odběrného objektu na Vojtovickém potoce (povolení nakládání 
s vodami z Vojtovického potoka) 

 
6. Doplnění dluží do výpustného objektu  

 
7. Doplnění zařízení pro převádění MZP do spodní výpusti – bypass pomocí 

nerezového potrubí a kohoutu  
 

8. Změna délky opevnění návodního líce hráze – návodní líc bude opevněn v celé délce 
 

9. Změna těsnění návodního líce hráze – zatěsnění bude zajištěno pomocí 
předsazeného těsnícího jílovitého koberce  

 
10. Změna v hladinách a objemech vody 
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a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby (DPS) dále zajistí 

případné zpracování dílčích dílenských dokumentací dle požadavků investora, technického 
dozoru nebo dalších osob. Dodavatelská dokumentace a následná realizace bude splňovat 
projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů na příslušný stavební či konstrukční 
materiál. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Bude zajištěno vytvoření plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho 

schválení. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb, 
Stavba bude prováděna v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb. Podmínky 

vlastníků technické infrastruktury jsou zahrnuty v příloze E. Dokladová část 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 
 

Při stavbě budou respektovány zejména tyto připomínky, podněty a požadavky 
účastníků řízení a dotčených orgánů: 

 
 Povodí Odry, s.p., Ostrava, připomínky: 

Původní ze stavebního povolení: 
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Nové vyjádření od Povodí k dokumentaci pro provádění stavby (připomínky zapracovány): 
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e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny, rostoucí v okolí stavby 

tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Vodní plocha přispěje k doplnění stávajícího území. Tvar je navržen s ohledem na 
zvýšení estetického působení v krajině a jeho biologickou funkci jako ekotopu vodních a 
mokřadních rostlin a živočichů. 

Zbudováním vodních ploch bude vytvořena lokalita s vodním a mokřadním biotopem a 
litorální zónou. Vzniknou tak příznivé podmínky pro osídlení lokality vodními a s vodou 
spjatými živočichy. Stavba je navržena tak, že nedojde k negativnímu ovlivnění vodního režimu 
ve svém okolí. Akce bude mít na danou lokalitu z hlediska zájmů ochrany přírody jednoznačně 
pozitivní přínos. 

Vodní tůně nebudou produkovat odpady žádného druhu, naopak se dá říci, že vodní 
plochy po dokončení budou mít na životní prostředí jednoznačně příznivý vliv. Dojde ke zvýšení 
míry ekologické stability území, ke zlepšení hydrických podmínek a ke zlepšení 
mikroklimatických poměrů v okolí vodní plochy. Zlepší se estetická hodnota území.  
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Zájmová lokalita se nachází v Olomouckém kraji, v k.ú. Tomíkovice a Vlčice u Javorníka, 
v nadmořské výšce cca 330,00 m n. m. Předmětem projektu „Lokální biocentrum Tomíkovice“ 
je realizace protipovodňové stavby formou přírodě blízkých opatření. Navrhovaná stavba se 
skládá z vodní nádrže, revitalizace vodního toku, tvorby mokřadu, odběrného objektu a 
přítokového koryta, souvisejících terénních úprav a doprovodných výsadeb. Vodní nádrž bude 
průtočná, bude napájena vodním tokem: Pravobřežní přítok Vojtovického potoka (IDVT: 
10210939) a při průtocích větších než Q1 bude vodní nádrž navíc dotována odběrem 
z Vojtovického potoka (IDVT: 10100371). 

Záměr se nachází v nezastavěném území. V současné době se na lokalitě nachází lokálně 
podmáčená půda a stávající napřímený vodní tok. 

 

 
 
Příjezd k řešené lokalitě je možný po odbočení ze silnice III/4538 Bernartice – Tomíkovice. 

Dále pokračovat cca 500 m po polní cestě k lokalitě. 
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b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Záměr je v souladu se současně platnou územně plánovací dokumentací.  
 

 

          

 

 
 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

 
Záměr je v souladu se současně platnou územně plánovací dokumentací.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Pro stavbu nebudou vydávány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
V rámci zpracování projektové dokumentace byly zajištěny pro objednatele stanoviska 

a souhlasy všech dotčených organizací se zamýšlenou výstavbou, které jsou doloženy v části 
projektu E. Dokladová část. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 

 Geodetické zaměření 
Celé území určené pro realizaci záměrů m, včetně okolního terénu a dalších prvků 

souvisejících s vykreslením a vytyčením navržené stavby bylo geodeticky zaměřeno 
geodetickou kanceláří ZK-BRNO s.r.o. (07/2021). 

Součástí zaměření bylo rovněž doplnění charakteristických bodů terénu, pro snadnější a 
přehlednou orientaci v daném území. Předmětné území bylo zaměřeno v souřadnicovém 
systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Naměřená data byla zpracována výpočetním 
programem a následně byla převedena do grafického prostředí. 

 
 Inženýrsko-geologický průzkum 

Na podzim roku 2021 byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pro vybudování 
biocentra v Tomíkovicích. Hlavním účelem průzkumu bylo ověření geologického sledu zemin, 
přítomnost podzemní vody a stanovení mechanických vlastností zemin na zastiženém materiálu. 

Inženýrsko-geologické sondy byly situovány, provedeny na místech určených objednatelem, 
tak aby co nejkomplexněji pokryly průzkumu podrobené území. Bylo provedeno 18 sond do 
hloubky 1,6-2 m. Rozsah průzkumu byl směřován k doporučení pro umístění sond je zakresleno 
do situace (příloha 1). Hladina podzemní vody byla zastižena pouze v některých sondách. 
Vzhledem k pozorované saturaci a nízkému koeficientu filtrace ji lze očekávat v hloubce 1,1 m 
pod povrchem.   

Geologické poměry dle zjištěných skutečností lze považovat za jednoduché. Kvartérní pokryv 
a zvětraliny jsou převážně vhodné do homogenní hráze i do podloží. Pokud se zeminy smísí, 
vznikne materiál, který má relativně vysokou smykovou pevnost od povídající zajílovanému 
písku. Od hloubky 1,7 m lze až na výjimky očekávat zcela zvětralou skalní horninu – rozloženou 
na hrubozrnný písek, jejíž zvětrání směrem do hloubky rychle klesá (viz obr. 2). Při projekci 
výkopových prací pro těsnící jádro bude nutné uvažovat s malým přítokem podzemní vody do 
výkopu. Nebude nutné realizovat hlubokou těsnící clonu.  

 
 Hydrologické údaje 

 
PP Vojtovického potoka 

 
Obdrženo 04/2022 
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Vojtovický potok 

 
Obdrženo 06/2022 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní předpisy 

a normy týkající se stavebních prací.  
Při stavbě nedojde ke styku s kulturními památkami.  
Stavba se nenachází v chráněném území. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba svým charakterem negativně neovlivní okolní pozemky.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby dojde ke kácení stromů a keřových porostů-viz příloha C.4.1 a C.4.2. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Práce budou probíhat v ochranném pásmu lesních pozemků s p.č. 2167, k.ú. Tomíkovice 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Příjezd k řešené lokalitě je možný po odbočení ze silnice III/4538 Bernartice – Tomíkovice. 

Dále pokračovat cca 500 m po polní cestě k lokalitě. 
Stavba nebude nově napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu. 
Není uvažováno s bezbariérovým přístupem. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou známy žádné časové nebo věcné vazby a ani žádné vyvolané nebo související 

investice. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Stavba se nachází v k.ú. Tomíkovice a k.ú. Vlčice u Javorníka: 
 
 

Číslo parcely 
KN

Druh 
pozemku

způsob využití Vlastník pozemku
 Číslo 

LV

Celková 
výměra 

m2

2152
vodní 
plocha

vodní nádrž umělá Město Žulová, Hlavní 36, 79065 Žulová 10001 274076

2151
vodní 
plocha

koryto vodního 
toku umělé

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 
3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

9 4596

2161
ostatní 
plocha

zeleň Město Žulová, Hlavní 36, 79065 Žulová 10001 744

2160
ostatní 
plocha

ostatní komunikace Město Žulová, Hlavní 36, 79065 Žulová 10001 10157

2162
ostatní 
plocha

ostatní komunikace Město Žulová, Hlavní 36, 79065 Žulová 10001 4704

2150
ostatní 
plocha

zeleň Město Žulová, Hlavní 36, 79065 Žulová 10001 7653

4131
vodní 
plocha

koryto vodního 
toku přirozené nebo 

upravené
Obec Vlčice, č. p. 95, 79065 Vlčice 10001 5217

4132
ostatní 
plocha

ostatní komunikace Obec Vlčice, č. p. 95, 79065 Vlčice 10001 2555

4130
ostatní 
plocha

zeleň Obec Vlčice, č. p. 95, 79065 Vlčice 10001 3426

k.ú. Vlčice u Javorníka:

k.ú. Tomíkovice:

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Stavbou nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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B.2 Celkový popis stavby 
Zájmová lokalita se nachází v Olomouckém kraji, v k.ú. Tomíkovice a Vlčice u Javorníka, v 

nadmořské výšce cca 330,00 m n. m. Předmětem projektu „Lokální biocentrum Tomíkovice“ je 
realizace protipovodňové stavby formou přírodě blízkých opatření. Navrhovaná stavba se skládá 
z vodní nádrže, revitalizace vodního toku, tvorby mokřadu, odběrného objektu a přítokového 
koryta, souvisejících terénních úprav a doprovodných výsadeb. Vodní nádrž bude průtočná, 
bude napájena vodním tokem: Pravobřežní přítok Vojtovického potoka (IDVT: 10210939) a při 
průtocích větších než Q1 bude vodní nádrž navíc dotována odběrem z Vojtovického potoka 
(IDVT: 10100371). 

Záměr se nachází v nezastavěném území. V současné době se na lokalitě nachází lokálně 
podmáčená půda a stávající napřímený vodní tok. 

Stavební práce budou probíhat na pozemcích ve vlastnictví obce Vlčice u Javorníka dále na 
pozemcích ve vlastnictví obce Vlčice u Javorníka ostatní dotčené pozemky. 

Před zahájením stavebních prací bude nutno vymezit staveniště a dohodnout se na umístění 
zařízení staveniště, stejně jako na místě pro dočasnou skládku materiálu, následně zajistit 
vytyčení jednotlivých prvků stavby.  
 
Projekt řeší tyto stavební práce: 

 těžba zeminy 
 násyp hráze 
 svahování a vytvoření tůní požadovaného tvaru a hloubky  
 revitalizace vodního toku 
 vytvoření jednoduchého koryta 
 opevnění dna koryta lomovým kamenem 
 betonáž železobetonových objektů  
 vegetační úpravy–ohumusování a zatravnění dotčených ploch 
 výsadby 

 
Nakládání s vodami: 
Odběr z Vojtovického potoka (při průtocích větších než Q1) 
 
Průměrný odběr         20 l/s 
Maximální povolený odběr       900 l/s 
Maximální měsíční odběr při průměrném odběru:   52 560 m3/rok 
Maximální roční odběr při průměrném odběru:    630 720 m3/rok 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 
Navrhovaná vodní nádrž má za účel zadržet vodu v krajině a zvýšit biodiverzitu krajiny. 

Budováním vodních ploch dále dojde k posílení populace mokřadních společenstev a vytvoření 
stabilního přirozeného prostředí pro jejich život. Revitalizací napřímeného vodního toku dojde 
k vytvoření přírodě blízkého tvaru koryta. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Stavba není řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Zohlednění podmínek dotčených orgánů státní správy bude uvedeno v textové a výkresové 

části projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Vodní nádrž: 
 
Kóta hladiny stálého nadržení Hsn      333,15 m n. m.  
Kóta hladiny retenčního ovladatelného prostoru Hr,o    333,25 m n. m.  
Kóta maximální hladiny Hmax       333,77 m n. m.  
Kóta maximální hladiny při havarijním stavu Hhav    333,87 m n. m.  
Kóta koruny hráze        334,17 m n. m.  
Maximální výška hráze       4,9 m  
Délka hráze         125,0 m  
Šířka koruny hráze        5,0 m 
Plocha zatopení při Hsn        94 800 m2  
Plocha zatopení při Hro        99 752 m2  
Plocha litorálního pásma        32 458 m2 (33 %)  
Plocha chráněného litorálního pásma      11 538 m2 (12 %)  
Objem nadržení vody při Hsn       94 800 m3  
Objem nadržení vody při Hro       104 800 m3  
Retenční objem při Hmax (Hmax-Hr,o)     71 500 m3 
 
Vodní tůně: 
 
Vodní tůň č.1: 
Plocha hladiny        1850 m2 

Max. hloubka vody       1,2 m 

 

Vodní tůň č.2: 
Plocha hladiny        1 400 m2 

Max. hloubka vody       1,2 m 

 
Vodní tůň č.3: 
Plocha hladiny        1 150 m2 

Max. hloubka vody       1,2 m 

Vodní tůň č.4: 
Plocha hladiny        1 500 m2 

Max. hloubka vody       1,2 m 
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Vodní tůň č.5: 
Plocha hladiny        1 500 m2 

Max. hloubka vody       1,2 m 
 
Vodní tůň č.6: 
Plocha hladiny        800 m2 

Max. hloubka vody       1,2 m 
 
Vodní tůň č.7: 
Plocha hladiny        650 m2 

Max. hloubka vody       0,5 m 
 
Vodní tůň č.8: 
Plocha hladiny        200 m2 

Max. hloubka vody       0,5 m 
 
Vodní tůň č.9: 
Plocha hladiny        700 m2 

Max. hloubka vody       0,5 m 
 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

 Stavba nespotřebovává žádná média. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané zahájení výstavby je na jaře roku 2023. Předpokládaná doba výstavby bude 6 

měsíců. 
Stavba nebude členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady díla jsou cca 40 mil Kč. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Opatření zlepší estetický vzhled lokality, dojde k zadržení vody v krajině, tůně budou 

vhodným biotopem pro různé živočichy, revitalizací napřímeného vodního toku dojde 
k vytvoření přírodě blízkého tvaru koryta. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Pro výstavbu jednotlivých prvků stavby bude použito především přírodního materiálu -

lomový kámen, který vyhovuje jak charakteru stavby, tak okolnímu životnímu prostředí, dále 
bude na stavbě použit vodo-stavební beton. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Na stavbě nebude probíhat provoz ani výroba.   
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provádění stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví (dále jen BOZP). Je třeba dodržovat platné předpisy, 
nařízení a normy ČSN. 

Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění: 
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 
Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce), 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), 
Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce), 
Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole), 
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), 
Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb), 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při  
pracích na staveništích), 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (stanovení podmínek BOZP). 
Mimo jiné je nutno upozornit zejména na některé podmínky vyplývající z výše uvedených 

předpisů: 
- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP, musí investor smluvně zajistit 

činnost koordinátora, 
- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem všechny osoby na 

stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.), 
- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování BOZP 

a technických norem na této stavbě, 
- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební deník, 

přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých 
musí dát stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka, 

- jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů 
činností na stavbě a nejpozději 8 dnů před zahájením prací musí předat koordinátorovi BOZP 
seznam rizik vyplývajících z těchto pracovních postupů, 

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, který 
předloží investorovi. 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších 
a nezpevněných komunikacích a výjezd ze staveniště opatřit nezbytnými omezujícími 
a výstražnými značkami. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí být o 
všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v 
ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc 
prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto 
pásmech. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 
 SO 101 Zemní hráz  
Vodní nádrž vznikne přehrazením údolí čelní přímou hrází. Území je pro vodní plochu 

vyčleněno územním plánem a komplexní pozemkovou úpravou. 
 

Hráz je navržena jako homogenní, nasypaná ze zemin vytěžených ze zátopy vodní nádrže. 
Předpokládá se, že vhodnost těchto zemin pro homogenní hráze dle ČSN 75 241 bude stanovena 
podrobným doplňkovým průzkumem během stavby, po sejmutí svrchní humózní vrstvy. Budou 
rovněž posouzeny zeminy v základové spáře hráze a zeminy s vysokým obsahem organických 
látek a ostatní málo únosné a nevhodné zeminy budou odstraněny.  

 
Je nutné dbát na optimální vlhkost zeminy před hutněním. Sypání zeminy je nutné provádět 

po vrstvách, jejichž tloušťka před zhutněním není větší než 0,20 m. Při úpravě hráze je nutné 
dodržet všechny zásady o těsnění, odvodnění a statické i filtrační stabilitě dle ČSN. Všechen 
materiál musí být řádně zhutněn a to nejméně na 96 % maximální objemové hmotnosti sušiny 
podle standardní Proctorovy zkoušky. Budou provedeny pravidelné zkoušky zhutnitelnosti 
zemní hráze. Sypání a zhutňování částí hráze ze soudržných zemin se za deštivého počasí nebo 
při sněžení a při mrazu neprovádí.  

 
Koruna hráze se navrhuje na kótě 334,17 m n. m., provozní hladina stálého nadržení pak bude 

na kótě 333,15 m n. m. a maximální hladina na kótě 333,77 m n. m. Maximální hladina je 
uvažována při povodňových průtocích, kdy budou vody přetékat přes bezpečnostní přeliv v 
tloušťce přepadového paprsku 0,4 m (při průtoku Q100).  

 
V ose hráze bude založení provedeno pomocí zámku o šířce 5,0 m a hloubce min 1,8 m pod 

povrchem sejmuté ornice (tl. ornice 0,2 m) - zámek musí být založen na nepropustném podloží. 
Připravenost základové spáry před násypy tělesa hráze a její hloubka bude při realizaci ověřena a 
potvrzena geologem-zámek musí být založen na nepropustném podloží. Dle IGP je podloží 
hráze částečně tvořeno propustnými zeminami. Dle IGP a rozboru zemin se navrhuje sklon 
návodního svahu 1 : 3,7 sklon vzdušného svahu bude 1 : 2,2, šířka koruny hráze 5,0 m.  

V patě vzdušního svahu bude zřízen štěrkopískový patní drén s flexibilním drenážním 
potrubím PVC DN 160 mm. Skladba patního drénu bude tvořena následovně: štěrk frakce 
63/125, štěrk frakce 32/63, geotextílie 400 g/m2. Povrch drénu bude dále ohumusován a oset 
travní směsí. Výtok z drénu se zaústí do koryta spodního odtoku.  

 
Návodní svah hráze ve sklonu 1:3,7 v celé délce opevněn kamennou rovnaninou, hmotnosti 

kamenů 80 – 200 kg, s podkladním štěrkopískovým ložem tl. 0,1 m, frakce 16-32, s podkladní 
geotextílií gramáže min. 400 g/m2. Koruna hráze a vzdušní líc budou ohumusovány a osety 
travní směsí. 

 
Bude provedeno zajílování části zátopy 27,0 m před patu hráze. Zajílování bude tl. 0,9 m, 

bude hutněno po vrstvách max 0,2 m, kolmo na sebe. Bude ukončeno těsnícím zářezem hloubky 
1,5 m, šířky 0,6 m. Zajílování bude shora chráněno hutněnou vrstvou z vytěžené zeminy. Násyp 
tělesa cesty současně tvoří pravý břeh vodní nádrže, musí proto být proveden ze  
zemin vhodných pro homogenní hráze dle ČSN 75 2410 a hutněn po vrstvách max. tloušťky  
200 mm na 96% Proctor standard.  
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 SO 102 Spodní výpust   
 

Vodní nádrž je navržena jako průtočná. Pro možnost vypuštění nádrže je navržen 
železobetonový monolitický výpustný objekt. Uzavření a otevření výpusti je zajištěno 
nerezovým stavítkem. Bude použito vřetenové oboustranně těsnící stavítko DN300, 
s prodloužením ovládací tyče (o délku 4,2 m) k litinovému poklopu na vrcholu výpustného 
objektu. Výpustný objekt bude tvořen monolitickou železobetonovou šachtou s vnějšími 
půdorysnými rozměry 1,4 m x 0,8 m, vnitřním rozměru 1 x 1 m a celkovou výškou od 
podkladního betonu 5,9 m. Šachta bude vystrojena ocelovými stupadly s poly-ethylénovým 
povlakem. Pod konstrukcí šachty bude proveden podkladní beton tl. 0,4 m, beton třídy C25/30, 
XC4, XF3. Veškeré konstrukce objektu ve styku s násypem hráze musí být provedeny ve sklonu 
10 : 1 tak, aby docházelo v průběhu životnosti stavby k samovolnému gravitačnímu dotěsňování 
spáry. Šířka stěny šachty bude v horní nejužší části 0,4 m. Pro přístup do šachty bude umístěn 
uzamykatelný otevíratelný litinový poklop o rozměrech 1450 x 950 mm, s třídou zatížení D400.  

 
Potrubí spodní výpusti bude betonové, profilu DN 600 mm, bude obetonováno betonem 

tloušťky min. 0,2 m nad povrch potrubí, beton třídy C25/30. Potrubí bude uloženo v podélném 
sklonu 0,2 % směrem k odtoku. V délce 0,4 m za stavítkovou šachtou se provede škrtící úsek. 
Seškrcení bude provedeno z důvodu zajištění odpadního potrubí DN600 proti tlakovému režimu. 
Bude použito potrubí ocelové, bezešvé 324 x 14 mm, délky 0,4 m. Odpadní potrubí DN600 bude 
zavzdušněno pomocí ocelové bezešvé trubky 114 x 7 mm, délky 4,0 m, budou použity ocelová 
kolena. Potrubí bude procházet stěnou šachty a otvor pro nasávání vzduchu bude prostupovat 
skrz stěnu nad úrovní maximální hladiny (0,3 m pod litinovým poklopem).  

 
Vtokový objekt bude monolitický železobetonový z betonu C25/30, XC4, XF3. Šířka stěny 

bude 0,35 m, výška max 1,0 m. Sklon šikmé stěny bude 1:3,7, půdorysné rozměry vtoku budou 
4,1 x 1,8 m. Pod konstrukcí vtokového objektu bude proveden základ tl. 0,8 m. Pod vtokem 
bude proveden podkladní beton tl. 0,2 m, beton třídy C25/30, s vodorovným přesahem 0,3 m. 
Vtok do výpustného potrubí bude zabezpečen ocelovými česlemi. Vtokové česle 1100/3700 
s průlinami šířky 50 mm. Rám bude tvořen pásovou ocelí 10/35 mm, celkové délky 9,6 m. Rám 
bude k betonové konstrukci připevněn chemickou kotvou. Otvor po vyvrtání bude přes aplikací 
kotvy pročištěn tlakovým vzduchem. Česlice budou tvořeny pásovou ocelí 5/35 mm.  

 
Do stěny výpustného objektu bude vloženo obtokové potrubí DN63, s kulovým kohoutem, 

které bude sloužit pro převedení minimálního zůstatkového průtoku Mzp=Q330d=2,4 l/s. 
Měření převáděného MZP bude možno pomocí objemové metody za tímto obtokovým potrubím 
nebo na výtoku z odpadního potrubí (kde hrana odpadního potrubí bude přesahovat min. 50 mm 
před povrch výtokového čela-pro umístění měrné nádoby). 

 
 Na potrubí bude navazovat vývar. Dno vývaru bude opevněno kamennou dlažbou na MC, 

tloušťka 0,4 m, podkladní beton tl. 0,1 m. Délka vývaru je 5,0 m, hloubka 0,6 m. Vývar bude 
ukončen železobetonovým prahem, šířky 0,5 m, výška prahu 1,4 m.  Pod prahem bude proveden 
podkladní beton tl. 0,2 m, beton třídy C25/30, s vodorovným přesahem 0,3 m.  Za vývarem bude 
následovat opevnění kamennou rovnaninou, v délce 10,0 m, hmotnost kamene 80 – 200 kg.  

 
Požerák bude vybaven 2-mi drážkami ve stěně- budou využity pro dubové dluže, kdy prostor 

mezi dlužemi (0,2 m) bude vyplněn jílovým těsněním. Dlouže budou šířky 0,8 m, tloušťky 0,06 
m. U profily budou 60 x 60 mm.  
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 SO 103 Odběrný objekt včetně přítokového koryta 
 

Bude realizován odběrný objekt a přítokové koryto. Odběr bude sloužit k nadlepšování stavu 
vody v nádrži. Voda do přítokového koryta bude odebírána z Vojtovického potoka (IDVT: 
10100371) pouze při průtocích větších než Q1=5,88m3/s. Kapacita odběrného objektu je 
maximálně 0,9 m3/s.  

Odběrný objekt bude realizován jako monolitický železobetonový objekt. Dno odběrného 
objektu bude na kótě 338,70 m.n.m. (nad hladinou při průtocích Q1=5,88 m3/s). Odběrný objekt 
bude osazen pozinkovanými česlemi s roztečí 50 mm. Za odběrným objektem bude navazovat 
plastové obetonované potrubí DN600, délky 30,0 m. Výtok z potrubí bude opevněn 
železobetonovým prahem hloubky 1,0 m, za prahem bude provedeno opevnění dna a svahu do 
výšky 1,0 m pomocí kamenné rovnaniny. Bude použit kámen hmotnosti 80-200 kg, tl. 0,4 m. 
Pod rovnaninou bude provedena geotextilie gramáže min 400 g/m2. Na geotextilii bude 
proveden filtr z pískového lože, tl. 0,1 m, frakce 16-32. 

Na odběrný objekt bude dále navazovat lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 0,6 m a 
hloubkou min. 1,0 m, maximálně 2,0 m. Zaústění přítokového koryta do vodní nádrže se zpevní 
kamennou rovnaninou hmotnosti kamenů 80 – 200 kg, která bude rovněž ohumusována a oseta. 

 
Maximální kapacita přítokového příkopu je 1,0 m3/s. Koryto příkopu je lichoběžníkového 

tvaru, šířka ve dně 0,60 m, sklony svahů 1:2. Před výkopem příkopu bude sejmuta ornice 
v mocnosti 0,2 m. Hloubka koryta je maximálně 2,0 m. V úseku, kde by vzhledem k velkému 
sklonu terénu vznikal hluboký zářez, se na levém břehu provede nízká zemní hrázka. Zemní 
hrázka bude mít v koruně šířku 1,0 m, sklony svahů hrázky budou 1:2. Příkop i hrázka budou v 
celé šířce ohumusovány a zatravněny. Zaústění příkopu do vodní nádrže se zpevní kamennou 
rovnaninou, která bude rovněž ohumusována a oseta.  

 
V místě křížení záchytného příkopu a stávající polní cesty se zřídí trubní propustek DN 800 

mm, délky 7,5 m, se svislými betonovými čely, krytými římsou se zábradlím. Koryto příkopu 
před a za propustkem se zpevní kamennou rovnaninou, zajištěnou kamennými prahy. 

 
 
 SO 104 Bezpečnostní přeliv 

 
Vodní nádrž bude vybavena bezpečnostním přelivem navrženým na bezpečné převedení 

návrhového průtoku Q100=6,21 m3/s, včetně maximálního přítoku z přítokového koryta (0,9 
m3/s). Bude se jednat o boční bezpečnostní přeliv. Průtoky budou přepadat přes přelivnou stěnu, 
která je navržena na úrovni 333,25 m n.m.   

Délka přelivné hrany je 11,5 m. Výška přepadového paprsku činí 0,52 m. Minimální 
hloubka spadiště na začátku skluzu je 2,35 m. Stěny přelivu mají v horní části šířku 0,5 m, a 
rozšiřují se ve sklonu 10:1 na vnější straně přelivu směrem k základu (z důvodu lepšího 
hutnění). Pod stěnou bude proveden železobetonový základ výšky 1,2 m, šířky 0,9 m. Pod 
základem bude proveden podkladní beton tl. 0,2 m, beton třídy C25/30, s vodorovným přesahem 
0,3 m.  Dno spadiště a svah bude opevněno kamennou dlažbou do malty cementové. Tloušťka 
dlažby je 0,4 m, pod dlažbou bude provedena betonová deska tl 0,4 m, pod deskou bude 
proveden podkladní beton tl. 0,15 m. Šířka dna spadiště je 2,5 m, sklon dna spadiště je 1 %, 
délka spadiště od stěny po ukončovací práh je 20,2 m.  

Prostup skrz těleso hráze bude opatřen protiprůsakovým žebrem délky 2,0 m. Žebro bude 
kolmé na vnější stěnu přelivu. Prostup bude shora osazen římsami na obou stranách. Na římsu 
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bude umístěno pozinkované zábradlí výšky min 1,1 m. Zábradlí bude z pozinkovaných 
ocelových trubek. Bude připevněno k betonové konstrukci pomocí ocelových pozinkovaných 
patek. Patky budou ke konstrukci připevněny chemickou kotvou.  

Spadiště bude ukončeno železobetonovým prahem šířky 0,5 m. Za prahem bude navazovat 
opevnění dna v délce 8,0 m pomocí kamenné rovnaniny, hmotnost kamenů 200 – 500 kg. 
Opevnění dna bude po-proudně ukončeno kamenným prahem šířky 0,5 m. Pod kamennou 
rovnaninou bude provedeno filtrační štěrkopískové lože tl. 0,1 m, frakce 16-32. Pod filtračním 
ložem bude položena geotextílie s gramáží min. 400 g/m2. 

 
Přírodní charakter koryta se zdůrazní samostatně nepravidelně osazenými vyčnívajícími 

kameny položenými delší stranou vzhůru (na štět). V úseku za hrází bude šířka dna proměnlivá a 
z vyčnívajících kamenů se místy vytvoří vzdouvací přehrážky. Koryto bude stabilizováno 
příčnými prahy po 12,0 m. Prahy budou hluboké 0,8 m, široké 0,5 m a budou provedeny do 
výšky min. 0,7 m nad dno.  

Na stěně bezpečnostního přelivu (na přelivné hraně, na návodní straně, poblíž hráze) bude 
umístěna vodočetná lať. Bude použita plastová vodočetná lať, bude na železobetonovou 
konstrukci upevněna pomocí chemických kotev. Budou na ni vyznačeny následující úrovně 
hladin: 

Kóta hladiny stálého nadržení Hsn      333,15 m n. m.  
Kóta hladiny retenčního ovladatelného prostoru Hr,o    333,25 m n. m.  
Kóta maximální hladiny Hmax       333,77 m n. m.  
Kóta maximální hladiny při havarijním stavu Hhav    333,87 m n. m 
 
 
 SO 105 Terénní úpravy zátopy a přilehlého okolí  

 
Vzhledem ke tvaru reliéfu údolí, ve kterém je vodní nádrž situovaná, se nenavrhují žádné  

větší terénní úpravy. Mírné svahy údolí přirozeně vytváří mělké litorální pásmo s hloubkou  
0,3 – 0,7 m. Maximální hloubka nádrže je 3,95 m.  
 

Původní trasa bezejmenného toku bude zachována jako odvodňovací příkop, pouze v místě 
hráze bude upravena tak, aby spodní odtok s výpustným potrubím vedl kolmo k ose hráze.  
 

V celé ploše zátopy nádrže se sejme svrchní humózní vrstva (ornice) o tl. 200 mm. Následně  
se použije k ohumusování hráze a k rekultivaci pozemků v okolí vodní nádrže. Předpokládá se, 
že těžená zemina ze zátopy vodní nádrže bude ukládána přímo do zemních konstrukcí (hráz). 
V místě severního zavázání hráze (na parcele s p.č. 2161 a 2163, k.ú. Tomíkovice) bude 
z důvodu stávajícího reliéfu terénu provedena terénní modelace-bude uložena zemina, poté 
zhutněna po vrstvách max. 0,2 m a následně ohumusována a oseta travní směsí.   
  

Část plochy vodní nádrže se dotýká drenážního odvodnění. Tato drenáž v současné době 
není plně funkční a její zrušení přispěje ke zvýšení ekologické stability území. Svodný drén z 
plochy na východní straně silnice III/4538, bude vyústěn do vodní nádrže pomocí mělkého 
příkopu ve dně nádrže. Součástí objektu je ochranný kamenný val zabraňující průniku ryb do 
chráněného litorálního pásma. Koruna valu je 0,2 m nad hladinou stálého nadržení. Šířka valu v 
koruně 1,0 m, sklony svahů 1:1,5 délka 325 m.  

Bude umístěno celkem 6 ks biotechnických prvků – 3 ks broukoviště a 3 ks plazníku.  
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 SO 106 Revitalizace toku a založení mokřadu  
 

Bezejmenný tok bude ve zbývajícím úseku nad vodní nádrží až po výusť melioračního 
potrubí revitalizován. Je navrženo rozvolnění jeho trasy, stávající prudké břehy budou položeny 
do sklonu až 1:20. Úprava toku bude řešena dle zásad přírodě blízkých úprav a revitalizací toků. 
  

Podél nově navržené kynety toku bude snížen terén tak, aby byl vyčleněn meandrový pás, 
kde bude více umožněno kynetě toku se samovolně vyvíjet dle přírodních zákonů.   
Stávající koryto toku se částečně zasype a proud vody se nasměruje do nové kynety toku. 
Revitalizační opatření na tomto toku se navrhuje v celkové délce (mimo vodní plochu) 240 m.  
  

Na území v okolí vodní nádrže se již v současné době nachází mokřady vzniklé důsledkem  
špatné funkce melioračního systému. Tyto stávající mokřady budou ponechány bez úprav. Na 
levém břehu vodní nádrže a v území nad vodní nádrží budou doplněny řadou nových tůní o 
různé velikosti.  
 
 

Budou vytvořeny vodní tůně: 
 
Vodní tůň č.1 
Plocha hladiny tůně činí 1 850 m2. Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 333,15 

m n.m. Nejhlubší dno tůně bude provedeno na kótě 331,95 m n.m., čímž bude vytvořena 
hloubka vody 1,2 m. Vyšší dno tůně bude provedeno na kótě 332,65 m n.m., čímž bude 
vytvořeno hloubka vody 0,6 m. Svahy této tůně se pohybují ve sklonu od 1:10 do 1:15. 
Břehové hrany budou v místě napojení na dno a stávající terén zaobleny.  

 
Vodní tůň č.2 
Plocha hladiny tůně činí 1 400 m2. Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 333,15 

m n.m. Nejhlubší dno tůně bude provedeno na kótě 331,95 m n.m., čímž bude vytvořena 
hloubka vody 1,2 m. Vyšší dno tůně bude provedeno na kótě 332,65 m n.m., čímž bude 
vytvořeno hloubka vody 0,6 m. Svahy této tůně se pohybují ve sklonu od 1:5 do 1:10. 
Břehové hrany budou v místě napojení na dno a stávající terén zaobleny.  

 
Vodní tůň č.3 
Plocha hladiny tůně činí 1 150 m2. Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 333,15 

m n.m. Nejhlubší dno tůně bude provedeno na kótě 331,95 m n.m., čímž bude vytvořena 
hloubka vody 1,2 m. Vyšší dno tůně bude provedeno na kótě 332,65 m n.m., čímž bude 
vytvořeno hloubka vody 0,6 m. Svahy této tůně se pohybují ve sklonu od 1:5 do 1:15. 
Břehové hrany budou v místě napojení na dno a stávající terén zaobleny.  

 
Vodní tůň č.4 
Plocha hladiny tůně činí 1 500 m2. Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 333,15 

m n.m. Nejhlubší dno tůně bude provedeno na kótě 331,95 m n.m., čímž bude vytvořena 
hloubka vody 1,2 m. Svahy této tůně se pohybují ve sklonu od 1:5 do 1:10. Břehové 
hrany budou v místě napojení na dno a stávající terén zaobleny.  
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Vodní tůň č.5 
Plocha hladiny tůně činí 1 500 m2. Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 333,15 

m n.m. Nejhlubší dno tůně bude provedeno na kótě 331,95 m n.m., čímž bude vytvořena 
hloubka vody 1,2 m. Vyšší dno tůně bude provedeno na kótě 332,65 m n.m., čímž bude 
vytvořeno hloubka vody 0,6 m. Svahy této tůně se pohybují ve sklonu od 1:5 do 1:15. 
Břehové hrany budou v místě napojení na dno a stávající terén zaobleny.  

 
Vodní tůň č.6 
Plocha hladiny tůně činí 800 m2. Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 333,15 

m n.m. Nejhlubší dno tůně bude provedeno na kótě 331,95 m n.m., čímž bude vytvořena 
hloubka vody 1,2 m. Vyšší dno tůně bude provedeno na kótě 332,65 m n.m., čímž bude 
vytvořeno hloubka vody 0,6 m. Svahy této tůně se pohybují ve sklonu od 1:5 do 1:15. 
Břehové hrany budou v místě napojení na dno a stávající terén zaobleny.  

 
Vodní tůň č.7 
Plocha hladiny tůně činí 650 m2. Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 333,15 

m n.m. Bude od zátopy oddělena zemní hrázkou šířky 1,0 m. Nejhlubší dno tůně bude 
provedeno na kótě 332,95 m n.m., čímž bude vytvořena hloubka vody 0,3 m. Svahy této 
tůně se pohybují ve sklonu od 1:5 do 1:15. Břehové hrany budou v místě napojení na dno 
a stávající terén zaobleny.  

 
Vodní tůň č.8 
Plocha hladiny tůně činí 200 m2. Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 333,15 

m n.m. Bude od zátopy oddělena zemní hrázkou šířky 1,0 m. Nejhlubší dno tůně bude 
provedeno na kótě 332,95 m n.m., čímž bude vytvořena hloubka vody 0,3 m. Svahy této 
tůně se pohybují ve sklonu od 1:5 do 1:15. Břehové hrany budou v místě napojení na dno 
a stávající terén zaobleny.  

 
Vodní tůň č.9 
Plocha hladiny tůně činí 700 m2. Předpokládaná úroveň hladiny bude v úrovni 333,15 

m n.m. Bude od zátopy oddělena zemní hrázkou šířky 1,0 m. Nejhlubší dno tůně bude 
provedeno na kótě 332,75 m n.m., čímž bude vytvořena hloubka vody 1,0 m. Svahy této 
tůně se pohybují ve sklonu od 1:5 do 1:30. Břehové hrany budou v místě napojení na dno 
a stávající terén zaobleny.  
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 SO 107 Výsadba  
 

V rámci objektu SO 107 se provedou vegetační úpravy v řešeném území, které představují  
výsadbu dřevin a zatravnění území.   
Výsadba dřevin: 
Je navržena výsadba podél břehů přítokového koryta a v okolí vodní nádrže v následující 

druhové skladbě:  
Dub zimní 20 DB 
Javor mléč 15 JM 
Lípa srdčitá 25 LP 
Jeřáb ptačí 5 JE 
Vrba bílá 9 VR 
Bříza bílá 15 BŘ 

Třešeň obecná  15 TŘ 
Švestka obecná 15 ŠV 
Hrušeň obecná 10 HR 
Jabloň domácí 10 JB 

   

 139 ks 
Keře:    

Růže šípkova 30 ROC/7 
Slivoň mirabelka 26 SLI/7 
Brslen evropsky 25 BRS/7 

Střemcha obecna 25 STŘ/7 
Svída krvavá 25 SVÍ/7 

   
7X131 131 ks  

 
Keře a stromy budou vysazeny individuálně i ve skupinách v nepravidelné vzdálenosti od 3 m 

do 50 m. 
Vysazované stromy musí mít obvod kmínku 6-8 cm, výšku stromu 150 – 200 m s balem. 

Kmínky budou opatřeny ochranným obalem a po výsadbě budou zajištěny kůlem s třmenem. Je 
uvažováno tříleté následné ošetřování, po jednom roce se zjistí úhyn vysazených dřevin a tyto se 
pak musí vyměnit za nové jedince. Vysazování dřevin se bude provádět do zrekultivované 
jamky a dle potřeby budou zalévány tak, aby se zajistil jejich vzrůst. Bylinnou vegetaci pod 
výsadbou bude potřeba po dobu 3 - 5 let pravidelně ožínat, aby vysazené stromky nezadusila.  
 

 
Výsadba stromů: 
 

Upevnění sazenic ke kůlům a individuální ochrana  
Vysazené špičáky (sazenice s výškou 2-2,5 m) budou bezprostředně po vysazení upevněny ke 

třem kůlům. Průměr použitých kůlů je minimálně 8 cm. Délka se volí podle výšky kmene 
stromku, a to tak, aby horní část byla minimálně 0,1 m pod úrovní nejníže postavené větve (musí 
však umožňovat instalaci pletiva do výšky 1,5 m). Kůly musí být zapuštěny do hloubky min. 0,4 
m. Část kůlu zapuštěná do země musí být impregnována nebo opálena. Vysazené stromy musí 
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být vyvázány ke všem třem kůlům vhodnými úvazky, které strom nepoškodí. Úvazek musí 
zamezit pohybu stromu a naklánění kmene po dobu životnosti kotvících prvků. U stromů bude 
na kůly instalováno pletivo (individuální ochrana proti zvěři). 

Sazenice budou po výsadbě zamulčovány 15 cm silnou vrstvou mulče. Kolem každého 
stromu nebo solitérně vysazeného keře stromovitého vzrůstu bude zamulčována plocha 1 m2. U 
výsadby keřů bude zamulčován pás o šířce 1 m (0,5 m na každou stranu od sazenice). 
K zamulčování vysazených dřevin bude použita stará kůra nebo štěpka.  

Veškeré práce s musí odpovídat standardu AOPK SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, 
SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby 
ovocných dřevin v zemědělské krajině. 

 
Všechny použité sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, 

s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Kořenový systém použitých sazenic musí být bez 
deformací. Parametry sazenic musí odpovídat standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, 
SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby 
ovocných dřevin v zemědělské krajině. Dále se uplatňuje ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných 
dřevin a TKP 13.  

 
Při výsadbě bude do každé jamky přidán půdní kondicionér a hnojivo. Do jamky pro výsadbu 

stromu (70 × 70 cm, 0,34 m3) bude přidáno 0,51 kg půdního kondicionéru a 4 tablety 
kombinovaného hnojiva s postupným uvolňováním živin. Do jamky pro výsadbu keře (30 × 30 
cm, 0,027 m3) bude přidáno 0,05 kg půdního kondicionéru a 1 tableta kombinovaného hnojiva 
s postupným uvolňováním živin. 

V rámci následné údržby bude po dva po sobě jdoucí roky provedeno jarní přihnojení 
kombinovaným hnojivem (nejlépe granulovaným). K sazenice stromu bude doplněno 22 g N, 14 
g P a 14 p K. K sazenici keře bude doplněno 8,3 g N, 5,6 g P a 5,6 g K.  
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Výsadba keřů: 
 
V případě sazenic keřů budou oploceny jednotlivé skupiny (vybudována malá „oplocenka“). 

Pletivo bude napnuto na stejné kůly, jaké budou použity na kotvení stromů. Kůly budou 
instalovány v rozestupu max 2 m. Na ně bude napnuto pozinkované nebo poplastované pletivo s 
oky max. 2,5 × 2,5 cm (králíkářské pletivo). Pletivo bude na kůly pevně přichyceno, aby 
nemohlo docházet k jeho posunu. Spodní okraj bude přihrnut hlínou. Pletivo bude na kůly 
instalováno do výšky min. 1 m. Oplocení skupiny keřů bude instalováno 0,5 m od sazenic. 
Plocha uvnitř oplocenky tedy bude zcela zamulčovaná. 

Kotvení a ochrana sazenic musí být provedena v souladu se standardem SPPK C02 003:2016 
Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině, standardu SPPK A02 001:2013 
Výsadba stromů.  

Příklad řešení individuální ochrany dle standardu SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby 
ovocných dřevin v zemědělské krajině  

 
Sazenice budou po výsadbě zamulčovány 15 cm silnou vrstvou mulče. Kolem každého 

stromu nebo solitérně vysazeného keře stromovitého vzrůstu bude zamulčována plocha 1 m2. U 
výsadby keřů bude zamulčován pás o šířce 1 m (0,5 m na každou stranu od sazenice). K 
zamulčování vysazených dřevin bude použita stará kůra nebo štěpka.  

Veškeré práce s musí odpovídat standardu AOPK SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, 
SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby 
ovocných dřevin v zemědělské krajině. 

 
 
 
 
Zatravnění: 
 
Osetí se provede směskou trav, která bude nejlépe odpovídat stanovištním podmínkám (směs 

do sucha, směs do vlhčích lokalit, atd). Z části bude provedeno osetí pomocí metody hydroosev. 
Doporučuje se neodstraňovat původní bylinné porosty a to i při úpravách terénu (ponechání 
kořenových systémů atp.), aby vzniklo přirozené společenstvo přírodního charakteru.  

Dále bude vytvořena květnatá louka v jižní části břehu v ploše 1,7 ha.  
 
Bezprostředně po dokončení terénních prací bude provedena příprava plochy pro založení 

trávníku. Povrch půdy bude prokypřen frézováním (2×), uvláčen a uhrabán. Při provádění těchto 
prací budou z plochy odstraněny kameny větší než 5 cm v průměru, stejně jako stavební zbytky, 
útržky tkanin, obaly, těžko zetlívající rostlinné části a jiné odpady. Připravená plocha musí být 
bez nerovností, erozních rýh apod. Do připravené půdy bude proveden výsev travní směsi secím 
strojem v dávce 20 g/m2. Následně bude provedeno uválcování povrchu a zálivka. 

 
Bude použito více druhů travních směsí (dle lokálních stanovišť a jejich vlhkostí a 

požadavků): 
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Schéma přibližného rozdělení lokalit dle místních podmínek 

 Směs pro lokalitu č. 1 
Díky vysokému podílu jílku vytrvalého, se používá také na rychlé zatravnění krajinných ploch 
ohrožených erozí půdy či zaplevelením vytrvalými plevely. Slouží také k rekultivacím 
poškozených travních porostů a pro zakládání krajinných trávníků, u kterých se předpokládá i 
rekreační využití. 

 Směs pro lokalitu č. 2: 
Směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých půd. Péče dostačuje nízká bez 
hnojení. Využívá se pro veřejnou zeleň, sídliště, rodinné zahrady a s oblibou kolem chat a 
chalup, kde se předpokládá extenzivní péče. Díky svému adaptabilnímu složení se hodí také do 
průlehů a polostínu. Snáší četnější nízké kosení. 
 

 Směs pro lokalitu č. 3  
Směs je určena na vlhčí nebo dočasně vlhčí, případně i zastíněná stanoviště. Rostlinné druhy 

se navzájem doplňují, takže i změna hydrologických podmínek lokality umožní zapojení porostu 
a zachování druhové pestrosti. 

 

 Směs pro lokalitu č. 4  
 
Mezofytní, travinobylinná směs, pro vytváření bohatéh, pestře kvetoucího porostu. Svým 

složením asociuje podhorskou louku. Její využití zabezpečuje, kromě předpokládaného zvýšení 
biodiverzity. Je vhodná pro použití ve vyšších nadmořských výškách a v krajině. 

 
 
V případě nedostupnosti uvedeného osiva je možné použít i jinou travní směs obdobných 

vlastností. V žádném případě není možné vysévat mezidruhové křížence, polyploidní kultivary a 
introdukované druhy. Zhotovitel před zahájením prací provede, v souladu s TKP 13, 
vyhodnocení stanoviště a na základě toho může provést změnu v jejich složení. Změna musí být 
odsouhlasena objednatelem/správcem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace a musí být 
dodrženy podmínky TKP 13 týkající se vlastností navržených druhů trav. 
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Předpoklad manipulace s vodou a požadavky na údržbu hráze, nádrže a objektů: 
Podrobnější rozpis požadavků na manipulaci za různých okolností bude následně zpracován 

v manipulačním řádu. 
 

Hospodaření s vodou: 
 
Manipulace s vodou bude prováděna tak, aby za běžného provozu byla hladina 

udržována na úrovni hladiny stálého nadržení Hsn=333,15 m n.m. Z vodní nádrže bude odtékat 
minimální zůstatkový průtok (do stěny výpustného objektu bude vloženo obtokové potrubí 
DN63, s kulovým kohoutem, Mzp=Q330d=2,4 l/s). Prostor musí zůstat trvale naplněn z důvodů 
hygienických a zachování biologického života v nádrži, s výjimkou těchto případů: 

 
- mimořádné okolnosti (katastrofální povodně a živelné pohromy), 
- kritický nedostatek vody, 
- provádění technicko-bezpečnostní prohlídky, revize a opravy objektů vodního díla, na  

základě projednání s vodoprávním úřadem, 
- na základě příkazu vodoprávního orgánu nebo vodohospodářského dispečinku, 
- na základě vlastního posouzení okamžité situace v případě krizových stavů 

(např. ohrožení bezpečnosti vodního díla). 
 
 

Vypouštění nádrže: 
 
Při provozu nádrže se počítá s vypouštěním nádrže pouze ve výjimečných případech, 

odůvodněných vlastníkem tohoto vodního díla.  
Každé vypouštění bude konzultováno s orgánem ochrany přírody, rovněž projednáno se 

správcem toku a vodoprávním úřadem. 
Vlastník nádrže využije dobu, po kterou je nádrž vypuštěna k prohlídkám a opravám 

zařízení, která jsou za normálního stavu vody nepřístupná. 
 

Pro vypouštění a napouštění nádrže slouží sdružený objekt s výpustným zařízením s 
dvojitou dlužovou stěnou o šířce 0,80 m. Při vypouštění rybníka nesmí dojít k odplavování 
sedimentu z nádrže. Pokud k odplavování dojde, je osoba odpovědná za manipulaci sediment 
neprodleně odsranit. 

Za normálního stavu bude prováděno vyhrazením po jedné dluži výšky 20 cm. Bude 
vyhrazováno tempem 1 dluž za 24 hodin, nádrž bude takto vypuštěna za 20 dní. V případě, že 
bude nutno vypouštět nádrž z důvodů vyvolaných mimořádnými okolnostmi, viz kap. D. 3, bude 
vyhrazena dlužová stěna na výšku celé dlužové stěny. 

 
Zahájení tohoto režimu vypouštění je vždy nutno ohlásit: 
- MěÚ Jeseník, odboru životního prostředí 
- vodohospodářskému dispečinku, Povodí Odry s.p. 
- správci toku – Povodí Odry s.p. 
- obci Žulová, Bernartice. 
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Údržba vodního díla: 
 

Výpustný objekt 
Pravidelnou pochůzkou 1 x měsíčně je třeba provést vizuální kontrolu objektu. V době, 

kdy je vypuštěna voda, je třeba provést vizuální kontrolu šachty, čistoty spadiště a potrubí. 
Rovněž je třeba provést vizuální kontrolu dlužové stěny. 

Zemní hráz 
Je nutno udržovat v řádném stavu vegetační pokryv hráze (včasné pokosení trávy, 

odstraňování nežádoucí vegetace a dřevin z náletu). 
Pravidelnou pochůzkou 1 x měsíčně kontrolovat vizuálně stav návodního svahu hráze, 

zda nedochází k porušení svahů, výronům na vzdušném líci či deformaci hrázového tělesa.  
 

Břehy nádrže 
Je nutno udržovat v řádném stavu vegetační pokryv (včasné pokosení trávy, odstraňování 

nežádoucí vegetace a dřevin z náletu). Pravidelnou pochůzkou 1 x měsíčně kontrolovat vizuálně 
stav opevnění břehů. 

 
Vodní nádrž 
V souvislosti s kontrolou je nutno vizuálně sledovat 1 x týdně kvalitu vody v nádrži: 
- tvorbu vodního květu, 
- znečištění hladiny plovoucími předměty, větvemi a listím, 
- znečistění hladiny ropnými produkty, 
- stav břehů nádrže (abraze, vegetace apod.) 

 
 

Provádění technickobezpečnostního dohledu: 
 

Uživatel vodního díla je povinen určit pracovníka odpovědného za provoz nádrže 
(hlavního pracovníka technickobezpečnostního dohledu – TBD, a.s.) a oznámit jeho jmenování 
odboru životního prostředí MěÚ Jeseník. Bude prováděno dle platné legislativy - vyhlášky č. 
471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. 

Dále musí být určen pracovník odpovědný za manipulace (tj. obchůzkář).  
 
V prvním roce bude proveden „mírný“ ověřovací provoz. Bude spočívat ve větší četnosti 

obchůzek pověřeného pracovníka (1 x za týden, nebo častěji v případě většího množství srážek, 
pochybností, nejistot, atd). Primárně musí obchůzkář monitorovat tyto potencionální problémy a 
v případě jejich zjištění, neprodleně ohlásit na TBD: 

 
- dosažení maximální hladiny, 
- sesuv vzdušného nebo návodního svahu hráze,  
- soustředěný vývěr vody ze vzdušného líce nebo paty hráze, jehož výtokové, množství 

se zvětšuje a je doprovázeno vynášením zemního materiálu, 
- poklesy na koruně hráze nebo návodního svahu na hloubku desítek cm, 
- sesuv břehového opevnění, 
- vývěry podél odpadního potrubí výpustného objektu a vtokového objektu,  
- průsak vody do odpadního potrubí výpustného objektu, 
- trhliny v tělese betonové šachty výpustného zařízení. 
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Obchůzky vodního díla je nutno dále provádět min. 1x měsíčně. Při mimořádných 
situacích (např. povodňové stavy, vypouštění vody z nádrže) vždy po jejich odeznění.  

Skutečnosti, zjištěné po provedené obchůzce vodního díla, zaznamenává obchůzkář do 
provozního deníku. 
 
Provozní deník bude obsahovat tyto základní údaje: 

- název vodního díla, obec (k.ú.), okres, kraj, 
- vlastníka vodního díla, 
- hlavního pracovníka TBD (jméno, bydliště, telefon), 
- obchůzkáře (jméno, bydliště, telefon). 

 
Do provozního deníku s jedním průpisem obchůzkář (obsluha nádrže) bude zaznamenávat: 

- datum obchůzky, 
- popis počasí při prohlídce a před ní (např. předcházelo-li deštivé období či sucho), 
- údaje o průtoku (popis: normální, malý, zvýšený či povodňový), 
- stav vody v nádrži, 
- zjištěné závady nebo neobvyklé jevy (provede podrobný popis, pokud není zjištěno, 

zapíše „bez závad“), 
- předběžný návrh opatření k odstranění závadného stavu. 

 
Při obchůzkách je třeba kontrolovat především tyto části vodního díla: 
- výpustný objekt a odpadní potrubí, 
- odběrný objekt, 
- zemní hráz, 
- břehy nádrže. 

 
Míru závažnosti posoudí obchůzkář sám. V případě, že se jedná o závady, které jejichž 

vývoj by mohl být nebezpečný, příp. by mohl ohrožovat stabilitu vodního díla a vyžaduje 
neodkladné řešení, neprodleně informuje vodoprávní úřad a správce toku. 

V případě zjištění závažných závad a nejistoty odhadu o jejich dalším bezprostředním 
vývoji, zahájí obsluha okamžité snižování hladiny v nádrži výše uvedeným postupem.  

 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Na místa, která je nutné opevnit vůči působení vnějších vlivů nebo pro provádění údržby 
lokality, bude použit přírodní materiál – tj. lomový kámen, dále bude na stavbě použit beton. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek:  
o Zřícení stavby nebo jejich částí, 
o nepřípustného přetvoření, 
o poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Na výstavbu předmětné stavby budou využity standardní materiály, které není nutné 
posuzovat z hlediska odolnosti a stability. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Na vyhotoveném díle nebudou používána technická ani technologická zařízení.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude 
prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno 
dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako 
zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu 
těchto zařízení. 

Stavba nepodléhá požární bezpečnosti, protože úpravy budou prováděny z nehořlavých 
matriálu (kamene, betonu). Požárně bezpečností ochrana je důležitá v průběhu realizace stavby. 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude 
prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno 
dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako 
zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu 
těchto zařízení. 

Vzhledem k tomu že stavba bude prováděna na pozemcích v blízkosti porostů, je nutno 
dodržovat obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní 
zákon), v platném znění. 

Zásady požární bezpečnosti na stavbě se řídí: 
- zákonem č. 133/1985 Sb., Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (zákon 

č. 67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 
- prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) - obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Zásady hospodaření s energiemi jsou bezpředmětné, jelikož pro provoz díla nebudou 
spotřebovávány energie. 

Elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) bude dodávána z mobilních zdrojů (např. 
dieselagregát) a je plně v kompetenci dodavatele stavby. Organizace a zajištění stavebního 
materiálu stejně jako rozsah provozního a sociálního zařízení stavby je rovněž věcí dodavatele 
stavebních prací. 

Voda pro ostatní stavební účely bude odebírána z toku. V případě jejího nedostatku bude 
přistavena cisterna. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

Stavba nebude mít z hygienického hlediska negativní vliv na své okolí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nepatří mezi ty, které se posuzují z hlediska ochrany před pronikáním radonu 
z podloží, bludnými proudy a technickou seizmicitou. Nejedná se o bytovou stavbu, u které 
hrozí dlouhodobým pobytem s rizikem zdravotní újmy. 

Vzhledem k charakteru stavby není ochrana před hlukem v projektové dokumentaci řešena. 
Stavba nebude mít žádný trvalý vliv na zvýšení hladiny hluku, vzhledem k tomu není nutný 
návrh opatření proti hluku. 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti v okolí pracoviště v důsledku 
provozu stavebních mechanizmů. Stavební práce nebudou prováděny mezi 20 a 6 hodinou. 
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Stavba nevyžaduje speciální ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí.  
Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území.  
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Požadavky na připojení ke stávající technické infrastruktuře po realizaci stavby nejsou. 
 

B.4 Dopravní řešení 
Příjezd k řešené lokalitě je možný po odbočení ze silnice III/4538 Bernartice – Tomíkovice. 

Dále pokračovat cca 500 m po polní cestě k lokalitě. 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Stavba není řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba nebude napojena na dopravní infrastrukturu. 

c) doprava v klidu 
Stavba nebude napojena na dopravní infrastrukturu. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba nebude napojena na pěší a cyklistické stezky. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné jiné související terénní úpravy. 

b) použité vegetační prvky 
V rámci stavby budou prováděny výsadby. 

c) biotechnická opatření 
V rámci stavby budou aplikovány biotechnické opatření- plazníky a broukoviště. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Při samotné realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, ale je nutno 

dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP zejména mechanizačními 
prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ 
havárie musí dodavatel zabezpečit na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro 
snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, 
které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné. Jedná se o hydraulické 
kapaliny a oleje pro mazání motorových pil s propůjčenou ochrannou známkou Ekologicky 
šetrný výrobek (např. BIHOL, BIPOL a pod.). 

Po dobu výstavby je nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické postupy 
a předpisy. 

S veškerými odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  



Dokumentace pro provádění stavby   Lokální biocentrum 
Tomíkovice  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    k.ú Tomíkovice    
 

 

 
 Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Provozovna: 
 IČO: 269 548 34 Hraničky 354/59 
 tel. 549 210 060 Brno – Bohunice 62 500 
 www.vzdinvest.cz 

32VZD

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Je nutno zajistit ochranu vzrostlé zeleně v okolí stavby před poškozením. Vzhledem 

k charakteru stavby nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Záměr nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu a 

nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
V rámci stavby nebyla navrhnuta žádná ochranná, bezpečnostní pásma ani jiné podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
U stavby nejsou kladeny požadavky na využití stavby k ochraně obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot 

Stavba nevyžaduje připojení na stacionární zdroje energie. Vzhledem k charakteru stavby 
není tento bod v projektové dokumentaci řešen. 

b) odvodnění staveniště 
Technické řešení odvodnění je zcela v kompetenci dodavatele stavby. Doporučuje se 

odvodnění přednostně řešit gravitačně pomocí odvodňovacích příkopů a zářezů, v případě 
hlubokých stavebních jam použití mobilních čerpadel. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd k řešené lokalitě je možný po odbočení ze silnice III/4538 Bernartice – Tomíkovice. 

Dále pokračovat cca 500 m po polní cestě k lokalitě. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba svým charakterem výrazněji neovlivní okolní pozemky. V průběhu výstavby je nutné 

udržovat staveniště uspořádané, aby nedošlo k únikům škodlivých látek. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanaci, demolici, kácení 
Navrhovaná stavba bude realizována mimo intravilán. Prostory, kde by mohlo dojít k pádu 

osob, budou zabezpečeny mobilními zábranami. Staveniště bude opatřeno výstražnými prvky 
zakazující pohyb cizích osob na staveništi – cedulemi: nepovolaným osobám vstup zakázán a 
instalací výstražné pásky. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Staveniště je součástí parcel dotčených stavbou. Nebudou využívány sousední pozemky. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
U stavby se nenachází bezbariérové trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů) se bude jednat o tyto druhy odpadů: 
Při realizaci nebudou vznikat žádné odpady-veškerá vytěžená zemina bude použita v rámci 

stavby na násyp zemní hráze a dále na terénní úpravy zátopy a přilehlého okolí. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou spočívat ve výkopech zeminy pro vodní tůně, odběrný objekt a přítokové 

koryto, objekty a revitalizace vodního toku.  
Bilance zemních prací 

stavební objekt  
výkopy [m3]   násypy [m3] 

ornice zemina 

  

ornice zemina 

SO 101 – Zemní hráz 350 5362 137,5 9824 

SO 102 – Spodní výpust 0 610 56 410 

SO 103 – Odběrný objekt a přítokové koryto 1400 2510 1250 460 

SO 104 – Bezpečnostní přeliv 800 1900 84,8 370 

SO 105 - Terénní úpravy zátopy a přilehlého okolí 20160 740 25281,7 6478 

SO 106 - Revitalizace toku a založení mokřadu 4800 7750 700 1330 

SO 107 - Výsadba 0 0 0 0 

CELKEM 
27 510,0 18 872,0   27 510,0 18 872,0 

46 382,0   46 382,0 

 
 
V rámci stavby nebude vznikat přebytečná zemina ani ornice-veškerá zemina bude použita 

v místě stavby na násyp hráze a terénní úpravy okolí vodní nádrže. 
  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení kvality životního prostředí zejména 

v důsledku zvýšené hlučnosti a prašnosti. Tyto negativní vlivy lze minimalizovat vhodnou 
optimalizací stavebního procesu. Hlavním zdrojem hluku budou stavební mechanizmy. Bude se 
jednat pouze o zvýšenou hladinou hluku během výstavby. 

 
Ochrana vodního prostředí: 
Velký důraz musí být kladen na opatření zabraňující unik ropných látek z mechanizace. 

Doporučujeme, aby všechny stroje s motory na tekutá paliva byla plněna ekologickými náplněmi 
vhodnými pro práci ve vodárenských objektech. 
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Stroje používané při zemních pracích musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí 
být ověřen před zahájením prací a průběžně kontrolován. Zjištěné závady musí být ihned 
odstraněny, údržba a opravy nesmí být prováděny v blízkosti vodního toku. 

Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně 
velkými nepropustnými vanami k zachycení unikajících produktů a dostatečnou zásobu sorbentu 
(Vapex, Experlit…). 

V případě havárie bude bezprostředně uvědomen Hasičský záchranný sbor ČR. V případě 
úniku např. ropných látek je každý pracovník povinen zamezit dalšímu rozšiřování ropného 
produktu ohrazováním plochy zeminou, unikly produkt okamžitě sesbírat do těsných kovových 
nádob, místo posypat sorbentní látkou a tuto následně sesbírat a odvést k trvalé likvidaci. 

 
Ochrana flóry: 
Stavební práce budou prováděny šetrně k okolní zeleni, aby nedošlo k jejímu vážnějšímu 

poškození. Dále je dodavatel povinen odstranit všechny nečistoty vzniklé v rámci stavby na 
veřejných komunikacích. Hlavním zdrojem prašnosti bude činnost stavebních mechanizmů. 
Dodavatel stavby během provádění rovněž zajistí, aby při přenosu zeminy nedocházelo ke 
znečišťování přilehlých komunikací. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Stavba svým rozsahem a náročností je vhodná pro realizaci jedním zhotovitelem, 

nepředpokládá se více dodavatelů či přítomnost subdodavatele. 
Pokud bude na stavbě více zhotovitelů, je nutné řešit plán BOZP + koordinátora stavby. 
Stavba svým rozsahem nepodléhá povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce. Plnění oznamovací funkce zajišťuje vždy pracovník TDS. Zhotovitel zajistí 
na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby. Rovněž zajistí případné přizpůsobení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke 
schválení podstatných změn během realizace stavby. 

Práce a činnosti, které budou na stavbě vykonávané, nepodléhají povinnosti zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.     

Není nutné zajistit koordinátora stavby ani plán BOZP.   
Stavba bude provedena dodavatelsky se stavebním a autorským dozorem. 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná pásma 

podzemních a nadzemních vedení, vznikne-li důvodné podezření, že se na lokalitě nachází síť, 
nezjištěná projektantem. Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby, pracovníci budou těmito zásadami prokazatelně seznámeni zápisem do 
stavebního deníku před zahájením stavebních prací. 

Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění: 
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce) 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce) 
Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole) 
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb) 
Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při  
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                                                     pracích na staveništích) 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP) 
Mimo jiné je nutno upozornit zejména upozornit na některé podmínky vyplývající z výše 

uvedených předpisů: 
- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP, musí investor smluvně zajistit 

činnost koordinátora, 
- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem všechny osoby na 

stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.), 
- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování BOZP a 

technických norem na této stavbě, 
- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební deník, 

přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých 
musí dát stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka, 

- jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů 
činností na stavbě a nejpozději 8 dnů před zahájením prací musí předat koordinátorovi BOZP 
seznam rizik vyplývajících z těchto pracovních postupů, 

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, který 
předloží investorovi. 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. Dodavatel stavby musí zajistit 
bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a nezpevněných komunikacích avšak 
výjezd ze staveniště nutno opatřit nezbytnými omezujícími a výstražnými značkami.V případě 
nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat příslušný silniční 
správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu.Pracovníci, kteří budou stavbu 
provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických 
vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 
pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nebudou dotčeny bezbariérové stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze staveniště. 

Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní značení na 
dotčených komunikacích v obou směrech. Dopravní značky musí rozměrem a barevným 
provedením být v souladu s ČSN 01 8020, vyhl. č. 30/2001 a musí být osazeny ve stanovené 
výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení stavby je na jaře roku 2023. Předpokládaná lhůta výstavby je cca 6 

měsíců. 
Stavba je rozčleněna na následující stavební objekty:  
 
SO 101 - Zemní hráz 
SO 102 - Spodní výpust 
SO 103 – Odběrný objekt včetně přítokového koryta 
SO 104 - Bezpečnostní přeliv 
SO 105 - Terénní úpravy zátopy a přilehlého okolí 
SO 106 - Revitalizace toku a založení mokřadu 
SO 107 – Výsadba 
 SO 107.1 – Následná péče 1. rok 

SO 107.2 – Následná péče 2. rok 
SO 107.3 – Následná péče 3. rok 

Stavbu bude možné považovat za dokončenou a schopnou předání do užívání až po 
dokončení všech jejich částí. 
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B. 9 Hydrotechnické výpočty 
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Vodohospodářská bilance vychází kladně. Vodní nádrž by se měla napustit během 10-ti 

měsíců.  
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Posouzení bezpečnostního objektu 
                  

typ: bezpečnostní přeliv s vodorovnou přelivnou hranou     

          
           

1. Výpočet přepadového množství - přeliv       
                  

             

Q100 = 7,21 m3/s návrhová kapacita         

sh = 1,00 m výška přelivu horní (v nádrži)       
m = 0,420   součinitel přepadu-vodorovná přelivná hrana     
b = 11,5 m návrhová délka přelivné hrany v ose     

i = 1: 0   sklon boční hrany přelivu       
ξ =  1  součinitel bočních kontrakcí vtoku       
n = 2  počet bočních kontrakcí       

g = 9,81 m/s2 tíhové zrychlení        
h = 0,52 m výška přepadového paprsku (hladina Mmax)     

Q = 7,95 m3/s průtok přes přeliv        
 

   
 
          

Měrná křivka        
         

b0[m] m [-] h [m] Q [m3/s] 
 

      
11,50 0,382 0,00 0,00 Mo     
11,49 0,382 0,05 0,23      
11,48 0,382 0,10 0,65      
11,47 0,382 0,16 1,20      
11,46 0,382 0,21 1,84      
11,45 0,382 0,26 2,57      
11,44 0,382 0,31 3,37      
11,43 0,382 0,36 4,25      
11,42 0,382 0,42 5,18      
11,41 0,382 0,47 6,18      
11,40 0,382 0,52 7,23 Mmax     
11,39 0,382 0,57 8,34      
11,38 0,382 0,62 9,49      
11,28 0,382 1,10 22,02 Koruna     

 
  
 

                

          
                  

         
                  
                  
                  
                 
                  
                  

                 

  5,15,0
0 2 hgbmQo 
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Kapacita bezpečnostního objektu je stanovena na průtok 7,95 m3/s. 
 
2. Výpočet kapacity koryta bezpečnostního přelivu     
                  
typ: přímé otevřené betonové koryto         

          
 
  
 

      

m = 2  
sklon 
břehů      

de = 0,5 m efektivní zrno     

b = 2,00 m 
sířka ve 
dně      

i = 0,0267  podélný sklon koryta     

nd = 0,03  
drsnost 
dna     

 

ns = 0,03  drsnost břehů    
 

hn =  0,70 m návrhová hloubka koryta   
 

    
     

Stanovení drsnosti koryta 
      

stěny = monolitický beton, dřevěnné bednění   => n = 0.017                                     
dno = kamenná rovnanina   => n = 0.035 

 
 
 

      

 

Měrná křivka - koryto bezpečnostního přelivu 

         

hloubka 
průřez. 
plocha 

omočený 
obvod 

hydraulický 
poloměr 

vážený 
průměr n 

rychlostní 
součinitel 

vymýlací 
rychlost  

rychlost  průtok 
 

h [m] A [m2] O [m] R [m] n [-] C [m0,5/s] 
Vv 

[m/s] v [m/s] Q [m3/s] 
 

0,07 0,15 2,31 0,06 0,030 21,12 4,16 0,88 0,13  

0,14 0,32 2,63 0,12 0,030 23,46 4,62 1,34 0,43  

0,21 0,51 2,94 0,17 0,030 24,88 4,90 1,69 0,86  

0,28 0,72 3,25 0,22 0,030 25,91 5,10 1,99 1,42  

0,35 0,95 3,57 0,27 0,030 26,72 5,26 2,25 2,12  

0,42 1,19 3,88 0,31 0,030 27,39 5,39 2,48 2,96  

0,49 1,46 4,19 0,35 0,030 27,96 5,51 2,70 3,94  

0,56 1,75 4,50 0,39 0,030 28,47 5,61 2,90 5,06  

0,63 2,05 4,82 0,43 0,030 28,92 5,69 3,09 6,34  

0,7 2,38 5,13 0,46 0,030 29,33 5,78 3,26 7,77  
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Kapacita koryta bezpečnostního přelivu je stanovena na průtok 7,77 m3/s. 
 
 

3. Výpočet kapacity koryta - propustek     
                  

typ: 
přímé uzavřené betonové koryto - rámový 
propustek   

 
  
 

    
Q=2*Qn 14,42               

m = 0  sklon břehů      
de = 0 m efektivní zrno     

b = 2,00 m šířka ve dně      
i = 0,01  podélný sklon koryta     

nd = 0,025  drsnost dna     

 

ns = 0,018  drsnost břehů    
 

hn =  1,95 m návrhová hloubka koryta   
 

    
     

Stanovení drsnosti koryta 
      

stěny = monolitický beton, dřevěnné bednění   => n = 0.017                                      
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Měrná křivka - propustek 

         

hloubka 
průřez. 
plocha 

omočený 
obvod 

hydraulický 
poloměr 

vážený 
průměr n 

rychlostní 
součinitel 

vymýlací 
rychlost  

rychlost  průtok 
 

h [m] A [m2] O [m] R [m] n [-] 
C 

[m0,5/s] Vv [m/s] v [m/s] Q [m3/s] 
 

0,195 0,39 2,39 0,16 0,024 30,98 0,00 1,25 0,49  

0,39 0,78 2,78 0,28 0,023 35,12 0,00 1,86 1,45  

0,585 1,17 3,17 0,37 0,022 37,78 0,00 2,30 2,69  

0,78 1,56 3,56 0,44 0,022 39,74 0,00 2,63 4,10  

0,975 1,95 3,95 0,49 0,022 41,26 0,00 2,90 5,65  

1,17 2,34 4,34 0,54 0,021 42,50 0,00 3,12 7,30  

1,365 2,73 4,73 0,58 0,021 43,53 0,00 3,31 9,03  

1,56 3,12 5,12 0,61 0,021 44,41 0,00 3,47 10,82  

1,755 3,51 5,51 0,64 0,021 45,16 0,00 3,60 12,65  

1,95 3,90 5,90 0,66 0,020 45,81 0,00 3,72 14,53  

2,145 4,29 6,29 0,68 0,020 46,39 0,00 3,83 16,43  

2,34 4,68 6,68 0,70 0,020 46,90 0,00 3,93 18,37  

                   

 

 
 

Kapacita propustku je stanovena na průtok 14,53 m3/s. 
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Výpočet kapacity spodní výpusti: 
 
   1. Výpočet přepadového množství - přepad přes dluže    

         
h = 0,62 m výška přepadového paprsku    
g = 9,81 m/s2 tíhové zrychlení     
μ = 0,61  součinitel přepadu     

m = 0,41  součinitel přepadu     
b = 0,8 m délka přelivné hrany     
ξ =  1  součinitel bočních kontrakcí vtoku   

n = 2  počet bočních kontrakcí    
b0 = 0,68 m účinná délka přelivné hrany    

Q = 
0,59 m3/s průtok přes dluže     

595 l/s  

 

      
 

        
1.1 Měrná křivka - přepad přes dluže     
         

h [m] Q [m3/s] 
 

      
0,00 0,00 Mz       
0,06 0,02        
0,12 0,05        
0,19 0,10        
0,25 0,15        
0,31 0,21        
0,37 0,28        
0,43 0,35        
0,50 0,43        
0,56 0,51        
0,62 0,59 Mmax       
0,68 0,69        
0,74 0,78        
0,81 0,88        
0,87 0,98        
0,93 1,09 Koruna       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5,15,0
0 2 hgbmQo 
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   2. Výpočet kapacity - škrtícího otvoru na odtoku z šachty   
           

A = 0,1 m2 průtočná plocha       
 μ =  0,61  výtokový součinitel       
H = 3,9 m rozdíl hladin před a za škrtícím profilem   

Q = 
0,33 m3/s 

průtok škrtícím 
otvorem   

 

  
   

         
2.1 Měrná křivka        

  

 
        

h [m] Q [m3/s]        
0,00 0,00        
0,39 0,10        
0,78 0,15        
1,17 0,18        
1,56 0,21        
1,95 0,23        
2,34 0,25        
2,73 0,27        
3,12 0,29        
3,51 0,31        
3,90 0,33        
4,29 0,34        
4,68 0,36        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
    

Kapacita škrtícího profilu je stanovena na průtok 0,33 m3/s.  
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3. Výpočet kapacity odpadního potrubí    
        

DN = 0,6 m navržený průměr potrubí r = 0,3 m 

i = 0,002  podélný sklon potrubí  

 

   
n = 0,011  drsnost potrubí (PVC, PP, PE)   

        

hloubka 
průřezová 

plocha 
šířka v 
hladině 

omočený 
obvod 

hydraulický 
poloměr 

rychlostní 
součinitel 

rychlost  průtok 
 

h [m] A [m2] s [m] O [m] R [m] 
C 

[m0,5/s] 
v [m/s] 

Q 
[m3/s] 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,000  

0,06 0,01 0,36 0,39 0,04 54,7 0,52 0,008  

0,12 0,04 0,48 0,56 0,07 60,9 0,80 0,032  

0,10 0,03 0,45 0,50 0,06 59,3 0,72 0,022  

0,24 0,11 0,59 0,82 0,13 67,0 1,18 0,124  

0,30 0,14 0,60 0,94 0,15 68,8 1,30 0,184  

0,36 0,18 0,59 1,06 0,17 70,0 1,40 0,248  

0,42 0,21 0,55 1,19 0,18 70,7 1,46 0,309  

0,48 0,24 0,48 1,33 0,18 71,1 1,49 0,361  

0,54 0,27 0,36 1,50 0,18 70,8 1,47 0,393  

0,57 0,28 0,26 1,61 0,17 70,3 1,43 0,396  

0,60 0,28 0,00 1,88 0,15 68,8 1,30 0,369  

        
 

 
         

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

 

       
 

 
Závěr výpočtu kapacity spodní výpusti: 
 

Kapacita výpustného objektu (přepad přes dlužovou stěnu) = 0,59 m3/s 
 

Kapacita škrtícího otvoru na odtoku z šachty = 0,33 m3/s 
 

Kapacita odpadního potrubí za škrtícím otvorem = 0,40 m3/s 

 
Kapacita spodní výpusti je 0,33 m3/s. 
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Návrh Těsnícího koberce 
 
Z důvodu omezení průsaků podložím je navržen předsunutý těsnící jílový koberec. Těsnící 
koberec je navržen dle normy ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.  
V normě je požadavek na tl. koberce min 1/10 hloubky vody v nádrži, nebo 0,6 m (na VN 
Tomíkovice by stačila tl. 0,6 m, ale z důvodu ještě vyššího zabezpečení je volena vyšší tloušťka 
= 0,9 m).  
 
Délka předsunutého koberce před patou návodního líce hráze je stanovena výpočtem dle 
Čugajeva. 
 
 J = H / Lmin    … L = délka předsunutého koberce 
     … J = Střední hydraulický gradient dle Čugajeva = 0,15 
     … H = Hloubka vody v nádrži 
 
 Lmin = H / J 
 Lmin = 3,95 / 0,15 
 Lmin = 26,3 ≐ 27,0 m  
 
Minimální návrhové parametry těsnícího koberce jsou: tloušťka 0,6 m a délka 26,3 m.  
Na vodní nádrži je z důvodu vyšší bezpečnosti navržen koberec s následujícími parametry: 
  
 Tloušťka koberce = 0,9 m  
 Délka koberce před patou hráze = 27,0 m  
 

Těsnění je navrženo s rezervou na stranu bezpečnou. 
 


