Zřízení dočasného přístupu k PŘ1 - PŘ4 (PŘ5) po dobu realizace, zřízení a odstranění mezideponie pro dočasné uložení a úpravu zemin

Položka zahrnuje:

Dočasné komunikace:

- sejmutí ornice - 7210 m2

- odkopávky a prokopávky - 1138,11 m3

- příplatek k cenám za ztížené vykopávky v blízkosti podz. vedení vody a el. vedení - 82,8 m3

- vodorovné přemístění výkopku na vzdálenost přes 5000 do 6000 m - 1138,11 m3

- nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku - 1138,11 m3

- uložení sypaniny na skládky a meziskládky - 1138,11 m3

- založení trávníku ve svahu přes 1:5 do 1:2 - 3910 m2

- osivo jetelotráva intenzivní víceletá - 78,20 kg

- rozprostření a urovnání ornice ve svahu a v rovině - 7210,20 m2

- podklad ze ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm - 256 m2

- podklad ze ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm - 5625,90 m2, z toho 465 m2 ŠD 8-16 tl. 100 mm

- podklad ze ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm - 5643 m2

- hraniční značka dřevěný kůl - 207 ks

- silniční panely 3000x2000x215 t20, u této položky se počítá s tzv. obrátkovostí, tzn. zhotovitel (dodavatel) stavby si zajistí betonové panely, uloží je na dočasných komunikacích a po skončení stavebních prací si je opět odebere a nadále ponechává ve svém vlastnictví, cena této subpoložky je asi třetinová oproti ceně nových bet. panelů, součástí položky je také dovoz, manipulace, ukládání, odebrání, odvezení a složení do prostor zhotovitele stavby - 454 ks panelů, vč. výhyben

- poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - 2048,60 t

- přesun hmot do 200 m - 1376,26 t

- rozbor zemin na skládku - 2 ks

- zkoušky únosnosti (dle potřeby)

- archeologický průzkum (dle potřeby)

- geodetické a ostatní práce při realizaci a odstranění dočasných komunikací

- ošetření stávajících příčných žlabů (svodnic) na místní komunikaci, či přístupové komunikaci (kovovými deskami) - 2 ks

Dále položka zahrnuje úpravu dočasných komunikací do původního stavu (před započetím stavebních prací) z pozemků LPF a ZPF. Ostatní pozemky budou uvedeny do původního stavu, případně dle podmínek zástupce Státního pozemkového úřadu či zástupce Obce.

Mezideponie:

- shrnutí a po skončení stavebních prací také rozprostření ornice na mezideponii, v lokalitě zařízení staveniště parc.č. 4485 a parc.č. 4486 v k.ú. Ráječko - 2800 m2 

Geodetické zaměření provedené stavby na podkladu ověřeného situačního výkresu, včetně zaměření výškového, protokol o vytýčení stavby (polohopis + výškopis)
Cenu za výše uvedené činností doplní uchazeč do pol. č. 57 SO01 Zřízení dočasného přístupu k PŘ1 - PŘ4 (PŘ5) po dobu realizace a zřízení a odstranění mezideponie pro dočasné uložení a úpravu zemin v rámci přílohy zadávací dokumentace č. 3a s názvem 03a_Přehrážky SO 01 - SO 02 - stavba (zadání)
