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B. 1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Zájmová oblast spadá správně do Zlínského kraje, okres Kroměříž. Rozsah řešeného území - 
katastrální území Střílky, severozápadní část. 

Stavba řeší dosadbu biocentra LBC 17 Ostudy a návrh mokřadu č.2. Řešené území se 
nachází v nivě Zámeckého potoka, je veskrze rovinaté, dále od vodních ploch se terén zvedá. 
Tůně mokřadu jsou napájeny přímo ze Zámeckého potoka.  
 
katastrální území:   Střílky 
obec :   Střílky 
okres :    Kroměříž 
 
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou jsou uvedena v záborovém elaborátu viz příloha 
C.2 
 
Dokumentace je zpracována jako podklad pro stavební povolení a provádění stavby. Stavba je 
v souladu s plánovanou aktualizací územního plánu obce a vychází ze schváleného návrhu 
KoPÚ k.ú. Střílky.  
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 
územním souhlasem 
 
Dokumentace navazuje na schválenou Komplexní pozemkovou úpravu  - Územní rozhodnutí 
pro stavbu nahrazuje rozhodnutí o Komplexní pozemkové úpravě. 
 
Dokumentace navazuje na schválený návrh komplexních pozemkových úprav  - Rozhodnutí o 
schválení návrhu ze dne 24.5.2018 (č.j. SPU 111075/2018/Luh) Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž.  
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 6. 2018 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Předmětné pozemky se nacházejí v nezastavěné části území a dle KN se jedná o ostatní 
plochu (zeleň). Záměr je rovněž v souladu s podmínkami prostorového uspořádání 
stanovenými platným územním plánem. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 
Netýká se. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová 
dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Závazná stanoviska dotčených orgánů 
jsou součástí jednotlivých vyjádření, viz. příloha E. Dokladová část.  

Stavba zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení společnosti ČEPS), podzemní 
vedení dle údajů správců sítí nejsou dotčena.  
Orientační zákres inž. sítí je zakreslen v příloze C.3 a D.1.b.1. Před zahájením stavebních 
prací musí být vytýčena všechna podzemní zařízení. 
Stávající vedení mají ochranná pásma vyplývající z ČSN 73 6005 a zvláštních předpisů 
správců vedení. Vedení jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci dle podkladů 
poskytnutých správcem sítě.  
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů- geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 
Projektant vycházel z terénního průzkumu, výškopisného a polohopisného zaměření dané 
lokality. Inženýrsko – geologický průzkum (příloha G) byl proveden v květnu 2022. 
Geologicko – průzkumné práce byly zaměřeny na zdokumentování vrstevního profilu v 
místech průzkumných sond s hlavním zřetelem na ověření podloží navrhovaného mokřadu a 
ověření údajů o podzemní vodě v prostoru projektovaného staveniště.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území 
Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

 

Stavba se nenachází v chráněném území, v památkové zóně ani v památkové rezervaci. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy ani v ochranném pásmu silnice. Realizací 
stavby nedojde k přímé kolizi s inženýrskými sítěmi. Stavba nemá vliv na soustavu 
chráněných území Natura 2000 ani ostatní chráněná území.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nenachází ve vymezeném záplavovém území. V těsné blízkosti stavby však protéká 
Zámecký potok, který může v době povodňových průtoků vybřežovat do prostoru 
navrhovaných tůní, což je v souladu s budoucím využitím území. Zájmové území leží mimo 
stanovená poddolovaná území.  
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení 
území. Riziko poškození okolních stromů v případě dodržení technologického postupu není. 
Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu-unik NEL, ty budou 
eliminovány vhodnými opatřeními na stavbě.  
Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí. 
Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu - nadbytečná zemina z výkopů má 
charakter inertního materiálu, který je možné použít pro další zpracování, v místě stavby 
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(zásypy atp.). Přebytečná zemina z výkopů bude následně odvezena a skládkována do 
vzdálenosti max. 20 km. V průběhu výstavby nedojde k poškození ani znečištění jiných 
pozemních komunikací a bez předchozího povolení nebudou komunikace používány jako 
skladiště materiálu ani jako manipulační prostor. 
Z hlediska ohrožení ekologie stavbou se při stavbě nepoužívají žádné zvláště nebezpečné 
technologie. Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření pro 
předcházení haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska 
možného ohrožení čistoty vod ropnými produkty.  
Odtokové poměry v území budou zachovány.  
Celkově lze konstatovat, že stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Stavbou nevznikají požadavky na asanace.  
Demolice PD neřeší.  
S kácením se nepočítá. Údržbu břehového porostu provádí průběžně správce toku (Povodí 
Moravy, s.p.). 

 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Stavba si nevyžádá trvalé zábory pozemku ZPF. 
Stavbou nedojde k dotčení ochranného pásma lesa. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 
Stavba nevyžaduje napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu. Bezbariérový přístup 
stavba neřeší. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Věcné a časové vazby této stavby nejsou známy. Podmiňující, vyvolané a související 
investice stavba nevyžaduje. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou jsou uvedena v příloze C.2 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 
Netýká se. 
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B. 2 Celkový popis stavby 
 
B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
 
Nová stavba 
Dokumentace navazuje na schválenou Komplexní pozemkovou úpravu - Územní rozhodnutí 
pro stavbu nahrazuje rozhodnutí o Komplexní pozemkové úpravě.  
 
b) účel užívání stavby 
 
Účelem návrhu vodohospodářských opatření v rámci společných zařízení komplexní 
pozemkové úpravy (KoPÚ) je především návrh opatření sloužících ke zvýšení retenční 
schopnosti krajiny, zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity této oblasti. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 
Netýká se. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová 
dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Požadavky všech zainteresovaných 
orgánů a organizací a dotčených správců sítí technického vybavení jsou zapracovány do této 
technické zprávy a  budou respektovány v průběhu stavby. Vyjádření dotčených orgánů viz 
příloha E. Dokladová část.  
Orientační zákres inž. sítí je zakreslen v příloze C.3. Před zahájením stavebních prací musí 
být vytyčena všechna podzemní zařízení. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
Stavba nevyžaduje ochranu území podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
SO 01  LBC 17 Ostudy   LBC17           plocha 8 227 m² 
SO 02  Mokřad č. 2                plocha 9 400 m² 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje potřeby a ani spotřeby médií a 
hmot, hospodaření s dešťovou vodou, ani není producentem odpadů a emisí apod. 

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  
Výkop zeminy       1 600 m3 

Plocha sejmutí drnu       5 300 m2 

Plocha ohumusování a osetí tl. 100 mm    2 700 m2 

S veškerým odpadem, při stavbě vzniklým, je zhotovitel stavby povinen naložit podle zákona 
a příslušných vyhlášek. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Stavba bude zahájena po nabytí 
právní moci stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby.  
Předpokládaná doba výstavby je 7 měsíců.  
Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. Pozemky 
zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu. 
 
j) orientační náklady stavby 
Pro výběr zhotovitele stavby bude vypsána veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ze které náklady stavby vyplynou.  
 
B. 2.2 Celková urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Návrh se řídí platnými předpisy a vyhláškami, které prostorové řešení předepisují.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Netýká se. 
 
 
B. 2.3 Celkové stavebně technické řešení 
 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech 
 
Účelem návrhu vodohospodářských opatření v rámci společných zařízení komplexní 
pozemkové úpravy (KoPÚ) je především návrh opatření sloužících ke zvýšení retenční 
schopnosti krajiny.  
Stavba řeší návrh lokálního biocentra LBC 17 Ostudy a mokřadu č. 2. Oba objekty se nachází 
v severozápadní části k.ú. Střílky podél cesty VP9.  
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 
Stavba nevyžaduje žádnou technologii výroby ani zdroj energií. 
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c) celková spotřeba vody 
Netýká se. 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 
 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP 
ČR č. 8/2021 Sb. v platném znění, kterou se stanoví katalog odpadů.  Pro výstavbu nebudou 
používány materiály, u kterých není znám způsob jejich zneškodňování.  
 
Jak při samotné realizaci, tak při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpady 
znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako 
s nebezpečným odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba. 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.  

Přebytek zeminy bude dopravován na nejbližší skládku, která bude splňovat kapacitní 
požadavky k uložení požadovaného množství odpadu. Předpokládaná vzdálenost skládky 
do 25 km. Sejmutá ornice bude rozprostřena na okolní pozemky určené investorem nebo obcí 
Střílky. 
 

Tabulka - přehled odpadů 
 

Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Původ odpadu 

15 01 02 Plastový obal O stavebnictví-zbytky ze stavby 
15 01 04 Kovové obaly O stavebnictví-zbytky ze stavby 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N stavebnictví-zbytky ze stavby 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neučených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N realizace stavebních prací  

17 01 01 Beton O stavebnictví-zbytky ze stavby 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
O Přebytečná zemina z výkopů 

20 03 01 Směsný komunální odpad O řízená skládka 
 

B. 2.4 Bezbariérové užívání staveb 
 
Stavba neřeší. 
 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší bezpečnost při užívání. 
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B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Stavba je rozdělena na tři stavební objekty: 
 
    SO 01  LBC 17 Ostudy    
  SO 02  Mokřad č. 2   
     
Stavba řeší návrh lokálního biocentra LBC 17 včetně mokřadu č.2. Řešené území se nachází 
v nivě Zámeckého potoka, je veskrze rovinaté, dále od vodních ploch se terén zvedá. Tůně 
jsou napájeny přímo ze Zámeckého potoka.  
 
 
SO 01 – LBC17 Ostudy 

Biocentrum je navrženo na pozemku p. č. 2716, západně od Zámeckého potoka. Biocentrum 
bude oplocené, celková délka oplocení 395 m. 
 
Severní okraj biocentra bude odstíněn keřovým lemem tvořícím ekoton. Stejnou funkci bude 
tvořit keřová výsadba a lesnické sazenice při západním okraji LBC. Centrální část biocentra 
bude tvořit výsadba skupin stromů OK 6-8 a solitérních dřevin OK 8 - 10 (viz situace D. 
1.b.1) tak, aby vznikla prosluněná místa vhodná pro travo-bylinná společenstva.  
Použitý sadební materiál bude tvořen sazenicemi pro lesnický způsob zakládání dřevinné 
vegetace v počtu 5–10 tis. ks/ha a stromy OK 6-10 (viz situace D. 1.b.1). Biocentrum bude na 
východním a západním okraji odcloněno stávající vzrostlou lesní vegetací. 
 
Sumář sadebního materiálu: 
 
Velikost OK 6-10: 
 
dub letní (Quercus robur)    7 ks 
habr obecný (Carpinus betulus)   5 ks 

třešen ptačí (Cerasus avium)    3 ks 
jabloň dark rubín (Malus domestica)   1 ks 

buk lesní (Fagus sylvatica)    7 ks 
lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)   6 ks 
jeřáb muk (Sorbus aria)    4 ks 
jilm habrolistý (Ulmus minor)   2 ks 
 
 
Lesnická sazenice prostokořená:  (celkem 180 ks) 
 

Lesnické sazenice A1) A2) A3) B1) B2) B3) ∑ 

dub letní  Quercus robur 5 8 0 8 14 0 35 
habr obecný  Carpinus betulus 0 8 4 0 14 8 34 
buk lesní  Fagus sylvatica 10 4 4 16 7 8 49 
jeřáb muk  Sorbus aria 5 4 2 8 7 4 30 

jilm habrolistý  Ulmus minor 10 0 2 16 0 4 32 

  CELKEM 30 24 12 48 42 24 180 
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Keře vel. 40–60 cm:  
 

Keřová výsadba A) B) C) D) E) F) G) ∑ 

Slivoň trnka  Prunus spinosa 9 7 8 6 7 4 3 44 
Růže šípková  Rosa canina 17 14 10 11 13 7 7 79 
Líska obecná  Corylus avellana 13 11 9 8 10 5 5 61 
Brslen evropský  Euonymus europaeus 17 13 11 11 13 7 7 79 
Kalina obecná  Viburnum opulus 12 11 10 9 9 5 5 61 
Hloh obecný  Crataegus laevigata 13 12 12 8 8 6 5 64 

Bez černý  Sambucus nigra 17 14 13 11 13 7 7 82 

  CELKEM 98 82 73 64 73 41 39 470 

 
Podrobný návrh výsadby je rozkreslen v příloze D.1.b.1. 
 
SO 02 – Mokřad č.2 

Stavební objekt řeší návrh mokřadu, který se nachází mezi Zámeckým potokem a polní cestou 
VC4 a sestává ze souboru čtyř tůní, rozdělovacího objektu a soutokového objektu. Dále je 
v rámci objektu řešena výsadba dřevin. Mokřad je navržen na pozemku p.č. 2931. 
 
Rozdělovací objekt, nátok do mokřadu 
 

Rozdělovací objekt je navržen v ř. km 1,082 (staničení Zámeckého potoka). V tomto 
místě bude vybudován železobetonový objekt (beton C30/37 XC4-XF4-XA2). Základová 
spára objektu bude na kótě 274,90 m n. m. Na povrchu základové spáry bude dosaženo 
parametrů zhutnění min. Edef2 >= 35 MPa. V případě nedosažení požadovaných parametrů 
bude proveden homogenizační polštář v tl. 400 mm z vrstvy soudržného málo propustného 
materiálu s obsahem kamene (hrubozrnný materiál bude vtlačen do jílového podloží, 
přebytečný jíl bude odtěžen). Následně bude provedena vrstva podkladního betonu C25/30 o 
mocnosti 0,10 m. Šířka betonové zídky rozdělovacího objektu bude 400 mm, – viz příloha 
D.2.b.6. Do betonových stěn budou vloženy válcované železné profily U80, které budou tvořit 
drážky pro vložení odnímatelného Thomsonova měrného přelivu. Dno (spodní vrchol 
přelivného trojúhelníku) Thomsonova přelivu bude na kótě 275,97 m n. m. Horní hrana 
(vrchní část trojúhelníku) bude na kótě 276,12 m n. m. Výška přelivného paprsku pro 
minimální zůstatkový průtok (Q330) je 7 cm, což odpovídá kótě 276,03 m n. m. Na této kótě je 
umístěna i niveleta nátoku do mokřadu č.2. Tzn. že při nižších průtocích, než je Q330 bude 
všechen průtok směřován do Zámeckého potoka a bude tak zachován minimální 
zůstatkový průtok. Až při zvyšujících se přítocích bude docházet k rozdělování průtoků a 
napouštění rybníka. Hydrotechnické výpočty viz odstavec B.9.  

Koryto pod Thomsonovým přelivem bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu 
tl. 300 mm kladenou do podkladního betonu C25/30 tl. 100 mm v délce 2,00 m. Spáry budou 
vyspárovány cementovou maltou C20/25. Opevnění kamennou dlažbou bude ukončeno po 
obou stranách betonovým prahem 300 x 600 mm (beton C30/37 XC4-XF4-XA2). Za 
betonovým prahem bude koryto (dno i břehy) v délce 1,50 m zpevněny kamenným záhozem 
(kameny do 80 kg) s úpravou líce.  

Nátok do mokřadu je zajištěn otevřeným lichoběžníkovým příkopem. Šírka ve dně 200 
mm, sklony svahů 1:2, hloubka příkopu bude cca 400 - 600 mm. Sklon svahů přechází 
plynule na sklon 1 : 8 v místech uvažovaného brodu (v místě křížení manipulačního pruhu a 
příkopu). Na výtoku z rozdělovacího objektu v délce 6,5 m je příkop opevněn kamennou 
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dlažbou do betonu tl. 300 mm kladenou do podkladního betonu C25/30 tl. 100 mm v délce 
2,00 m. Spáry budou vyspárovány cementovou maltou C20/25. Za brodem již přívodní koryto 
do jednotlivých tůní nebude opevněno, pro oživení je ve dně navržen pohoz ze štěrkodrti (32 
– 63 mm). Detailně viz příloha D.2.b.3 a D.2.b.6. 

 
Soutokový objekt, odtok z mokřadu 

 
Soutokový objekt je navržen v ř. km 0,872 (staničení Zámeckého potoka) poblíž 

stávajícího propustku DN 800.  
 
Odtok z mokřadu je zajištěn otevřeným lichoběžníkovým příkopem. Šírka ve dně 500 

mm, sklony svahů 1:1,5 – 1:3, hloubka příkopu bude cca 400 mm. V délce 4,0 m je příkop 
zpevněn kamennou dlažbou do betonu tl. 300 mm kladenou do podkladního betonu C25/30 tl. 
100 mm. Spáry budou vyspárovány cementovou maltou C20/25. Opevnění kamennou 
dlažbou bude ukončeno po obou stranách betonovým prahem 300 x 600 mm (beton C30/37 
XC4-XF4-XA2). 

Na odtoku z mokřadu je navržen skluz s balvany výšky 600 mm a o hmotnosti 200 kg. 
Balvany budou kladeny do suchého podkladního betonu tl. 200 mm na výšku (výška 
průměrného balvanu – 600 mm). Balvany budou na závěr prolity betonem tl. 200 mm (tj. 400 
mm pod horní hranu kamenů). Po prolití betonem se balvany proštěrkují na výšku 200 mm. 
Balvanitý skluz bude na obou koncích ukončen betonovým prahem (výška prahu bude 600 
mm, šířka 300 mm). Detailní výkres drsného skluzu je v příloze D.2.b.7.  

Opevnění soutoku je navrženo záhozem z lomového kamene hmotnosti do 80 kg 
s urovnáním líce. V Zámeckém potoce se bude jednat o opevnění dna a svahů v celkové délce 
8,0 m. Opevnění bude na začátku ukončeno betonovým prahem (výška prahu bude 600 mm, 
šířka 300 mm), na konci opevnění Zámeckého potoka se nachází stávající propustek DN 800, 
který bude zachován. Detailně viz příloha D.2.b.7. 
 

Mokřad č. 2 - tůně 
 

 Součástí mokřadu je vybudování čtyř tůní. Ty budou sloužit pro zachycení 
přitékajících povrchových vod a jejich postupné infiltraci případně zpětnému odtoku do 
Zámeckého potoka. Dojde tak ke zvýšení retence vody v krajině a zvýšení biodiverzity dané 
lokality. 

Tůně budou budovány tak, aby se jejích hloubka pohybovala v rozmezí 0,0 – 2,0 m a sklony 
břehů byly v rozmezí přibližně 1:5 až 1:10. Hloubka tůní je navržena tak, aby alespoň jedna 
z nich přes zimu nepromrzla. Pro diverzifikaci dna tůně budou použity kameny hmotnosti 200 
– 500 kg (celkem 20 m3), ze kterých budou sporadicky vytvořeny ostrůvky dosahující 
předpokládané maximální hladiny. Pro oživení bude rovněž použito mrtvé dřevo. Použity 
budou 4 ks větších pařezů. Ty budou dovezeny z bližšího okolí (vzdálenost do 15 km). Pařezy 
budou do tůní umístěny kořeny vzhůru a pařezy budou částečně zatlačeny do dna.  
Tůně jsou hloubkově i prostorově členité. Sklony svahů jsou průměrně 1:8 s tím, že nebudou 
realizovány v jednotném, ale proměnném (variabilním sklonu), jak je patrné z přílohy D.2.b.8. 
Při modelaci dna bagrem nebude použita svahovka, ale lžíce s drapáky. Maximální 
hloubka tůně bude cca 1,60 m. To by mělo i v zimním období zaručit, že u dna voda 
nezamrzne a vznikne tak zimovací kapsa pro organismy 
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Litorální pásma budou sloužit pro vznik společenstev vodních a bahenních rostlin jako jsou 
Typha latifolia (orobinec úzkolistý), Caltha palustris (blatouch bahenní), Myosotis palustris 

(poměnka bahenní), Iris psedacorus (kosatec žlutý), Poa palustris (lipnice bahenní), Carex 

acuta (ostřice štíhlá), atd.  Zároveň poskytnou velké množství úkrytů obojživelníkům a stanou 
se místem hnízdění ptactva. Výrazně se tedy zvýší biodiverzita dané lokality. Plocha kolem 
mokřadu bude osázena výsadbou doprovodné zeleně – typu Alnus incana (olše šedá) s příměsí 
Salix cinerea (vrba popelavá) a Salix viminalis (vrba košíkářská). 
 
Návrh výsadeb  
Součástí revitalizace bude výsadba dřevin na pozemku č. 2931. Druhové zastoupení je voleno 
dle místního STG.   
 
Použité druhy výsadeb 
 
Stromy (velikost OK 6-10) : 
 
jasan ztepilý   4 ks 
olše šedá   6 ks 
olše lepkavá   4 ks 
vrba křehká   3 ks 
vrba jíva   3 ks 
 
keře  (vel. 40–60 cm) : 
 
krušina olšová  5 ks 
vrba košířářská  13 ks 
vrba popelavá   8 ks 
 
Podrobný návrh výsadby je rozkreslen v příloze D.2.b.1. 
 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Stavba nemá technologickou část. 
 
B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Z hlediska protipožární ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. Při realizaci 
stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na 
přístupových cestách nesmí být ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských 
vozidel. Realizací stavby zůstane v nezměněné podobě zachována využitelnost místních 
přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku. 
 
B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem. 
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B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
 
Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu 
hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a 
jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienických předpisů. 
V průběhu výstavby bude hygienické zařízení řešeno sociálními buňkami. 
 
B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nevyžaduje se. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nevyžaduje se. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nevyžaduje se. 
 
d) ochrana před hlukem 
Nevyžaduje se. 
 
e) protipovodňová opatření 
PD neřeší protipovodňová opatření. Realizací návrhu dojde ke zvýšení retence vody v krajině. 
Retenční prostor tůní však není dostatečný pro zachycení povodňových průtoků. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nevyžaduje se. 
 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba si nevyžaduje žádné napojení na technickou infrastrukturu. Přístup bude zajištěn ze 
stávajících komunikací a polních cest. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Stavba neřeší. 
 
B. 4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Příjezd k navrhovaným objektům stavby se bude dít po stávajících komunikacích. Závazná 
stanoviska dotčených orgánů Jsou součástí jednotlivých vyjádření, viz. příloha E. Dokladová 

část.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba neřeší. 
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c) doprava v klidu 
Stavba neřeší. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba neřeší. 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
PD neřeší kácení stávajících dřevin. 
Po skončení prací bude okolní terén uveden do původního stavu. Místa dotčena stavbou 
budou ohumusována a oseta. 
 
a) terénní úpravy 
 
K ohumusování a osetí dojde na celé ploše parcel výsadby krajinné zeleně a lokálního 
biocentra mimo plochy tůní. V rámci těchto objektů bude použita druhově obohacená luční 
směs.  
 
b) použité vegetační prvky 
Bude použita zatravňovací druhově obohacená luční směs. Detailně viz jednotlivé stavební 
objekty. 
K výsadbě budou použity solitérní druhy vzrostlých dřevin o velikosti OK 6-8 a 8-10. Na 
ukotvení budou použity tři kůly. Keře budou vysazovány ve velikosti 40-60 cm 
Výsadba bude prováděna sadovnickým způsobem do jamek, do výsadbové jámy vložit 5 
tablet hnojiva, do substrátu bude přidán antidesikační prostředek (hydrogel – 4 g na litr 
substrátu). Neboli, je třeba dodržet princip velikosti sadební jámy, která má být 1,5 násobkem 
velikosti kořenového balu sazenice. Stěny jam je třeba hloubit tak, aby stěny neměly hladký 
povrch nepropustný pro kořenový systém. Podrobně viz přílohy D. 

 
c) biotechnická, protierozní opatření 
 
Stavba neřeší. 
 
B. 6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 
1 uvedeného zákona).  Záměr se nenachází ve zvláště chráněném územní nebo jeho 
ochranném pásmu. Jedná se o významný krajinný prvek podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).  Z hlediska zájmů chráněných 
zákonem je třeba naplánovat provádění prací s ohledem na ochranu živočichů. Záměr nebude 
mít vliv na stav vodního útvaru. 
Realizací navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba není 
producentem škodlivých zplodin.  
V době výstavby bude přilehlé území zatíženo provozem nasazených strojů – hlukem, 
zvýšením prašnosti, atd.  
Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v 
dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení 
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práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případné úkap ropných látek 
(odstavení na předem určené, zpevněné plochy). Při havárii musí být okamžitě provedena 
opatření, která povedou k zabránění průniku ropných látek do povrchových vod. Pracovníci 
stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení 
olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. 
 
Ochrana ovzduší - jedná se o ekologickou stavbu, která nebude mít škodlivý vliv na ovzduší. 
Dočasné zhoršení ovzduší lze očekávat po dobu realizace a to zvýšením prašnosti.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 
Dotčený Zámecký potok je ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění zařazen 
mezi významné krajinné prvky (VKP). K plánovanému zásahu do VKP bude třeba před 
zahájením prací zažádat o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Dojde tím k 
dočasnému omezení významu lokality pro všechny živočichy vázané alespoň po část 
životního cyklu na vodní prostředí. Realizací záměru nebudou ovlivněny žádné zvláště 
chráněné druhy, neboť se v dotčeném území nevyskytují. 
 
Je třeba zajistit, aby dřeviny nebyly poškozovány, a to zejména jejich nadzemní části. Je třeba 
zajistit, aby nedocházelo: 
 

• k poškozování stromů stavebními stroji - účinnou ochranou (bedněním) 
• k jednostrannému překopu kořenového systému stromů při výkopech 
• k poškozování stromů ukládáním výkopové zeminy a stavebních materiálů 

v blízkosti dřevin 
Stavba samotná nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Stavba se nedotýká soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
 
Předložený záměr z hlediska působnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) a ve smyslu § 2 tohoto zákona není předmětem posuzování ve smyslu zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 
 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
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Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná pásma.  
 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba neřeší zvláštní ochranu obyvatelstva. 
 
B. 8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Potřeba a spotřeba médií pro ostatní objekty bude pouze v rozsahu běžném pro stavby 
podobného typu, zvláštní nároky na potřeby a spotřeby médií stavba nemá. Všechny stavební 
hmoty potřebné pro stavbu jsou součástí běžného sortimentu volně dostupného na trhu. 
 
b) odvodnění staveniště 
 
 Veškeré stavební práce budou prováděny v k.ú. Střílky na parcelách vyčleněných 
v rámci KoPÚ pro plán společných zařízení. 
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou jsou uvedena v příloze C.2. 
 

Obvod staveniště a zábor jednotlivých pozemků je patrný z výkresové dokumentace 
C.3  Koordinační situace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pro výstavbu bude používána voda a energie na základě dohody dodavatele a investora. 
Sociální zázemí bude představovat jednoduché zařízení pro mytí s použitím užitkové vody z 
místních zdrojů, záchod bude suchý nebo chemický. 

Přístup na stavbu bude zajištěn pomocí stávající silniční sítě, místních komunikací a 
polních cest. Přístupy na staveniště jsou patrné z výkresové dokumentace C.3.  Koordinační 

situace. 

V rámci přípravy staveniště dojde ke zřízení manipulačního pruhu na parcele č. 2931 o šířce 
3,0 m a ke zpevnění části příjezdové komunikace na pozemku p. č. 2995. Zpevnění 
manipulačního pruhu je navrženo štěrkodrtí fr. 0-63, tl. 200 mm a geotextílií 500g/m² Před 
zřízením manipulačního pruhu dojde k sejmutí stávajícího drnu v tl. 0,2 m.  
Před zahájením a po ukončení stavebních prací bude provedena pasportizace místní 
komunikace a stávajících objektů (fotodokumentace, příp. video záznam). 

  Poškození komunikací provozem stavby bude po dokončení stavby odstraněno.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavbou nedojde k ovlivnění okolních pozemků. Pozemky dočasně dotčené stavbou 
(manipulační pruhy po dobu výstavby) budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu (v prostoru manipulačního pruhu bude štěrkodrť zachována). Dočasný zábor těchto 
pozemků nebude delší jak jeden rok. 
 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
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Veškeré vstupy, montážní prostory a přístupové cesty, které vedou ke staveništi, musí být 
vyznačeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu a výstupu. 
 

V blízkosti realizace stavby se nacházejí následující inženýrské sítě: 
• nadzemní vedení ČEPS 

 
Při křížení a v ochranných pásmech těchto sítí nutno postupovat dle pokynů 

jednotlivých správců inženýrských sítí (výkopové práce musí probíhat ručně atd.) 
Před zahájením stavebních prací musí být veškeré inženýrské sítě vytýčeny a 

nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
V průběhu stavebních prací je nutné, aby dodavatel zajistil, aby dopravní prostředky 

vyjíždějící ze staveniště byly důkladně očištěny, aby neznečišťovaly povrch komunikace a 
nezvyšovaly jejich prašnost.  

U veškerých manipulačních a pracovních strojů musí být provedena taková opatření, 
která zamezí úniku provozních látek do okolí. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající 
z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska protipožární ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. Při 
realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost území pro bezpečný zásah jednotek IZS, to 
znamená, že na přístupových cestách nebude ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup 
vozidel IZS. 
Stavbou nevznikají požadavky na asanace.  
Demolice PD neřeší.  
PD nenavrhuje kácení stávajících dřevin. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Veškeré stavební práce budou prováděny v k.ú. Střílky na parcelách vyčleněných v rámci 
obvodu staveniště. 
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou jsou uvedena v příloze C.2. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Po dobu výstavby není řešeno. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  
likvidace 
 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP 
ČR č. 8/2021 Sb. v platném znění, kterou se stanoví katalog odpadů.  Pro výstavbu nebudou 
používány materiály, u kterých není znám způsob jejich zneškodňování.  
 
Jak při samotné realizaci, tak při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpady 
znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako 
s nebezpečným odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba. 

Přebytečná zemina bude přednostně nabídnuta k využití oprávněné osobě. Pouze v případě 
nevyhovění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. by byla odvezena na skládku.  
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Přebytek zeminy bude dopravován na nejbližší skládku, která bude splňovat kapacitní 
požadavky k uložení požadovaného množství odpadu. Předpokládaná vzdálenost skládky do 
25 km.. Sejmutá ornice bude rozprostřena na okolní pozemky určené investorem nebo obcí 
Střílky. 
 

Tabulka - přehled odpadů 
 

Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Původ odpadu 

15 01 02 Plastový obal O stavebnictví-zbytky ze stavby 
15 01 04 Kovové obaly O stavebnictví-zbytky ze stavby 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N stavebnictví-zbytky ze stavby 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neučených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N realizace stavebních prací  

17 01 01 Beton O stavebnictví-zbytky ze stavby 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
O Přebytečná zemina z výkopů 

20 03 01 Směsný komunální odpad O řízená skládka 
 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.  
Přebytek zeminy bude dopravován na nejbližší skládku, která bude splňovat kapacitní 
požadavky k uložení požadovaného množství odpadu. Předpokládaná vzdálenost skládky do 
25 km.. Sejmutá ornice bude rozprostřena na pozemky určené investorem nebo obcí Střílky. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Navrženými opatřeními nedojde ke zhoršení životního prostředí. Pouze při realizaci bude 
území zatěžováno hlukem nasazených strojů, v suchém období se zvýší prašnost. 
Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním 
stavby a s provozem vodních toků.  
Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém 
stavu, nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno přesunout 
stroje mimo koryto toku, případně zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno podchycení 
případných úkapů ropných látek. Zhotovitel stavby musí mít minimálně zajištěnu nornou 
stěnu pro okamžité přehrazení toku v případě ropné havárie nebo aby se pod řešeným úsekem 
toku norná stěna provedla přímo. Na stavbě musí být k dispozici sorpční přípravek na sanaci 
případné ropné skvrny. Při havárii musí být provedeny okamžitě opatření, která povedou k 
zabránění průniku ropných látek dále do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být 
průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic 
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hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. Kontaminovaná zemina musí být neprodleně 
odtěžena a odvezena na skládku odpadu. 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,  
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) 
 
Obecné podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce vyplývají ze Zákoníku práce 
č.262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a návazných nařízení vlády v aktuálním znění a z 
platných norem o provádění stavby předmětného charakteru. Všichni pracovníci musí být 
školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví). O proškolení 
pracovníků stavby musí být doklad.  
Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
Na stavbě musí být stanoven technologický postup prací v rozsahu stanoveném platným 
zákonem (nařízením vlády ….) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterým se musí 
vedení stavby pracovníky stavby podrobně seznámit. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 
(pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro 
tyto osoby k provádění stavebních prací vyplývá. 

 
Stavební práce v mimořádných podmínkách 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel 
stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. S opatřeními musí dodavatel stavebních prací prokazatelně seznámit 
pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

 
Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti 

dotyku nebo přiblížením k částem s nebezpečným napětím, dle platných norem. V ochranném 
pásmu vedení nutno postupovat podle pokynů správce zařízení. 

Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo 
doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud 
není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech s nebezpečím výbuchu, 
zasypání, otravy, uklouznutí, pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný 
pracovník. 

 
Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob 

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění bouracích 
prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel bouracích prací je 
povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a na technických zařízeních, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřovat jejich znalosti.  

Při realizaci bouracích prací platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti 
bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí 
právní předpisy, které upravují danou oblast. 

V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 
technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a 
vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

Po dobu provádění stavebních prací bude zvýšený provoz těžké mechanizace v 
prostorech staveniště i mimo staveniště.  Bude zajištěno seznámení všech osob vstupujících 
do areálu v prostoru dotčeném touto dopravou o zvýšeném výskytu dopravních prostředků a 
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omezení pohybu osob na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel určí způsob zabezpečení 
staveniště proti vniknutí cizích osob.  
 
 
Vymezení a příprava staveniště 

Navržená opatření jsou situována na parcelách obce Střílky. Staveniště musí být 
souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a 
osob. Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, 
musí být vyznačeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu a výstupu. 

 
Provedení bednění 

Bednění použité na stavbě musí splňovat požadavky na jakost hotových betonových 
konstrukcí. Jeho konstrukce a skladba musí zaručovat geometrické dodržení rozměrů a 
povrchy po obednění musí být kvality, která nevyžaduje dalších úprav povrchů. Mezní 
úchylky se řídí požadavky ČSN. 

Pro každý typ objektu bude použito vhodné bednění. Bednění a jeho podpory musí být 
zabezpečené proti posunutí, uvolnění, vybočení nebo zborcení. Musí umožnit postupné 
odbednění bez poškození vybetonované konstrukce. 

 
Svahování 

Sklony svahů určuje projektant, při změně poměrů musí pracovník odpovědný za 
prováděné práce tuto situaci konzultovat s projektantem. 

Podkopávání svahů je zakázáno. 
 
Při provádění prací se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena 

opatření proti sesutí materiálu. 
 

Manipulace s břemeny 
Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače 

nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle 
platných norem a vyhlášek. 

Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat. 
 
Zajištění proti pádu osob 

Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním 
zajištěním nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými 
látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních 
pracovištích. Dodavatel stavebních prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky s 
návodem na použití prostředků osobního zajištění. 
  
Stroje pro zemní práce 

Stroj může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové vzdálenosti od kraje 
svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. 

Je-li stroj v pohybu, nikdo se nesmí pohybovat v nebezpečném dosahu stroje. 
 
Ruční manipulace s břemeny 

Jeden pracovník (muž) smí ručně přenášet břemeno pouze do hmotnosti 50 kg. Je-li 
hmotnost břemene větší než 50 kg, provede ruční manipulaci četa s příslušným počtem 
pracovníků. 
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Manipulace s břemeny se provádí vždy s použitím pomůcek (sochory, lyžiny, můstky). 
Tyto pomůcky musí být vždy náležitě dimenzovány a v dobrém stavu. 

Pracovníci, kteří se nepodílejí na manipulaci, se nesmí zdržovat na pracovišti, kde se 
manipulace s břemeny provádí. 

Pro zajištění plynulosti a koordinovanosti stavby bude dle potřeby stanoven 
koordinátor. Potřebu koordinátora stanovuje zákon 309/2006 Sb. v §14-§18. 

 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

potřeba určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 
Z rozsahu projektovaného díla nelze vyloučit, že na staveništi budou působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.  
 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 
provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi.  

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný 
s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 

Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006  Sb. v platném znění a ustanovení § 
15 odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění je zadavatel díla povinen určit potřebný 
počet koordinátorů BOZP na staveništi na základě harmonogramu prací zpracovaného 
příslušným zhotovitelem a doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.  

Adresa oblastního inspektorátu práce: 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj  

M. Horákové 3, 658 60 Brno-střed 
 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Netýká se. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Po dobu realizace bude v místě napojení na silnici II. třídy pracovní místo označeno 
dočasným svislým dopravním značením IP22 (POZOR, výjezd vozidel stavby) 
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S objížďkami a výlukami dopravy stavba neuvažuje. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Netýká se. 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
 

Obvod staveniště včetně příjezdu na staveniště je vyznačen v příloze C.3 Koordinační 
situace.   
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Postup stavebních prací by měl být následující: 
1) vymezení a vyznačení staveniště (včetně zařízení staveniště), 
2) vytyčení inženýrských sítí, 
3) kácení mimolesní zeleně, odstranění stromů, keřů a náletových dřevin – netýká se 
4) odstranění stávajících konstrukčních vrstev polních cest – netýká se, sejmutí drnu  
5) odstranění stávajících beton. propustků (včetně beton. čel) – netýká se 
6) zřízení provizorního obtoku - netýká se 
7) zřízení manipulačních tras  
8) zřízení betonových objektů, skluzů atd. 
9) výsadba zeleně, ohumusování a osetí ploch dotčených stavbou vhodnou travní 

směsí,  
 

Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího dodavatele stavby.  
  

Před zahájením stavebních prací musí být všechna zařízení inženýrských sítí 

vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození.  

 
 
 
B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Celkové vodohospodářské řešení vychází z dat poskytnutých ČHMÚ. V tabulce níže jsou 
uvedeny hodnoty N-letých a m-denních průtoků v Zámeckém potoce. 
 
Rozdělovací objekt 

 
Do betonových stěn budou vloženy válcované železné profily U80, které budou tvořit drážky 
pro vložení odnímatelného Thomsonova měrného přelivu. Dno (spodní vrchol přelivného 
trojúhelníku) Thomsonova přelivu bude na kótě 275,97 m n. m. Horní hrana (vrchní část 
trojúhelníku) bude na kótě 276,12 m n. m. Výška přelivného paprsku pro minimální 
zůstatkový průtok (Q330) je 7 cm, což odpovídá kótě 276,03 m n. m. Na této kótě je umístěna i 
niveleta nátoku do mokřadu č.2. Tzn. že při nižších průtocích, než je Q330 bude všechen 
průtok směřován do Zámeckého potoka a bude tak zachován minimální zůstatkový 
průtok. Až při zvyšujících se přítocích bude docházet k rozdělování průtoků a napouštění 
rybníka. 
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Thomsonův měrný přeliv je navržen jako odnímatelný, tzn. že při vysunutí měrného žlabu 
Thomsonova měrného přelivu budou i vyšší průtoky převáděny Lučickým potokem a bude 
možné např. vypuštění vodní nádrže a její obtok.  
 
 
 
Tab. 1 Výška přepadového paprsku v Thomsonově měrném přelivu 
 

275.97

Q = Q355 = 0.5 l/s 0.0005 m3/s

h= (Q/1.4) (̂2/5) 0.042 m 4.2 cm 276.01

Q = Q330 = 1.1 l/s 0.0011 m3/s

h= (Q/1.4)^(2/5) 0.057 m 5.7 cm 276.03

Q = Q300 = 1.8 l/s 0.0018 m3/s

h= (Q/1.4) (̂2/5) 0.070 m 7.0 cm 276.04

Q = Q270 = 2.5 l/s 0.0025 m3/s

h= (Q/1.4) (̂2/5) 0.080 m 8.0 cm 276.05

Q = Q210 = 4 l/s 0.004 m3/s

h= (Q/1.4) (̂2/5) 0.096 m 9.6 cm 276.07

Q = Qa = 7.7 l/s 0.0077 m3/s

h= (Q/1.4) (̂2/5) 0.125 m 12.5 cm 276.09

 
 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že v Zámeckém potoce bude zajištěn minimální zůstatkový 
průtok 

 
 
 
 
V Olomouci, červenec 2022    Vypracoval: Ing. Jakub Feltl, Ph.D. 
 

 
 


