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Realizace prvki USES, PEO a polnich cest v k.u.
Me¢énin 2

SO-01 IP24
SO-02 LBK 10

SO-03 LBKlla
SO-04 LBC ZEROTIN
k.a. Ménin

Brno-Venkov

Jihomoravsky
SPU, KPU pro JMK, pobocka Brno

Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti uzemi

Jednd se o soustavu dil¢ich opatfeni, krajinnych uprav, které vychazi znavrhu planu
spole¢nych zatfizeni komplexni pozemkové Upravy v k.i. Ménin. Pozemkovymi Upravami byly
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pro krajinné Gipravy vyclenény parcely, které jsou ve vlastnictvi obce Ménin nebo Ceské
republiky (LBC Zerotin). Stavebni objekty SO-01 a SO-04 budou celé realizovany na stavajici
orné pude. Stavebni objekt SO-02 bude ¢astecné realizovan na stavajici orné piidé a Caste¢né
bude upraven stavajici porost (kéceni, ¢isténi, oSetfovani, dosadba). Stavebni objekt SO-03
bude z vétSiny realizovan na stévajici orné pid¢. Stavajici porost se na vySe zminéném objektu
nachézi pouze na jedné mensi parcele, kde dojde pouze k oSetteni stavajiciho porostu.

Dotcené pozemky:
stavebni objekt prvek oznaceni soucasny stav parc. €. LV vyméra m? druh pozemku
SO-01 Interakéni prvek IP 24 zelen 2527 10001 3210 ostatni plocha
CELKEM 3210
stavebni objekt prvek oznaceni soucasny stav parc. €. LV vyméra m? gruh pozemku
SO-02 Lokdlnibiokoridor LBK10  zelen 2472 10001 6 865 ostatni plocha
zelen 2525 10001 4 475 ostatniplocha
zelen 2523 10001 3998 ostatni plocha
zelen 2502 10001 2 571 ostatni plocha
zelen 2520 10001 3688 ostatni plocha
zelen 2522 10001 3273 ostatni plocha
zelen 2618 10001 1546 ostatni plocha
zelen 2620 10001 2 357 ostatni plocha
CELKEM 28773
stavebni objekt prvek oznaceni soucasny stav parc. €. LV vyméra m? gruh pozemku
SO-03 lokalni biokoridor LBK1la zelen 2281 10001 2 071 ostatni plocha
zelen 2301 10001 1221 ostatni plocha
zelen 3201 10001 6 713 ostatni plocha
zelen 2230 10001 3189 ostatni plocha
zelen 2237 10001 6 720 ostatni plocha
CELKEM 19914
stavebni objekt prvek oznaceni soucasny stav parc. €. LV vyméra m? gruh pozemku
SO-04 lokalni biocentrum LBC7 zelen 2464 10002 29 950 ostatni plocha
CELKEM 29 950

Na stavebnim objektu SO-03 (LBK 11a) se nachazi pozemek, ktery je pouze z ¢asti soucasti
biokoridoru. Jedna se o pozemek ¢islo 2301. Jeho celkova vyméra je 5637 m?, ale navrzeny
biokoridor zabira plochu pouze 1221 m?.

A.3  Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni
a technickou infrastrukturu

Podklady pro vypracovani projektu:
- geodetické zaméteni zdjmového tizemi
- vyjadieni dotcenych organti statni spravy
- vyjadieni dotcenych vlastnikl a provozovatell siti technické infrastruktury
- terénni Setfeni z4jmového tizemi
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- inventarizace stavajicih porosti a dievin
- plan spol. zatizeni KoPU Ménin
- projednéni s budoucim vlastnikem stavby obci Ménin

A.4 Pozadavky dotéenvych organu

PoZadavky jsou prakticky jen obecného charakteru. Cést prvki se nachazi na pozemcich, pies
které vedou sité elektrick¢ho vedeni. Je potieba tyto sité a jejich ochranna pasma respektovat.
V ochrannych pasmech zjisténych siti nebudou provadény zemni prace ani vysadba dievin.

viz Prtiloha - Dokladova ¢ast

A.5 Obecné pozadavky na vystavbu

PD je vsouladu s obecnymi pozadavky na vystavbu, platnymi zédkony a normami,

zejména:

CSN 839011 - Technologie vegetacnich uprav v krajin€ - Prace s ptidou

CSN 83 9021 - Technologie vegetacnich uprav v krajin€ - Rostliny a jejich vysadba
CSN 83 9051 - Technologie vegetacnich uprav v krajin€ - Rozvojova a udrzovaci péce
o vegetacni plochy

CSN 46 4902 - Vypéstky okrasnych dievin

CSN 48 2115 - Sadebni materiél lesnich dfevin

PD je zpracovana tak, aby bylo mozné provést realizaci navrZenych prvki v souladu se
standardy péce o pfirodu a krajinu. Zejména:
SPPK A02 001:2013 - Vysadba stromli
SPPK A02 002:2013 - Rez stromd
SPPK A02 003:2014 - Vysadba a fez ket a lidn
SPPK C02 003:2016 - Funk¢ni vysadby ovocnych dievin v zemédélské krajiné
SPPK C02 005:2016 - Péce o funkéni vysadby ovocnych dievin
SPPK D02 001:2014 - Obnova travnich porostl s vyuzitim regionalnich smési osiv

A.6  Plnéni podminek regulaéniho planu

V feSeném Uzemi neni regulacni plan.

Névrh vychazi ze schvaleného planu spoleénych zatfizeni, ktery byl zpracovan v ramci
KoPU v k.t Ménin.

Dle § 12 odst. 3 zdkona 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych
ufadech a o zméné€ zékona €. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztahl k pidé a jinému
zeméd@lskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisti, se upouSti od vydani tzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby a od rozhodnuti o vyuziti izemi.

A.7  Vécné a Casové vazby stavby

Stavbu (préace) podle této PD lze provadét bez Casové vazby na dalsi stavby.
Pouze v ptipadé¢ SO-02 se predpoklada vyuziti vykopku z ZP3 pro zasyp jam po frézovanych
pafezech kacenych topoli. To vSak lze provést 1 dodatecné.
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A.8 Predpokladané lhity vystavby véetné popisu postupu vvstavby

Vysadba a péstebni zasahy budou provadény jako celek, s rozdélenim na etapy se nepocita.
Stavbu vSak Ize realizovat po jednotlivych SO samostatné. Pfedpokladana doba vystavby je cca
3-9 mésic.

Postup vystavby:

- prevzeti staveniSté dodavatelem

- ptiprava staveniSté
- zajisténi vytyCeni podzemnich siti jejich spravcei
- zfizeni zafizeni stavenisté (pfedpoklada se na pozemku stavby)
- zfizeni doCasnych sklddek materialu (pfedpoklada se na pozemku stavby)

- provedeni odstranéni dievin a péstebnich opatteni ve stavajicich porostech (mimo
vegetacni obdobi)

- provedeni vysadeb (optimaln¢ na podzim, pfipadné na jate)

- zruSeni zafizeni staveniSté, uvedeni vSech dotCenych ploch a komunikaci do ptivodniho
stavu (pfevezme investor, ptip. spravce piisl. komunikaci)

- predani staveniSté

V Brné, fijen 2021
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