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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

Jedná se o stavbu příkopu a podzemních inženýrských sítí. Vzhledem k charakteru stavby není architektonické a 

urbanistické řešení posuzováno. 

Tvarové a materiálové řešení stavby vyplývá z účelu stavby. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita břehů a dna příkopu byla navržena dle ČSN. Stavba navržena dle morfologie terénu, 

prostorových dispozic a s ohledem na průběh vedení IS spol. CETIN. Odvodňovací příkop OP1 je navržen jako 

otevřený, zatravněný, sklon svahů 1:2,5, zakončený sedimentační jímkou, na kterou je napojen zatrubněný odpad 

ZO1 ústící do dešťové kanalizace městysu Choltice. Stavební objekt SO 02 Zatrubněný odpad ZO1 je řešen jako 

samostatný projekt městysu Choltice. 

Všechny části potrubí a šachet budou z prefabrikovaných certifikovaných výrobků.  

 

3. Požární bezpečnost 

Stavba svým druhem a využitím nepředpokládá požární riziko.  

1. Při realizaci uvedené stavby bude zajištěn příjezd jednotek PO k objektům a budovám v přilehlých ulicích a 

průjezdnost do navazujících obcí, v návaznosti na vyhlášku 246/2001 Sb., o požární prevenci § 41 odst. 1 

písm. d). 

2. Nedojde ke zhoršení požární ochrany resp. přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího zdroje 

požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci, v návaznosti na vyhlášku 246/2001 Sb., o požární prevenci 

§ 41 odst. 1 písm. b). 

 

Jedná se o stavbu umístěnou v zemi, tudíž není nutné stanovovat požadavky na požární odolnost konstrukcí, vybavení 

objektu PBZ a stanovení odstupových vzdáleností. 

 

4. SO 01 Příkop  

 

4.1 Zhodnocení staveniště 

Stavba se nachází na pozemcích městysu Choltice, které byly k tomuto účelu vyčleněny v rámci schválených KoPÚ 

v k.ú. Choltice (03/2014). V místě stavby se nacházejí inž. sítě společnosti CETIN. Příkop je navržen s ohledem na 

průběh těchto vedení. Před započetím prací je třeba znovu ověřit existenci sítí, průběh inž. sítí vytyčit a provést ručně 

kopané sondy v místech křížení s novou výstavbou. 

 

4.2 Technické řešení 

Novostavba příkopu OP1 slouží k zachycení a odvádění dešťových vod a k ochraně přilehlého území před 

povodněmi. Příkop je navržen jako otevřený, zatravněný, se sklonem svahů 1:2,5, podélný sklon min. 0,5%, šířka ve 

dně 1,2m. Příkop je zakončen sedimentační jímkou sloužící k zachycení splavenin z okolních pozemků. Kapacita 

jímky cca 5m3; pro zajištění správné funkce budou sedimenty z jímky pravidelně vyváženy dle potřeby.    Dno a svahy 

jímky jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonu C20/25 nXF3 tl. 350mm, spáry zatřeny cementovou 

maltou MC 5.0. Svahy jímky jsou provedeny ve sklonu 1:1,5. Na odtoku z jímky je potrubí DN300 (SO 02 Zatrubněný 

odpad). Na vtoku do potrubí je umístěna norná stěna dl. 6,0m a osazeny hrubé česle 1000x1200, šířka průlin 60mm. 

 

Travnaté plochy budou provedeny na celém pozemku p.č.1538. V místě příkopu bude odstraněna vrstva orniční a 

podorniční v tl. cca 0,4m (vč.0,1m vrstvy po obilí případně drnu) v ostatní ploše bude sejmuta vrstva vrstvy po obilí 

případně drnu v tl.0,10m. Na svazích příkopu bude rozprostřena ornice v tl.0,15m a v ostatní ploše v tl.0,10m. Plochy 
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budou osety travní směsí dle místních druhů – určí si investor. Plochy budou zality odpovídající vydatnou zálivkou. 

 

Podél příkopu je nově navržena krajinná zeleň KZ 4, v celk. délce cca 150m. K výsadbě je doporučen jeřáb břek. 

Sazenice budou umístěny podél příkopu v rozestupu cca 10m. Poloha bude určena před zahájením stavebních prací 

s ohledem na průběh tel. kabelu a jeho ochranného pásma. 

 

Výsadba stromů : 

 

Stromy výpěstek - velikost 10-12, bal, výška nasazení koruny min. 2,2 m nebo s možností zapěstování 

min. do této výšky. 

 

• pro výsadbu vzrostlých stromů bude vyhloubena jáma o velikosti dle velikosti balu- 0,4-1 m3 (jáma 

o velikosti 2,5 násobku velikosti balu) 

• jámu je potřeba před výsadbou prolít vodou (50 l) 

• provedena 50% výměna půdy ( substrát ve složení: ornice : kompost : písek (2 : 2 : 1) ) 

• strom umístěn na střed výsadbového prostoru 

• kmen stromu chráněn jutou nebo nátěrem; úvazky uvázány tak, aby nepoškozovaly borku kmene 

• v jamkách bude provedena 50% výměna půdy, ve spodní části jámy (cca ve vrstvě 50 cm) použito 

podorničí vytěžené při výkopu jámy, v horní vrstvě jámy (mocnost cca 30 cm) použit pěstební 

substrát, dno výsadbové jámy bude dle potřeby vyplněno štěrkopískovou vrstvou pro odvodnění 

• před zásypem zeminy bude podloží jámy mechanicky rozpojeno 

• kořenový krček musí být při výsadbě na úrovni okolního terénu (okraje výsadbové jámy- nikdy ne 

níže!)- tzv. utopené stromy především očkované sorty jsou na „nízkou“ výsadbu velmi citlivé! 

Počítat s faktem, že zemina si sedne 

• zásoby živin budou doplněny tabletovaným hnojivem (5 ks/strom), či jiným vícesložkovým 

hnojivem 

• kotvení stromu bude provedeno třemi kůly-3 kůly délky 2,5 m, průměru minimálně 6/8 cm (příp. u 

jehličnatých stromů 1-2 kůly) tak, aby byl strom dostatečně stabilizován a co možná nejvíce 

chráněn proti vyvrácení, či nežádoucímu vyklonění 

• vyvázán bude úvazky k příčkám (příčka délky min. 50 cm, 3 pružné úvazky, pod kterými bude 

kmen opatřen jutovou bandáží) 

• po výsadbě stromu v prostoru kořenového balu vytvořit závlahovou mísu a prostor závlahové 

mísy v kruhu o poloměru 1 m zamulčován 10 cm vrstvou jemně drcené borky nebo štěpky (která 

nebude krýt bázi kmene) 

• po výsadbě provedena zálivka min. 80 l vody. 

 

Povýsadbová rozvojová a udržovací péče o stromy: 

 

Péče o stromy je realizována dle ČSN 83 9051. 

Stromy budou po výsadbě udržovány především dostatečnou zálivkou. Stromy vyžadují zálivku k eliminaci tzv. 

povýsadbového šoku, k úspěšnému zakořenění. Nové výsadby zalévat, aby se předešlo výskytu symptomů 

nedostatku vody. 

 

Rozvojová péče – 3 roky po výsadbě; roční schéma: 

→ zálivka 10x v množství 80 l (navíc dle potřeby v obdobích sucha) 

→ pletí v prostoru kořenového balu 3x 

→ odstranění přerostlého drnu (u solitérních stromů) 

→ kontrola kotvení dřeviny vč. kontroly pevnosti úvazků, obalu kmene z juty/nátěr a příp. povolení 3x (předpoklad u 

10% jedinců) 

→ úprava závlahové mísy 2x 
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4.3 Hydrotechnické výpočty 

4.3.1 Hydrotechnické výpočty a posouzení navrženého koryta příkopu OP1 

Tvar profilu je navržen lichoběžníkový s jednotným podélným sklonem 0,5% a sklonem svahů 1:2,5.  
 
Charakteristiky průtočného profilu navrženy následující: 

šířka ve dně  b = 1,2 m 
sklony svahů  1 : 2,5 
podélný sklon  i = 5 ‰ 

 
Pozemky pro výstavbu příkopu určeny KoPÚ v k.ú. Choltice (03/2014). 
 
Vzorce použité pro výpočty: 
 
plocha lichoběžníku S:    

𝑆 = 𝑦 ∙ (𝑏 + 𝑚 ∙ 𝑦) 

omočený obvod O: 

𝑂 = 𝑏 + 2𝑦 √1 + 𝑚2 

hydraulický poloměr R: 

𝑅 =
𝑆

𝑂
 

Rychlostní součinitel C dle Manninga: 

𝐶 =
1

n
∙ 𝑅

1
6⁄  

Chézyho rovnice: 

𝑣 = C ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 

Rovnice pro objemový průtok spojitosti: 

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝑣 

 

Hodnota součinitele drsnosti n pro zapojený vegetační pokryv je n = 0,033.  

 

 

5. SO 02 Zatrubněný odpad  

 

5.1 Zhodnocení staveniště 

Stavba se nachází na pozemcích městysu Choltice, které byly k tomuto účelu vyčleněny. V místě stavby se nachází 

ukončení vodovodu PVC ∅110 a kanalizace PVC DN300. Před započetím prací je třeba ověřit existenci a hloubku 

uložení sítí, průběh inž. sítí vytyčit a provést ručně kopané sondy v místech křížení s novou výstavbou. 

 

5.2 Technické řešení 

Zatrubněný odpad ZO1 odvádí dešťové vody z příkopu OP1 do dešťové kanalizace městysu Choltice vedené v ul. 

Severní. Na stoce jsou umístěny prefabrikované železobetonové šachty. Šachta ŠD3 navržena jako regulační, 

velkoprůměrová, k regulaci odtoku slouží vřetenové šoupátko pro potrubí DN300 vodotěsně kotvené k dělící 

železobetonové stěně, která slouží zároveň jako bezpečnostní přeliv. Potrubí ZO1 ∅315/277 HDPE (TKP SN8), Qkap 

= 145,8 m3/s při vkap= 2,0 m/s a THZ-Q 300/2500 Qkap = 107,5 m3/s při vkap= 1,5 m/s.  

 

Regulační vřetenové šoupátko slouží k regulaci odtoku z ŠD3. Při uzavření (nefunkčnosti) šoupátka dojde k plnění na 

přítoku a následně přepadání přes hranu dělící stěny. Při maximálním přítoku potrubím THZ-Q 300/2500 Qkap = 107,5 

m3/s a délce přelivné hrany 1,6m bude výška přepadového paprsku 0,11m, Hmax = 246,28m n. m. 
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Konsumpční křivka BP 

 

 

5.2.1 Označení stok, jejich dimenze a délky 

Stoka „ZO1“ – celková délka 93,7 m 

∅315/277 HDPE (TKP SN8) – délka 86,4 m 

THZ-Q 300/2500 – délka 7,3 m 

 

6. Provádění prací 

Souhlas a plná moc vlastníka pozemku s provedením stavby musí být doložena k PD pro stavební povolení.  

Pro stavbu se zřídí pracovní pruh o nezbytné šíří. Výkopek se bude průběžně odvážet na meziskládku. Pro podsyp, 

obsyp a zásyp se písek (dobře hutnitelné náhradní kamenivo) dováží. 

Před zahájením stavebních prací prověří investor úplnost všech inženýrských sítí a zajistí jejich přesné vytyčení v 

terénu a předá je dodavateli. Dále je nutno provést ověření hloubek stávajících inženýrských sítí v místě křížení 

s plánovanou výstavbou. Ve všech místech budou před výstavbou provedeny ručně kopané sondy. Zhotovitel požádá 

správce inženýrských sítí o stanovení podmínek pro stavbu. Stanovené podmínky musí být stavebním dodavatelem 

respektovány. 

Jakoukoli změnu materiálu či provedení stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za případné 

nesrovnalosti, které vzniknou v důsledku neodsouhlasených změn, projektant neodpovídá. 

 

 

6.1 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Stanoví zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 

 

- u kanalizačních stok do průměru 500 mm – 1,5 m. 

 

6.2 Vytýčení 

Je patrné ze stavební situace. Odpovědnému geodetovi bude předána situace stavby v S-JTSK – B.p.v. v digitální 

podobě. 
 

6.3 Zemní práce 

Veškeré výkopové práce jsou citlivé na deštivé počasí. Odvoz vytěžené zeminy bude po roztřídění zeminy na 

meziskládku, přebytek bude použit pro zemní práce na dalších objektech. Pro zpětné násypy nevhodná a přebytečná 
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zemina bude odvezena na skládku. 

Třídy zeminy a stupeň využitelnosti pro zpětné zásypy a násypy se upřesní podle skutečnosti zápisem do stavebního 

deníku potvrzeném objednatelem. 

Hutněné zásypy, popř. násypy budou prováděny po vrstvách hutněných cca 8 pojezdy vibračního válce. Dle skutečné 

situace na staveništi může být požadováno provedení s prokládáním náhradním, na meziskládce vytříděným 

kamenivem. 

S ohledem na charakter liniových objektů tvoří zemní práce hlavní část stavebních prací. Všeobecně je třeba uvést, 

že budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 - Zemní práce a všemi se zemními pracemi souvisejícími 

bezpečnostními předpisy (pečlivé pažení). Není-li jinak uvedeno, předpokládá se třída těžitelnosti 3 dle neplatné ČSN 

73 3050 - Zemné práce, Všeobecné ustanovenia. Před prováděním výkopů je třeba ověřit a na terénu vyznačit polohu 

stávajících podzemních sítí. 

Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit, včetně odborného dozoru správce sítě. Vlastní výkopy budou 

paženy rozpěrným pažením. 

Při rozvaze v soupisu výkonů se uvažuje, že veškerý výkop bude ukládán na mezideponie, zásyp těženým materiálem 

z vhodných partií, případně materiálem upraveným. Vyloženě nevhodný materiál se předpokládá jako vytlačená 

kubatura, která bude odvezena na deponii.  

Pod komunikací bude zásyp proveden náhradním kamenivem, zhutněným na 98% Proctor Standard. Dále bude 

provedena výstavba komunikace, resp. zpevněných ploch. 

V blízkosti stávajících sítí je nutno počítat se ztíženou vykopávkou - ruční výkop. 

Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit. 

 

6.4 Kanalizace 

Obecně budou přípojky kanalizace realizovány od vyústění proti toku.  

Kanalizace bude zhotovena podle ČSN EN 1610 (75 6114, Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení). 

Pro ukládání potrubí bude provedena strojně hloubená rýha dle ČSN 73 6133, v blízkosti křížení podzemních sít bude 

prováděn ruční výkop. Potrubí bude ukládáno v rýze se zajištěnými stěnami na štěrkopískový hutněný podsyp a 

potrubí bude obsypáno, zásyp bude hutněn – viz. vzorové příčné řezy. Průběžně bude prováděna zkouška hutnění 

podsypu a obsypu potrubí. Při výskytu vody bude použita drenáž. 

Na dně výkopu bude proveden zhutněný štěrkopískový podsyp s drenáží v předepsaném sklonu. Po montáži potrubí 

(dle návodu dodavatele potrubí) a šachet bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 (Zkoušky 

vodotěsnosti stok), následně bude proveden pečlivě hutněný zásyp. Na závěr prací bude provedena zkouška hutnění 

zásypu a zaměření skutečného stavu. 

Dodavatelská dokumentace bude obsahovat vhodné zajištění stěn výkopu a vhodné opatření, kterým se zajistí zemina 

pro hutněný zásyp výkopu.  

Po ukončení prací bude provedeno zaměření skutečného stavu. 

Při provádění stavebních prací bude dodržena bezpečnost práce a všechny bezpečnostní předpisy. 

Upozornění: 

Pro provádění sítí by měla být vybrána dodavatelská organizace s odpovídajícím strojním a materiálovým vybavením. 

Stoky budou realizovány od vyústění proti toku, aby nedošlo k nenapravitelnému zahloubení. Dále je třeba kontrolovat 

kvalitu všech prací (spoje trub, betony šachet, spáry a omítka skruží), aby nevznikaly komplikace při vyhodnocování 

investorem požadovaných zkoušek vodotěsnosti (dle ČSN 73 6909). Zkoušku je třeba provést hned na prvním 

uceleném úseku, aby v případě negativního výsledku bylo možno provést návrh potřebných opatření. 

 

6.5 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule dodavatelskou 

organizací, upozorňující na zákaz vstupu na staveniště a nebezpečí úrazu. 

Během výstavby budou dotčená území s nebezpečím pádu do hloubky ohraničena provizorním oplocením o výšce 

1,8 m. 
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7. Péče o životní prostředí a bezpečnost práce 

Po dokončení stavby nebude mít stavba jako celek negativní vliv na životní prostředí. 

Realizace projektu pozitivně ovlivní zadržení vody v krajině, nezpůsobí změny v místní topografii terénu, neovlivní 

stabilitu terénu, nebude mít vliv na vznik eroze. Záměr projektu je situován do území, které dle územního plánu 

odpovídá navrhované aktivitě a bude splňovat limity prostorového využití území dané územním plánem. Realizací 

projektu a jeho účelným provozováním se nepředpokládá významné ovlivnění nebo ohrožení žádného z rostlinných 

či živočišných druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, že plánovaný projekt bude mít pozitivní vliv na flóru 

i faunu. 
 

Vliv na okolí po období výstavby 

Bude se jednat o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní životní prostředí v 

blízkém okolí. 
Pro minimalizaci negativních vlivů v průběhu výstavby budou uplatněna následující opatření pro ochranu životního 

prostředí: 

- hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době, 

- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí 

dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby, 

- na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní 

údržby, 

- plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo 

organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím 

způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), 

- všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby 

bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů, 

- odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní odpady a 

odpady nebezpečné, 

- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu 

realizace záměru a doloží způsob jejich využití resp. odstranění. 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními 

platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 

veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

 

Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 

realizace. 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 

jednu fyzickou osobu,  

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 
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práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 

elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 

místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 

užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných 

údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. a bude-li vznikat povinnost oznámení 

zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 309/2006 Sb., zpracování 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště 

bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. Práce budou zahájeny až poté co bude staveniště náležitě vybaveno a zajištěno. 

 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatelských a subdodavatelských organizací 

prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy pro pohyb cizích pracovníků, v areálu stavby, 

v rozsahu nutném pro výkon práce. Mezi dodavatelskými a subdodavatelskými firmami musí dojít, podle zákoníku 

práce k výměně seznamů rizik. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými 

pomůckami. 

 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit 

pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést 

školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými 

k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a 

při výkopových pracích. 

Při práci ve výškách (nad 1,5 m) budou používány zejména technické konstrukce, jako jsou dočasné lešení nebo 

pracovní plošiny. Proti pádu musí být zajištěn též materiál a předměty. Nutné je i bezpečně zajistit prostory, nad 

kterými se pracuje a kde vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů. Příkladem bezpečného 

zajištění je vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce 

nebo ohrazení nebezpečného prostoru. Zde se uplatňuje celá řada norem, jako příklad lze uvést ČSN 73 8101 Lešení. 

Společná ustanovení, ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné ochrany volného okraje, ČSN 73 4130 Schodiště 

a šikmé rampy, ČSN EN 12 63-1,2 (73 8114) Záchytné sítě, ČSN 74 3282 Ocelové žebříky, základní ustanovení, ČSN 

74 3305 Ochranná zábradlí. 

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 

nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo 

možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému 

provozu. Ve výkopech musí být zřízeny sestupy (výstupy) pro bezpečný pohyb pracovníků. Okraje výkopu nesmějí 

být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Musí být zajištěna 

pravidelná odborná kontrola údržby zábran, pažení, lávek, přechodů apod. Při změně geologických a 

hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za provádění zemních prací po 

konzultaci s projektantem upřesnit sklon svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník odpovědný 

za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. 

 

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s telefonními čísly 

první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního značení stavby. 

 

Bezpečnostní opatření 
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Místa první pomoci a lékařské péče jsou zajištěna v místních zdravotnických zařízeních. Hlavní energie pro výstavbu 

zajistí objednatel určením napájecích bodů s dostatečnou kapacitou: 

voda – zajistí zhotovitel instalací mobilního zařízení 

elektrická energie - z rozvodny nebo mobilních zařízení 

stlačený vzduch - zajistí zhotovitel díla instalací mobilního kompresoru 

Doprava hmot, materiálů a prvků pro výstavbu je po ose. 

 

8. Zásady provozu, požadavky na vybavení 

Provoz kanalizací se řídí provozním řádem. V souladu se zásadami údržby a oprav bude prováděna periodicky 

kontrola a údržba stavby. 

 

8.1 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními 

platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 

veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

 

9. Certifikace, schvalování a realizace 

Všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí vybaveny příslušnými 

schvalovacími a certifikačními dokumenty. Bez těchto dokumentů nelze provést žádné instalace těchto výrobků a 

zařízení! V případě, že objednatel zjistí instalaci výrobků a zařízení, které nemají příslušné schvalovací a certifikační 

dokumenty, veškeré náklady na jejich odstranění a instalaci nových výrobků a zařízení (schválených a certifikovaných) 

musí plně uhradit zhotovitel výkonů včetně následných škod. 

Ze strany objednatele jsou uznávány pouze schvalovací a certifikační dokumenty zpracované autorizovanými 

zkušebnami (organizacemi). 


