

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Markem Pultrem, vedoucím Oddělení pozemkových úprav, KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace Vodní nádrže „Horšín“, k.ú. Božejovice
Sp. značka / č.j. / UID:	SP798/2023-505101 / SPU 064094/2023 / spudms00000013365426
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 16.02.2023, v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.5 Zadávací dokumentace, Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Vážený zadavateli,
obracíme se na Vás s následující žádostí o vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace.
Uveřejněné soupisy prací ve formátu *XLSX a *XML se rozcházejí.
V excelovém souboru chybí jedna záložka, tj. stavební objekt „SO 00 - přípravné práce“, který se vyskytuje v souboru formátu *XML.
Jaký formát soupisu prací tedy platí?

S pozdravem

Odpověď:

Zadavatel posoudil žádost dodavatele a odstraňuje výše uvedenou nesrovnalost tak, že nahrazuje v Příloze č. 7 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dokument s názvem 8-12-22 - KoPÚ Božejovice - VN Horšín v k.ú.Božejovice [zadání] ve formátu .xlsx přílohou novou s názvem 23-0118 - KoPÚ Božejovice - Vodní nádrž Horšín v k.ú.Božejovice [zadání] ve formátu .xlsx.



Současně dochází k **prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek končí dne **01.03.2023 v 9:00 hodin**.

Příloha: 23-0118 - KoPÚ Božejovice - Vodní nádrž Horšín v k.ú.Božejovice [zadání].xlsx.

V Českých Budějovicích dne 17.02.2023

.....
Ing. Marek Pultr
vedoucí Oddělení pozemkových úprav,
KPÚ pro Jihočeský kraj