

## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Sídlo:</b>	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Biokoridory, větrolam Libořice a Železná u Libořic
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP11530/2022-508207 / SPU 065989/2023/508207/Vět
<b>UID:</b>	spudms00000013370559
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem - Biokoridory, větrolam Libořice a Železná u Libořic, poskytuje k předchozí změně zadávací dokumentace (Změna zadávací dokumentace č. 3 ze dne 17.02.2023) v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

V předchozí informaci - Změně zadávací dokumentace č. 3 ze dne 17.02.2023, poskytl zadavatel informaci o nesrovnalostech ve všech čtyřech soupisech prací u položek týkající se množství osiva pro založení travníků strojně výsevem. Množství osiva bylo v soupisech prací uvedeno násobně větší (10x) oproti obvyklému množství. Projektant projektové dokumentace provedl v předmětných soupisech prací opravy měrných jednotek, které se do příslušných souborů promítly tímto způsobem:

### 22-1 - Biokoridor LK1 v k.ú. Železná u Libořic (zadání).xml

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství
2	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,615
35	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,003

### 22-2 - Biokoridor LK1 v k.ú. Libořice (zadání).xml

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství
2	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	38,420
44	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	16,262

22-3 - Biokoridor LK2 v k.ú. Libořice (zadání).xml

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství
5	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	22,705
46	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	34,093

22-4 - Větrolam TEO1 v k.ú. Železná u Libořic (zadání).xml

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství
2	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	33,175
41	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	27,595

Množství osiva bylo projektantem poníženo na desetinu původního množství. Změna množství osiva se promítla i do položek přesun hmot, kde také došlo k jejich ponížení.

Opravené soupisy prací jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jelikož zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodloužil již v předchozí informaci - Změně zadávací dokumentace č. 3 ze dne 17.02.2023 (o 7 dnů), nebude zadavatel opakovaně tuto lhůtu v souladu s § 99 odst. 2 prodloužovat. Její prodloužení považuje za přiměřené předmětným změnám. Lhůta pro podání nabídek v předmětném zadávacím řízení tak zůstává: 27.02.2023, 09:00 hod.

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 20.02.2023

.....  
Ing. Soňa Balcárková  
vedoucí Pobočky Teplice

Přílohy:           1) 22-1 - Biokoridor LK1 v k.ú. Železná u Libořic (zadání).xml  
                      2) 22-2 - Biokoridor LK1 v k.ú. Libořice (zadání).xml  
                      3) 22-3 - Biokoridor LK2 v k.ú. Libořice (zadání).xml  
                      4) 22-4 - Větrolam TEO1 v k.ú. Železná u Libořic (zadání).xml