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D.1. Technická zpráva 

D.1.1. Popis současného stavu území 

Plánovaná stavba se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Břeclav, v katastrálním území Velké 

Němčice, východně od zastavěného území u dálnice D2, v zemědělsky obhospodařované lokalitě.  

Staveniště je vymezeno parcelou p. č. 5540, širokou 30 m a dlouhou 540 m, která byla v rámci již 

proběhlé komplexní pozemkové úpravy vyčleněna na výsadbu interakčního prvku – s funkcí hlukové 

bariéry.  

V současné době je celá část parcely zorněna a využívána pro pěstování zemědělských plodin. Toto 

léto (2022) by zde naposledy mělo dojít ke sklizni plodiny a k předání parcely městysu. 

D.1.2. Přístup na staveniště 

Příjezd ke staveništi bude zajištěn po polní cestě s p.č. 5539, která vede v blízkosti zemědělského 

družstva. Po dobu stavby nebude nutné uzavírat tyto komunikace ani zajišťovat objízdné trasy, jelikož se 

nepředpokládá pojezd těžké techniky ani frekvence pojezdů nebude velká. 

Přístup k parcele výsadby z polní cesty je zakreslen na výkrese C.3. Situace stavby. 

Dle vyjádření MěÚ Hustopeče, č.j. MUH/39316/22/20 ze dne 23. 06. 2022, II. Vyjádření odboru 

přestupků a silničního hospodářství, odbor souhlasí s výsadbou v OP silnic II. a III. třídy a veřejně 

přístupných účelových komunikací s uvedenými podmínkami. Před zahájením prací je doporučeno 

provést pasport stávajícího stavu sjezdu ze silnice II/425 a dotčené úseky polní přístupové cesty a 

eventuelně upravit sjezd a polní cestu tak, aby vyhovoval podmínkám dotčeného vyjádření.  

D.1.3. Zajištění ochrany IS 

V obvodu staveniště se nachází podzemní sdělovací vedení ve správě CETIN, a.s. a další ve správě 

Telia Carrier Czech Republic, a.s., kanalizace dálnice D2 (zřejmě by měla být ve správě ŘSD) a hlavník 

HMZ bez určeného vlastníka. Dále se stavba nachází v blízkosti plánovaném koridoru plynovodu VTL 

NET4GAS, s.r.o. 

 Nepředpokládá se žádné dotčení stavby SO 03, pokud bude plánovaná trasa plynovodu vedena tak 

jak bylo zmíněno ve vyjádření NET4GAS, s.r.o., čj. 4730/22/OVP/Z, ze dne 25. 4. 2022 – výzva 

k doplnění. Dle vyjádření NET4GAS, s.r.o., čj. 6609/22/OVP/Z, ze dne 21. 6. 2022 Protože má stavebník 

požádat min. 7 dní před zahájením prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu. 

Je nutné vytyčit trasy všech dotčených podzemních sítí před započetím výstavby oplocení a samotné 

výsadby, termíny a kontakty viz samotné vyjádření.  

Vyjádření správců sítí o existenci sítí jsou součástí přílohy E. Doklady. V případě zjištění sítí 

v prostoru stavby budou neprodleně přijata vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti sítě a bude 

kontaktován její správce. 

D.1.4. Přípravné práce 

Příprava stanoviště se bude odvíjet od stavu dotčených pozemků a doby, kdy dojde k realizaci.  

Nejprve dojde k vytyčení staveniště – pozemku p.č. 5540. Prvky by již měly být vytyčeny dopředu, 

ale bude nutné toto vytyčení zkontrolovat a opravit. Termín vytyčení bude investorem, nejspíše na konci 

léta (srpen), před zahájením prací autorizovaným geodetem podle trvalých záborů parcel:  
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Parcely katastru nemovitosti k.ú. Velké Němčice: 

P.Č. 
Vlastník / právo 

hospodařit 
Adresa 

Druh 

pozemku 
Výměra 

(m
2
) 

Ochrana 
Dotčení 

trvalé (m
2
) 

Dotčení 

dočasné 

(m
2
) 

5540 
Městys Velké 

Němčice 

Městečko 85, 

69163 Velké 

Němčice 

Ostatní 

plocha 
17 820 - 17 820 - 

5539 
Městys Velké 

Němčice 

Městečko 85, 

69163 Velké 

Němčice 

Ostatní 

plocha 
2 123 - - 2 123 

 

Na místa všech lomových bodů parcel budou umístěny dřevěné kolíky a odsouhlaseny investorem. 

Kolíky budou na místě ponechány až do doby výstavby oplocení výsadeb.  

Protože již došlo k vytyčení pozemku a je nyní ponechán ladem, pravděpodobně tedy stihne zarůst 

travinobylinným porostem, musí dojít k odstranění travinobylinného porostu, na celé upravované ploše 

16 905 m
2
 – mimo okolí stožárů VN a okolí kanalizační stoky a melioračních šachet. Odstranění zahrnuje 

pokosení, pohrabání, odstranění travního drnu, odvoz na řízenou skládku před započetím plošné orby. 

Pokud však na sebe bude navazovat poslední sklizeň na přípravu stanoviště, odstranění travinobylinného 

porostu neproběhne. 

Dále bude na upravované části trvale dotčené plochy (16 905 m
2
) provedena orba (střední, hl. 25 

cm) pokud tak neudělá předávající nájemce dotčené parcely při předání. Pak bude celá plocha 

výsadeb (8 223 m
2
) upravena celoplošným podrýváním dlátovým kypřičem do hloubky 0,6 m. Tímto 

bude odstraněno zhutnění podorničí a prokypřením budou vytvořeny předpoklady pro rozšíření 

biologicky aktivního půdního profilu a tím zlepšení retenční kapacity půdy. Nakonec dojde k celoplošné 

úpravě půdy smykováním (alt. vláčením branami) a válením. 

Okolo stožárů VN ve vzdálenosti 3 m nebude probíhat orba, výsev nového travního porostu je 

možný ručně. 

Poté bude nutné zajistit ohraničení a označení staveniště včetně přístupů na něj. Na vhodném místě 

bude umístěno označení zákazu vstupu nepovolaným osobám k prostoru výsadby. 

Před samotnou výsadbou a výstavbou oplocení dojde k vytyčení výsadeb a rohů oplocení dle 

výkresu C.4. Vytyčovací situace. 

Následně dojde k vybudování zařízení staveniště a vyznačení ploch pro skladování materiálu.  

Jako ochranu dřevin oplocením je v případě souvislé výsadby větrolamu nejvýhodnější použít 

celkové obvodové oplocení výsadeb. 

Stavba oplocení musí předcházet veškerým výsadbám dřevin. Oplocení bude umístěno ve 

vzdálenosti 0,5 m od vytyčených hranic parcely směrem dovnitř parcely. 

Pro sloupky oplocení budou použity akátové nebo dubové kůly neloupané (výška = 2,2 m, průměr = 

min. 10 cm), ve spodní části opálené v délce o 10 cm větší, než je zahloubení sloupku, rozmístěné po 3 

metrech do vrtaných jam hl. 0,6 m. Vzpěry proti vyvrácení budou zřízeny u každého třetího kůlu a u 

všech rohových kůlů ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Na každý patnáctý kůl (musí se jednat o kůl se 

vzpěrou, tento kůl bude výšky 2,7 m – o 50 cm vyšší než ostatní) bude umístěna berlička pro dravce – 30 

cm dlouhý příčník, který bude připevněn ke kůlu vrutem (vznikne jednoduché bidýlko pro dravce ve 

tvaru písmene T, které nejenže poskytne dravcům místo s dobrým výhledem do polní krajiny, ale také 

ochrání výsadbu před poškozením při dosedu dravce na špičku stromu). 

Na kůly bude osazeno lesnické pletivo typ 160 cm, 1,6 – 2 mm, 23 drátů. Použité pletivo musí 

dostatečně chránit výsadby i proti zajícům, proto vzdálenost vodorovných drátů do výšky 75 cm nad zemí 
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nesmí přesahovat 5 cm a do výšky 1 m může být maximálně 10 cm. Dolní okraj pletiva bude uprostřed 

pole přichycen k terénu (200 mm skoba „U“ rox. průměr 6 mm). 

V rámci stavby je navrženo 1 oplocení s délkou 540 m. Oplocení kopíruje parcelu, avšak v nejnižší 

části řešené lokality je vynechán prostor se skružemi melioraci a kanalizace, kde nedojde k žádné výsadbě 

ani osetí. Prostupy pro umožnění průchodu zvěře nejsou navrženy. 

Jsou navržena celkem 2 vjezdová vrata. 

Při dokončování oplocení bude součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která 

mohou způsobit škodu na ochraňovaných výsadbách, ven z oplocení. 

Oplocení bude ponecháno na místě min. 7 let (předpokládaná min. životnost). Doporučená doba 

odstranění oplocení je 10 let v případě, že bude stále funkční. Pro zamezení rozšiřování orné půdy 

směrem k výsadbám je vhodné část kůlů ponechat na místě i po rozebrání oplocení. 

Tab. 1 Parametry oplocení 

Označení 

úseku 

délka 

(m) 

plocha 

(m2) 

obvod 

(m) 

počet 

nosných 

kůlů (ks) 

počet 

vzpěr 

(ks) 

počet 

příčníků - 

berliček (ks) 

počet 

stromů 

(ks) 

počet 

keřů (ks) 

 
540 16 905 1158 395 140 27 379 1903 

 

D.1.5. Vegetační úpravy 

D.1.5.a. Návrh a složení travních směsí 

Cílem výsevu travních směsí je stabilizovat půdní a vláhové poměry na lokalitě, potlačit možné 

plevely, vytvořit žádoucí drn a také na volných plochách vytvořit trávobylinné společenstvo. Bylinné 

patro v úsecích výsadeb bude poté s růstem dřevin potlačováno (zastíněním dřevinami okolního porostu).  

Lokalizace jednotlivých typů travnatých ploch (2 plochy) je zachycena ve výkresu D. 2. Výsadbový plán. 

Jsou navrženy dva typy travních směsí dle jednotlivých typů lokalit: travní směs do výsadeb a směs pro 

lokality bez výsadeb – luční porost. Travní směsi jsou doporučené, druhové zastoupení a procentické 

zastoupení jednotlivých druhů se může měnit dle aktuální nabídky na trhu. 

V rámci výsadeb bude použita travní směs na bázi sadových mezipásů, která vytváří pevný, hustý a 

malý drn a zároveň snáší mulčování. Směs slouží převážně k zabránění zarůstání lokality plevely, než 

dojde k zapojení porostu. Údržba travního porostu tak bude prováděna pouze extenzivně a pokosená 

hmota nemusí být odvážena, ale může sloužit k mulči vysazených dřevin a keřů. Složení směsi je 

následující: kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra rubra) 45%, kostřava červená trsnatá (Festuca 

rubra commutata) 30%, kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 15%, lipnice luční (Poa pratensis) 9% 

a psineček tenký (Agrostis capillaris) 1%. Doporučený výsevek je 7 g/m2. Tento typ bude založen na 

celkové ploše 16 905 m2. 

 

D.1.5.b. Technologie osetí travních směsí 

Osetí by mělo proběhnout v návaznosti na výsadbu, tedy by měl být výsev proveden primárně v roce 

realizace (doporučený termín - konec srpna až konec září, ale i později při příznivém průběhu počasí, 

dokud nepřijde mráz). Pokud tomu počasí nedovolí, je možné provést výsev eventuelně na jaře 

(doporučený termín – polovina března až začátek května).  

Nejdříve dojde ke zkypření půdy rotavátorem s následným urovnáním vláčením. Před výsevem budou 

plochy utuženy válcováním. 

Zatravnění bude provedeno výsevem. Osivo bude zapraveno mělce, do hloubky 0,5 cm a bude 

přitlačeno válcováním. Se zálivkou se nepočítá. Později provedené mulčování sazenic na osetou plochu 

výsadbových segmentů nevadí. Výsev bude proveden na převážné části plochy strojově (zakladačem 

trávníků, secím strojem), případné nepřístupné plochy či plochy mezi dřevinami budou dosety ručně. 

Osivo na ručně osetých plochách bude do půdy zapraveno pohrabáním, a utuženo válcováním.   



Výsadba zeleně v k. ú. Velké Němčice – SO 03 Interakční prvek IP4                           D.1. Technická zpráva 

6 

 

D.1.5.c. Návrh výsadeb 

Návrh výsadeb je přesně rozepsán v rámci výkresu D.2. Výsadbový plán. Ve všech výsadbách budou 

použity takové druhy stromů a keřů, které odpovídají charakteru stanoviště a funkci interakčního prvku. 

Jako příměs budou použity ovocné stromy, které zvýší potravní nabídku zejména pro zvěř. Zároveň dojde 

v rámci výsadeb i k výsadbě přípravných dřevin, které zajistí rychlé zapojení porostu, a po zapojení 

cílového porostu dojde k odstranění těchto dřevin. 

Výsadby jsou provedeny řadově, rovnoběžně s východní hranicí parcely. Rozestupy řad u keřů jsou 

1,5 m a 2 m (mezi keřovou řadou a stromovou) a 4 m rozestupem mezi hlavními řadami stromů. Jádro 

bariéry se skládá ze 4 řad dřevin, kdy do obou vnějších meziřadí budou zasazeny přípravné dřeviny, které 

budou po zapojení porostu vykáceny (jedná se o rychle rostoucí dřeviny a přípravné dřeviny). Vnitřní a 

vnější plášť je pak tvořen řadami keřů. Vnitřní plášť je tvořen vždy min 1 řadou, maximálně třemi, dle 

tvaru parcely. Vnější řada pak 4 řadami keřů. V ochranných pásmech nedojde k žádné výsadbě. 

Vzdálenost sazenic v řadě keřů je 1,5 m, u dřevin 6 m a výsadba v trojsponu. Smíšení je skupinové (v 

rámci 5 až 10 ks). Přípravné dřeviny jsou vysázeny v řadě v rozmezí 9 m. Vzdálenost řad od oplocení je 

vždy min 2,5 m, u západní hranice je vzdálenost větší. Je možné vést obslužnou cestu středem anebo po 

trase podzemního sdělovacího vedení, za předpokladu, že zde nebude jezdit žádná velká a těžká technika. 

U stromů budou použity odrostlé sazenice krytokořenné, přípravné dřeviny budou zastoupeny 

poloodrostky prostokořennými, ovocné druhy budou použity jako polokmeny a keře kontejnerované 

vyspělé sazenice.  

Dřeviny základní, které jsou dlouhověké a dorostou nejvyšší výšky, tvořící převážně středovou řadu 

biokoridoru, jsou zastoupeny těmito druhy: 

Dub zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), javor 

babyka (Acer campestre) a borovice lesní (Pinus sylvestris).  

Dřeviny přípravné, které budou následně odstraněny, jsou: 

Topol osika (Populus tremula) a bříza bělokorá (Betula pendula). 

Dřeviny ovocné, které budou tvořit o něco nižší stromové patro a budou zároveň poskytovat i plody 

pro zvěř a ptáky, budou zastoupeny těmito druhy: 

Třešeň ptačí (Prunus avium) a hrušeň polnička (Pyrus pyraster). 

Keře, vysazené po obou stranách, sloužící jako zdroje úkrytu a potravy, budou zastoupeny těmito 

druhy: 

Slivoň trnka (Prunus spinosa), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), dřín obecný (Cornus 

mas), brslen evropský (Euonymus europaeus), růže šípková (Rosa canina), svída krvavá (Cornus 

sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), kalina tušalaj 

(Viburnum lantana), višeň křovitá (Prunus fruticosa) a meruzalka alpská (Ribes alpinum).  

 

D.1.5.d. Sadební materiál 

Použitý sadební materiál bude autochtonní, nesmí být použito zahradnických kultivarů, kříženců, 

variet apod. Při pořizování sadebního materiálu ve školkách musí být vše důkladně prověřeno. Povinností 

zhotovitele stavby je doložení zdroje sadebního materiálu dodacím listem. 

Sadební materiál musí být zdravý, bez známek poškození kmene a kosterních větví s vyzrálými 

výhony, bez chorob a škůdců. Musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu a musí splňovat 

ukazatele jakosti ČSN 48 2115. 

Zvýšená pozornost musí být věnována kořenům, kořenovému balu a krčku. Zemní bal musí být 

přiměřeně velký, nerozpadavý. Obsah kontejneru musí být dostatečně prokořeněný. Kvalita a složení 

substrátu v balu či kontejneru musí odpovídat nárokům pěstovaných taxonů. K výsadbě nebudou použity 

rostliny se zaschnutými kořeny, s významně poškozenými kořeny, poškozením kmene, chybějícím nebo 

poškozeným terminálem a korunou neodpovídající danému druhu a velikosti sazenice. Pokud se hlavní 
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kořeny kontejnerovaných sazenic stáčí podél stěny kontejneru, jedná se o nestandardní materiál, který by 

neměl být vysazován. Stáčející se vedlejší kořeny je pak třeba upravit řezem. 

U stromů jsou užity odrostky (rostliny vypěstované minimálně dvojnásobným školkováním, 

podřezáváním kořenů nebo přesazováním do obalu případně kombinací těchto operací, s nadzemní částí o 

výšce od 121 do 250 cm a s tvarovanou korunou) výšky 1,21-2,0 m, obalované. Ovocné dřeviny jsou 

použity jako polokmen, kdy výška nasazení koruny je v rozmezí 1,2 až 1,6 m), prostokořenné. Jako 

přípravné dřeviny jsou použity poloodrostky topolů a bříz výšky 0,81 – 1,20 m, prostokořenné.  

Pro výsadbu keřů budou použity balené sazenice velikosti 40 – 60 cm, minimálně se 2 výhony, 1-2x 

přesazované. Doporučená technologie je „na vzduchovém polštáři“ v sadbovačích Quick Pot nebo 

Bowmont. 

V případě nutnosti je možné po předchozím odsouhlasení investorem použít i prostokořenné sazenice 

či sazenice jiných rozměrů. Pro ovocné dřeviny mohou být v případě nedostupnosti použity jakékoli 

odrůdy uvedené ve standardu SPPK C02 003:2016 určené pro region jižní Moravy.   
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Tab. 3 Druhová skladba a sadební materiál 

Druh dřeviny (stromy) SM Vel. (cm) ks 

Dub zimní (Quercus petraea) odrostek 121 - 250 43 

Lípa srdčitá (Tilia cordata)  odrostek 121 - 250 52 

Javor babyka (Acer campestre) odrostek 121 - 250 58 

Habr obecný (Carpinus betulus) odrostek 121 - 250 38 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) odrostek 121 - 250 31 

Třešeň ptačí (Prunus avium) polokmen 
kmen 120 a 

více 
25 

Hrušeň polnička (Pyrus pyraster) polokmen 
kmen 120 a 

více 
37 

Topol osika (Populus tremula) poloodrostek 81 - 120 49 

Bříza bělokorá (Betula pendula) poloodrostek 81 - 120 45 

Celkem 
 

 379 

Druh dřeviny (keře) SM Vel. (cm) ks 

Slivoň trnka (Prunus spinosa) sazenice 40 - 60 104 

Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) sazenice 40 - 60 271 

Dřín obecný (Cornus mas) sazenice 40 - 60 202 

Brslen evropský (Euonymus europaeus) sazenice 40 - 60 200 

Růže šípková (Rosa canina) sazenice 40 - 60 46 

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) sazenice 40 - 60 174 

Svída krvavá (Cornus sanguinea) sazenice 40 - 60 274 

Kalina tušalaj (Viburnum lantana) sazenice 40 - 60 231 

Višeň křovitá (Prunus fruticosa) sazenice 40 - 60 104 

Meruzalka alpská (Ribes alpinum) sazenice 40 - 60 30 

Líska obecná (Corylus avellana) sazenice 40 - 60 265 

Celkem 
  

1903 
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D.1.5.e. Postup prací při výsadbě dřevin 

Veškeré výsadby dřevin budou provedeny v souladu s principy a pravidly u stromů dle Standardu 

AOPK SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů a u keřů dle Standardu AOPK SPPK  A02 003:2014 - 

Výsadba a řez keřů a lián. 

Předpokládaný termín výsadby dřevin je na podzim, nejlépe od poloviny října či začátek listopadu. 

Přesný termín výsadeb bude uzpůsoben aktuálním klimatickým podmínkám. V případě neobvykle teplého 

října bude po dohodě s investorem termín výsadeb posunut. Sazenice musí být ve vegetačním klidu, 

nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy.  

Při transportu musí být sadební materiál chráněn před vyschnutím, přehřátím a mrazem. Dřeviny je 

optimální vysázet bezprostředně po transportu. 

V případě založení na stavbě musí být rostlinný materiál po transportu uložen na odpovídajícím 

místě, chráněný před větrem, sluncem, mrazem a vysycháním. Kořenový systém sazenic nebo kořenový 

bal musí být zasypán vlhkým pískem, ornicí, rašelinou, štěpkou, kompostem, případně překryt jutovými 

pytli či rohožemi. Založené rostliny musí být dostatečně zavlažované v závislosti na počasí a použitém 

materiálu zakrytí a dle lokality chráněné proti poškození zvěří. 

Před výsadbou je nutné u kontejnerovaných stromů přerušit vedlejší kořeny stáčející se po obvodu 

kontejneru minimálně na dvou místech po stranách i na spodní straně, případně se odstraňují kořeny 

prorůstající z kontejneru. Stáčení hlavních kořenů není přípustné. Všechny škrtící kořeny musí být 

odstraněny. Strom, u kterého by odstraněním škrtících kořenů vedlo k velkému poranění, nesmí být 

vysazován. Během výsadby bude proveden mírný komparativní řez. 

U všech vysazovaných dřevin bude jamková, s předpokládanou velikostí jamek u stromů 50 x 50 x 

30 cm, u keřů 35 x 35 x 30 cm, která bude podle potřeby upravena podle velikosti kořenového systému 

sazenic (optimální šířka výsadbové jámy je minimálně 1,5 násobkem průměru balu). Stěny jámy musí být 

zdrsněné a nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové jámy nesmí být hladké a 

zhutněné, je nutné jej narušit. Hloubka výsadbové jámy by neměla přesáhnout velikost balu nebo 

kořenového systému sazenice. Hloubení jamek bude prováděno ručně nebo strojně, bez výměny půdy. 

Součástí výsadby bude aplikace přírodního minerálního hnojiva v množství 2 kg pro odrostky a 1 kg 

pro sazenice přímo do výsadbové jamky. Hnojivo bude rovnoměrně promísené se zásypovou zeminou. 

Projektant doporučuje využít například přírodní minerální hnojivo Alginit. Ještě před zasypáním se 

otevřená jamka dostatečně zalije (závlahová dávka bude 20 l vody/strom a 10 l vody/keř), u odrostků 

bude do jejího dna umístěn 1 dřevěný kůl pro kotvení se špicí o průměru min. 30 – 50 mm, max. 80 mm, 

délky 2,0 – 3,0 m, který bude zatlučen do hloubky 0,5 m. Těsně pod korunkou bude umístěn úvazek ke 

kůlu. Jamka se poté zahrne zeminou a vytvaruje tak, aby byla vytvořena závlahová mísa s minimální 

kapacitou 10 l, čímž se zajistí zadržování a zasakování vody u kmínku. Kořenový krček bude usazen 

v rovině s terénem. 

Aplikace hnojiva (např. Alginit) je zásadní součástí výsadby. Toto hnojivo dodává stopové prvky, 

zadržuje vodu, brání vyplavování živin z dodaných hnojiv, váže na sebe těžké kovy a neutralizuje jejich 

toxické účinky, díky čemuž se dobře uplatňuje při výsadbách na zemědělské půdě. Dále se uvádí, že 

mortalita sazenic nepřesahuje 5 %. 

Stromy i keře budou ošetřeny ochranným nátěrem repelentu (5 kg/1000 sazenic) – projektant 

doporučuje např. repelent Aversol. 

Pro omezení výparu z půdy a růstu buřeně v blízkosti sazenice budou všechny vysazené dřeviny 

mulčovány kůrou mulčovací, u odrostků bude plocha mulče 0,6 x 0,6 m, u sazenic by pak mělo dojít 

k mulčování v ploše 0,4 x 0,4 m. Tloušťka mulče v nakypřeném stavu bude 15 cm. Mulč se po 

rozprostření nesmí dotýkat kmínku. 
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D.1.6. Následná péče 

S následnou péčí je dle tohoto projektu počítáno na dobu 3 let. V závislosti na zapojení a ujmutí 

výsadeb je vhodné pokračovat i v následujících letech s rozvojovou a výchovnou péčí o dřeviny. Rozsah 

péče bude odpovídat klimatickým podmínkám, srážkovým úhrnům a stavu výsadeb. Doporučená doba 

odstranění oplocení je po 10 letech. 

D.1.6.a. Péče o travinobylinné porosty 

Vyžínání výsadeb na plochách v oplocení bude probíhat jako pruhové, zasahující nezamulčované 

plochy, načasované podle potřeby (v suchých letech po předchozím schválení investorem pouze jednou 

ročně, v průměrných letech 2x ročně). První vyžínání proběhne v červnu, pokosená hmota zůstane na 

místě. Druhé vyžínání proběhne po nárůstu plevelů, před jejich vykvetením. Cílem je uvolnit vysazované 

rostliny z tlaku buřeně a zmenšit konkurenční tlak. Výška kosení bude volena tak, aby nedošlo k porušení 

vrstvy mulče kolem sazenic. V oplocení bude pokosená plocha pohrabána a přihrábnuta na plochu mulče. 

Na lokalitách mimo oplocení bude květnatá plocha kosena jen jednou a to od půlky srpna, hmota by měla 

být poté odvezena. Při likvidaci plevelů v okolí dřevin nesmí být používány motorové kosy nebo strunové 

sekačky, protože by mohlo dojít k poškození kořenového krčku dřeviny, což by způsobilo její úhyn. 

D.1.6.b. Péče o dřeviny 

1x měsíčně bude probíhat pravidelná kontrola chorob, škůdců, okusu zvěří, kotvení a oplocení 

s okamžitou opravou závad. Kotvení musí být funkční minimálně 3 roky, v případě potřeby a dobrého 

stavu kůlů se ponechá další 1-3 roky.  

Opakován bude ochranný nátěr repelentu (např. Aversol) (5 kg / 1000 sazenic, 2x ročně – na jaře a na 

podzim). 

Mulč bude doplňován na jaře v každém roce následné péče (1. – 3. rok) v tl. 5 cm. 

Zálivka dřevin bude probíhat dle průběhu počasí v období duben – zaří, zálivku provádět dle potřeby. 

V 1. roce 10x, ve 2. roce 8x a ve 3. roce 6x. Závlahová dávka bude 50 l vody/strom a 10 l vody/keř. 

V době extrémního sucha je doporučené provádět zálivku i nad rámec projektovaného rozsahu. 

Každý následující rok (1. – 3. rok) po výsadbě proběhne na podzim kontrola stavu dřevin a dosadba 

uhynulých, hynoucích nebo poškozených jedinců. Při předání výsadeb po uplynutí rozvojové péče musí 

počet sazenic odpovídat projektovanému počtu. Předpoklad vylepšování je do 5 %. Uhynulé sazenice je 

nutné nahradit sadebním materiálem stejného druhu a vyšší vyspělosti podle velikosti okolního porostu. 

Dle sdělení ŘSD se v dotčené lokalitě vyskytuje škůdce housenka bekyně zlatořitná, která způsobuje 

fatální žír listů zejména růže šípkové a dubu případně trnky atd., tímto žírem listů následně dokáže 

zlikvidovat celé stromy a porosty. Pokud k tomuto dojde, je tedy nutné ošetřit napadené stromy 

přípravkem proti tomuto škůdci anebo musí dojít k mechanickému odstranění škůdce. Aplikace přípravku 

je možná na jaře, na částečně vyvinutou listovou plochu (velikost čepele alespoň 1 – 2 cm). Ošetřuje se za 

ustáleného počasí při teplotách nejméně 15 °C.  

D.1.6.c. Následná péče v dalších letech (4. – 10. rok) 

Tato následná péče bude prováděna vlastníkem pozemku.  

Bude probíhat pravidelná kontrola (alespoň 4x ročně) chorob, škůdců, okusu zvěří, kotvení a 

oplocení s okamžitou opravou závad, kosení travinobylinného porostu 2x ročně (do zapojení porostu) a 

podle stavu oplocení dojde k jejímu odstranění nejlépe až v 10. roce po výsadbě. 

Odstranění dřevěných opěrných kůlů bude provedeno v 5. roce. Pokud to bude účelné, lze je 

ponechat na lokalitě déle jako ochranu stromů při nešetrném kosení travinobylinného porostu do doby 

zapojení porostu. 

Po odborném zhodnocení stávajícího zdravotního stavu stromu bude proveden zdravotní a výchovný 

řez pro usměrnění růstu (minimálně 2 – 3 krát). 
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Případné dosadby nebudou nutné při úhynu dřevin do 10 %. Pokud však dojde k většímu úhynu 

dřevin na ucelené ploše, pak bude potřeba dosadbu provést. V případě problémového ujímání konkrétního 

druhu lze tento druh zaměnit druhem vhodnějším. 

Pokud by mělo dojít k přehoustnutí porostů, dojde při probírkách k odstranění nevhodných jedinců. 

Po zapojení cílového porostu by mělo dojít k odstranění přípravného porostu (topoly a břízy) nebo cca 

v 10. až 15. roce po výsadbě. 

Je stále nutné kontrolovat výskyt housenky bekyně zlatořitné. Pokud se tento škůdce vyskytne 

v dotčeném prvku, je nutné ho mechanicky anebo aplikovat příslušné přípravky. 

D.1.7. Harmonogram prací 

Konec léta (cca srpen) 

1. Odstranění travinobylinného porostu 

2. Orba, smykování, vláčení 

3. Vytýčení stavby, staveniště, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi 

 po ukončení těchto přípravných prací a před započetím dalších kroků výstavby mohou projektant i 

stavební úřad předejít nejasnostem a případným problémům na kritických místech 

 vytyčení bude provedeno osobou oprávněnou pro ověřovaní výsledků zeměměřických činnosti 

Září 

4. Příprava staveniště 

 Zajištění ohraničení a označení staveniště včetně přístupů na něj. Zajistit označení zákazu vstupu 

nepovolaným osobám k prostoru výsadby 

 Vybudování zařízení staveniště a vyznačení ploch pro skladování materiálu 

5. Stavba oplocení 

Říjen - listopad 

6. Výsadba keřů a stromů 

7. Výsev travních směsí – při příznivém počasí, dokud nepřijde mráz 

8. Kontrola stavby před dokončením a soulad s projektovou dokumentací v návaznosti na 

dokončení výsevu travních směsí 

Duben – říjen – následná péče – 1. – 3. Rok 

D.1.8. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Předepsané kontrolní prohlídky: 

- v průběhu výsadeb  

- po realizaci výsadeb 

D.1.9. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Posouzení povinnosti zadavatele stavby zajistit vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 
Vznikne zadavateli stavby povinnost doručit oznámení o 

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 

podle místa staveniště 

NE 
(viz vyhodnocení níže) 

Budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života (NV 

591/2006 Sb., příloha č. 5) 

NE 
(viz vyhodnocení níže) 



Výsadba zeleně v k. ú. Velké Němčice – SO 03 Interakční prvek IP4                           D.1. Technická zpráva 

12 

 

POVINNOST ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP ANO 

Určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi   

Posouzení povinnosti zadavatele stavby určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

Budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele? 
NE 

 
Stavba vyžaduje vydání stavební povolení, příp. podléhá 

stavba povinnosti ohlášení? 
NE 

U stavby vznikne zadavateli stavby povinnost doručit 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště 

NE 
(viz vyhodnocení níže) 

Bude stavbu provádět stavebník sám pro sebe svépomocí NE 

POVINNOST URČIT KOORDINÁTORA NE 

 

Oznámení o zahájení prací 

Posouzení povinnosti zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce příslušnému podle místa staveniště podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Bude celková předpokládaná doba trvání prací a činností 

delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány 

práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

NE 

Přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během 

realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu? 
NE 

POVINNOST DORUČIT OOZP NE 

Činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví  

Posouzení provádění práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví podle Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které budou prováděny na staveništi: 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Výskyt na 

stavbě 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.  

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 

klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně 

toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 

právních předpisů. 

 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 

předpisy.  

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí.  

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.  

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. ANO 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 

z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní  
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báňské správy. 

8. Potápěčské práce.  

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).  

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.  

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  

 

Právní předpisy (v platném znění) 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v  platném znění. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v  platném znění 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky. 

 Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 

charakteru. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 Nařízení vlády č. 201/2010., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 

zasílá záznam o úrazu. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení v platném znění. 

 

Vyjádření dotčených orgánů státní správy 

 MěÚ Hustopeče., č.j. MUH/39316/22/20, zde dne 23. 06. 2022 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, č.j. 11280/2022, ze dne 27.06. 2022 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, č.j. 11280/2022, ze dne 27.06. 2022 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, č.j. JMK 102908/2022, ze dne 14.07.2022 

Vyjádření správců IS 

 CETIN a.s., č.j. 621689/22, zde dne 18. 05. 2022 
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 NET4GAS, s.r.o., čj. 4730/22/OVP/Z, ze dne 25. 04. 2022 – výzva k doplnění 

 NET4GAS, s.r.o., čj. 6609/22/OVP/Z, ze dne 21. 06. 2022  

 Telia Carrier Czech Republic a.s., č.j 1312200677/LL, ze dne 30. 05. 2022 

 

Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 

Během realizace stavby dojde k činnostem vystavujícím fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví. Jedná se o práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 

popřípadě zařízení technického vybavení. 

Dotčená parcela prvku zasahuje do ochranného pásma sítí elektronických komunikací ve správě 

CETIN, a.s. 

K činnosti v ochranném pásmu sítí vydal CETIN, a.s. souhlas za dodržení podmínek uvedených ve 

stanovisku č.j. 621689/22, zde dne 18. 05. 2022, které je součástí přílohy E. Doklady. Toto stanovisko má 

platnost 2 roky.  

Dotčená parcela prvku zasahuje do ochranného pásma VTL plynovodu ve správě NET4GAS, s.r.o. 

K činnosti v ochranném pásmu sítí vydal NET4GAS, s.r.o. souhlas za dodržení podmínek uvedených 

ve stanovisku č.j. 6609/22/OVP/Z, ze dne 21. 6. 2022, které je součástí přílohy E. Doklady. Toto 

stanovisko má platnost 2 roky.  

Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 6.6.2022 a v návaznosti na jejich předchozí 

vyjádření č. 4730/22/OVP/Z ze dne 25.4.2022 sděluje, že s realizací výše uvedené akce souhlasí - práce 

budou probíhat 70 m od plánovaného VTL plynovodu. 

Protože práce budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS, má stavebník požádat min. 7 

dní před zahájením prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu. 

 

Dotčená parcela prvku zasahuje do ochranného pásma sítí elektronických komunikací ve správě Telia 

Carrier Czech Republic a.s  

K činnosti v ochranném pásmu sítí vydal Telia Carrier Czech Republic a.s souhlas za dodržení 

podmínek uvedených ve stanovisku č.j 1312200677/LL, ze dne 30. 05. 2022, které je součástí přílohy E. 

Doklady. Toto stanovisko má platnost 2 roky.  

 

Zájmové území výsadby zasahuje do ochranného pásma dálnice D2 ve správě Ředitelství silnic a 

dálnic. 

K činnosti v ochranném pásmu dálnice D2 vydal subjekt souhlas za dodržení podmínek uvedených 

ve stanovisku č.j. RSD-110390/2022-2, ze dne 14. 07. 2022, které je součástí přílohy E. Doklady. 

Stanovisko má platnost 2 roky. 

Výsadba bude provedena podle předloženého projektu. Jakékoliv změny projektové dokumentace 

musí být s ŘSD ČR předem projednány a odsouhlaseny.  

Při realizaci nebude jakýmkoliv způsobem narušena stabilita ochranného pásma dálnice a odtokové 

poměry dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily během nebo po 

dokončení prací poruchy, investor akce bezodkladně sjedná nápravu.  

Při realizaci nesmí být umístěno žádné reklamní zařízení ani firemní označení bez povolení 

příslušného silničního správního úřadu – Ministerstva dopravy.  

Skladba dřevin musí být zvolena tak, aby v budoucnu nedocházelo k narušování provozu na dálnici.  

Vegetace nesmí být vysazena blíže než 2m od hranice pozemku s pozemky ve správě ŘSD ČR.  

V případě, že by v budoucnosti nastala kolize výsadby se záměry ŘSD ČR, má vlastník vegetace 

povinnost dřeviny na své náklady pokácet, odstranit a nevyžadovat za ně po ŘSD ČR náhradu. 
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V rámci OP HMZ (bez určeného vlastníka) je zvoleno ochranné pásmo 3 m na každou stranu od osy 

potrubí. 

 

D.1.10. Použité normy a podklady 

 ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

 ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

 ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o  

vegetační plochy 

 ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin 

 SPPK  A02 001:2013 - Výsadba stromů 

 SPPK A02 002:2013 - Řez stromů 

 SPPK  A02 003:2014 - Výsadba a řez keřů a lián 

 

 

 

V Brně dne 15. 11. 2022 

       

Vypracoval: Ing. Andrea Moučková 

 

 

 

 

 


