

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	„Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany 2023“
Sp. značka / č.j. / UID:	SZ SPU 460013/2022 / SPU 100455/2023 / spuess8c13b439
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění je oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, v k.ú. Holany, který je ve velmi špatném technickém stavu. Most je součástí vodního díla, které je 400 let staré. Stavba je umístěna na parcele p.č. 149 v k.ú. Holany, okres Česká Lípa, a nachází se v krajinné památkové zóně Zahrádecko, vedené pod číslem 2386. Předmětný most převádí místní komunikaci, která je ve vlastnictví městyse Holany, přes přepad Holanského rybníka (Bobří potok).

Před zahájením prací bude provedeno zajištění klenby neaktivovanou výdřevou a následně budou vytyčeny a případně přeloženy inženýrské sítě (vodovod, kabel veřejného osvětlení) v místě stavby. Dne 01.11.2022 byla provedena přeložka kabelu ČEZ, kterou zajišťovala společnost ČEZ Distribuce a.s. Dále bude demontována kompozitní lávka přelivu. Na mostě a předpolí bude odstraněna stávající vozovka a zásyp do hloubky cca 1,5 m pod terén, v místě mostu až na rub klenby a nadezdívky, tj. do hloubky až 3 m. Čelní zídka nad klenbou se rozebere. Stávající pískovcové kvádry budou v maximálním rozsahu zachovány a použity zpět pro rozebírání a nově přezdívané části. Líc zdí a opěr se očistí a hloubkově přespáruje. Odhalený rub zdí se opraví, případně zesílí a dozdí. Opěry se proinjektují vhodnou injektážní suspenzí pro vyplnění kaveren. Opěrné pilíře zdí u mostu budou mít korunu z pískovcových bloků s šikmým ukončením ve směru od zdí. Stávající zdivo mostu bude přezděné pouze v úsecích, které jsou rozvolněné nebo vykazují poruchy. Klenba se očistí a hloubkově přespáruje, případně doplní. Na místo stávajícího sepětí ocelovými táhli, se klenba zajistí výztuží vlepovanou do vyfrézovaných drážek. Rub klenby bude vyrovnán vápennotrassovou maltou. Po opravě (přezdění) čelních zdí se provede izolační souvrství, včetně odvodnění s vyústěním pomocí kameninové trubky. Prostor mezi čelními zdmi, resp. křídly a opěrnými stěnami, se zasype vhodným hutněným materiálem podle ČSN 73 6244. Parapetní zídka výšky 1,1 m a šířky 0,3 m budou dozděné z přírodního kamene shodného formátu a barevnosti jako u vlastní mostní konstrukce. Průběh zábradlí bude upřesněn po odbourání stávajících betonových zdí. Výška řádků parapetní zdi bude rozvržena rovnoměrně, tak aby nebyl nutný dořez úzkých kvádrů. Koruna parapetních zdí bude provedena do mírného oblouku. Zdi budou na bocích ukončeny vyvýšenými sloupky s korunou tvarovanou do špičky dle sloupků stávajících parapetních zdí. Na začátku parapetní zídky bude do kamene vytesán

letopočet opravy mostu. Pro veškeré zděné konstrukce bude použita vápenná nastavovaná malta, která nebude mít větší pevnost než vlastní kámen a bude splňovat požadavky na prodyšnost, tj. nelze použít malty s vysokým obsahem cementu. Budou použity trassvápenné malty. Barevnost malty, šířka a úprava spár zdiva bude kopírovat zdivo hráze rekonstruované v roce 2019. V zásypu klenby bude uložena přeložka vodovodu, kabel NN firmy ČEZ a kabel veřejného osvětlení. Na zásypu bude provedena dlážděná vozovka s využitím stávající čedičové dlažby. Pro odvedení vody bude skrz parapetní zidku proveden kamenný chrlič do potoka. Kompozitní lávka přelivu bude upravena a navracená zpět. Předpokládáme, že lávka bude uložena na čelní zeď.

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 4 703 054 Kč bez DPH

4. Účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č. 1

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	SANAP společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
Právní forma:	Společnost s ručením
IČO:	41324714
Nabídková cena bez DPH:	4 912 160,59 Kč

Nabídka č. 2

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	VIAMONT Servis a.s.
Sídlo:	Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	25021851
Nabídková cena bez DPH:	4 703 054,00 Kč

Nabídka č. 3

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	ZEPS s.r.o.
Sídlo:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	28688651
Nabídková cena bez DPH:	4 744 702,83 Kč

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	VIAMONT Servis a.s.
Sídlo:	Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	25021851

Odůvodnění výběru: Nabídka uvedeného dodavatele splnila všechny požadavky na prokázání kvalifikace, které zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách. Na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení proto rozhodl zadavatel dne 21.02.2023 o výběru výše uvedeného dodavatele.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	Nám. 9.května 45, 266 01 Tetín
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	18601227

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Liberci dne 15.03.2023

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj