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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Základní koncepce stavby spočívá v rekonstrukci stávající vedlejší polní cesty C12 na p.p.č. 1680 
v v katastrálním území Řehlovice [745031]. Polní cesta je určena pro soustředění dopravy z ostatních 
polních cest a přístupu na zemědělské a ostatní sousední pozemky. Po dané polní cestě je vedena 
cykloturistická trasa č. 3071. 

Vedlejší polní cesta je rekonstruována v délce 301 m v návrhové kategorii P4,0/30 s šířkou 
vozovky 3,5 m a s nezpevněnými krajnicemi 0,25 m. Rekonstrukce polní cesty řeší jak rekonstrukci 
vozovky, tak řádné odvodnění, které zahrnuje opravu či rekonstrukci stávajících objektů, jako jsou 
propustky. Pod současnou polní cestou se nacházejí dva stávající propustky, u propustku P1 v km 0,01 
(provozní označení P16) je navrženo vyčištění trubního profilu a koryta od nánosů a náletových porostů a 
jeho odláždění kamennou dlažbou a dodatečná montáž mostního zábradlí a u propustku P2 v km 0,29 
(provozní označení P17) je navržena celková rekonstrukce z důvodu špatného technického stavu.  

Součástí stavby bude též příprava dotčeného území, osazení provizorního dopravního značení 
v rámci dopravně inženýrských opatření, kácení stromů a mýcení keřových porostů rostoucích v tělese 
komunikace bránících realizaci stavby.  

Polní cesta se nachází na p.p.č. 1680 v katastrálním území Řehlovice [745031]. 
Zábor stavby, trvalý i dočasný, je zakreslen v situaci, která je obsahem příloh C.2.3.1 - 

Katastrální situační výkres – k.ú. Řehlovice (C12), této PD. Podrobný výčet dotčených parcel je 
uveden v kap. B.1.l) této zprávy. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Záměr je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování daných územním plánem sídelního útvaru Řehlovice. 

Upravený územní plán obce Řehlovice, byl zpracován a veřejně projednán v červnu 2020. 
V červenci 2021 byla pořízena změna č. 1. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Zájmové území spadá do Krušnohorské soustavy IIIB-5B-2, podkrušnohorské podsoustavy, celku 
České středohoří, podcelku Milešovské středohoří a okrsku Teplické středohoří. 

V předmětném území se nacházejí nezpevněné sedimenty typu spraše a sprašových hlín. 
Předmětná lokalita se nachází mimo ložiska nerostných surovin, poddolovaná území a důlní díla. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
[1] Zadávací dokumentace Statní pozemkový úřad, ÚK – pobočka Teplice  

[2] Geodetické zaměření, AZ Consult, spol. s r. o., 08/2021 

[3] Vyjádření správců sítí o existenci zařízení v jejich správě v dané lokalitě, 07/2021 

[4] Inženýrskogeologický, AZ Consult, spol. s r. o., 08/2021 

[5] Místní šetření + fotodokumentace z místa stavby, 08/2021 
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[6] Katastrální mapa a základní rastrová mapa České republiky pro oblast zájmového území 

[7] Platné technické normy a předpisy 

Geodetické zaměření 
Geodetické zaměření zájmové oblasti bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a 

výškovém systému Balt po vyrovnání. 

Existence inženýrských sítí 
V rámci předprojektové přípravy bylo zažádáno o vyjádření k existenci inženýrských sítí u všech 

správců v území. Orientační průběh vedení IS je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné 
vytýčení IS a zohlednění jejich vedení při realizaci SO (odvodnění, SDZ, zádržný systém musí být osazen 
s ohledem na průběh IS). Stavební práce budou probíhat v katastrálním území Řehlovice [745031]. 

V zájmovém území k.ú. Řehlovice [745031] se nacházejí tyto IS: 
 podzemní vedení optického a metalického kabelu (CETIN, a. s.) 
 nadzemní vedení VN (ČEZ Distribuce, a. s.) 

Vedlejší polní cesta C12 kříží tyto inženýrské sítě: 

 km 0,14 - podzemní vedení optického kabelu (CETIN, a.s.)  
 km 0,14 a km 0,80 - nadzemní vedení VN (ČEZ Distribuce, a.s.)  

V projektové dokumentaci nejsou zakresleny všechny přípojky jednotlivých inž. sítí k pozemním 
objektům. Na možnost existence přípojek je nutné brát zřetel během vlastního provádění stavby a je 
třeba zajistit vytýčení jejich polohy. Orientační zákres inženýrských sítí poskytnutý správci IS, je v PD 
sesazen na povrchové znaky inženýrských sítí, které byly geodeticky zaměřeny v rámci předprojektové 
přípravy. 

Inženýrskogeologický průzkum 
Pro účely zpracování této projektové dokumentace byl v období 08/2021 zpracován 

inženýrskogeologický průzkum dotčené lokality.  
Dále uvádíme výtah zásadních poznatků zajištěných tímto průzkumem. Kompletní dokumentace 

IGP je archivována u zhotovitele této PD. Další informace ke geologické, geomorfologické a 
hydrogeologické charakteristice území viz odst. B.1.d). 

V rámci IGP byl v k.ú. Řehlovice proveden 1 jádrový ruční vrt do hloubky max. 1,5 m. 
Dokumentace vlastností a zatřídění zemin byla provedena dle ČSN EN ISO 14688 a ČSN 73 6133.  

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány zjištěné hodnoty v provedeném vrtu:  

ozn. 
sondy 

hloubka 
[m] popis 

zatřídění 
dle ČSN 
EN ISO 
14688-2 

zatřídění těžitelnost 

od do ČSN 73 6133 

J20 
0,0 0,4 hlína prachovitá, jílovitá, organická, tuhá  F5 MLO I 
0,4 0,8 jíl prachovitý, tuhý, světle hnědý  F8 CH I 
0,8 1,6 jíl prachovitý, pevný, okrový siCIM F6 Cl I 

Z údajů vrtu se zde jedná o navážku v kombinaci s původním materiálem char. hlíny jílovité, 
s přechodem na jíl (hlínu) prachovitý až tuhý.  

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. 
Těžitelnost zeminy je předpokládána dle ČSN 73 1005 ve třídě I, dle zrušené ČSN 73 3050 ve 

třídě 2. 
Zastižené zeminy jsou dle ČSN 73 1005 klasifikovány jako nebezpečně namrzavé až namrzavé. 

Dané zeminy dle ČSN 73 6133 nejsou vhodné k přímému použití bez úpravy do aktivní zóny a dle tab. 5 
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je stanovena tloušťka úpravy podloží vozovky na hloubku 500 mm. Vzhledem k odvodnění zemní pláně 
podélnou drenáží není vhodné zeminy v aktivní zóně zlepšovat úpravou, ale vyměnit. 

Během výkopových prací bude ověřována shoda zastižených zeminy dle IGP se skutečností 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, 
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci či památkové zóně. 
Stavba se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti. 
V zájmové oblasti se nachází vodní tok: bezejmenný tok (IDVT 10232706), na jehož vtoku do 

propustku s provozním označením P17 (rekonstruován jako P2 této PD), je evidován významný krajinný 
prvek „Strž s bezejmenným potokem u Habří“. 

 Stavba se nenachází na zvláště chráněných území, soustavě chráněných území Natura 2000, 
ptačích oblastí apod. 

Stavba se nachází v ochranných pásmech: 
 nadzemního vedení VN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 podzemního sdělovacího vedení (CETIN, a. s.) 
 Národní kulturní památky Stadice (vztahuje se k národní kulturní památce „Pomník 

Přemysla Oráče a Královské pole“) 

f) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v žádném záplavovém území. 
Stavba se nenachází v poddolovaném ani jinak problematickém území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Největší dopad na okolí nastane během výstavby, a to především z důvodu kácení, transportu 
materiálu a s tím souvisejícím nárůstem intenzity dopravy.  

Odtokové poměry v území zůstanou zachovány. Dešťové vody jsou odvedeny ze zpevněných 
ploch příčným a podélným sklonem volně do terénu nebo do přilehlých vodních toků.  

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V průběhu stavby dojde k demoličním pracím na jednom ze dvou stávajících propustků v rámci SO 
153 – Propustky na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice (C12), který budou nahrazen novým propustkem. 
V rámci SO 803 – Kácení dřevin na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice (C12) dojde k odstranění keřových 
porostů a stromů v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci stavby. V rámci místního šetření byla 
provedena inventarizace u 4 stromů určených ke kácení. Dřeviny jsou očíslovány a zakresleny do 
situace. Tabulky s výkazem dřevin určených ke kácení jsou zpracovány dle vlastníka pozemků, na jejichž 
parcelách se dřeviny nacházejí: 
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Dřeviny rostoucí na pozemcích ve vlastnictví obce Řehlovice č.p. 1, 40313 Řehlovice: 

č. dřeviny název dřeviny obvod [cm] plocha [m2] poznámka p.p.č. 
 

KK 01 bez černý  Sambucus nigra - 9 keř 

1680 

 

KS 01 třešeň obecná  Prunus cerasus 146 - strom  

KS 02 
hrušeň obecná  Pyrus communis 

130 - strom  

KS 03 116 - strom  

KS 04 51 - strom  

Dřeviny, které nepodléhají povolení kácení jsou zobrazeny šedě, dřeviny podléhající povolení 
kácení jsou zobrazeny černě a tučně (S1, S2 a S3). 

i)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

Stavba vyžaduje zábor dvou parcel s ochranou zemědělského půdního fondu. V zájmovém 
území se nacházejí parcely s bonitovanou půdně ekologickou jednotkou, BPEJ 1.28.11. a BPEJ 1.28.01, 
stavba zasahuje pouze do BPEJ 1.28.11. V následující tabulce jsou uvedeny dotčené pozemky 
s ochranou nemovitosti: 

P.Č. Vlastnické právo; právo hospodaření s 
majetkem 

Číslo 
LV 

Druh 
pozemku 

Ochrana 
nemovitosti 

Zábor pozemku [m2] 
trvalý dočasný 

1679 , Zemědělská 351, 
41181 Brozany nad Ohří 295 

orná půda ZPF 

0 54 

1683 
Česká republika 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

10002 0 5 

 
Podrobný výčet záborů je uveden v příloze této zprávy, graficky je zábor pozemků zpracován 

v příloze C.2.3.1 - Katastrální situační výkres – k.ú. Řehlovice (C12). 

j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu,) 

Stavba řeší rekonstrukci polní cesty a je tedy napojena na současnou dopravní síť veřejně 
přístupných komunikací. Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Technická 
infrastruktura v území je uvedena v kap. B.1.d) této zprávy. 

Stavba nevyžaduje zvláštní zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Na komunikaci nejsou umístěny veřejné chodníky, pohyb není pro tyto osoby omezen. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 
počítá v období stavební sezóny 2022, případně 2023.  

Předpoklad zahájení stavby:   min. 04-05/2022 
Předpoklad dokončení stavby:  max. 09-10/2022 
Předpokládaná doba výstavby:  3 měsíce 
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Navržená doba výstavby je orientační a může být v rámci tvorby harmonogramu výstavby 
konkrétním zhotovitelem změněna.  

Navrhovaná stavba nemá nároky na podmiňující ani nepůsobí vyvolané investice. V době 
zpracování této PD nebyly známy žádné plánované stavby a investice jiných investorů v zájmovém 
území. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Stavba leží v katastrálním území Řehlovice [745031], v následující tabulce jsou uvedeny dotčené 
pozemky: 

P.Č. Vlastnické právo; právo 
hospodaření s majetkem 

Číslo 
LV 

Druh 
pozemku Způsob využití Ochrana 

nemovitosti 

Zábor pozemku 
[m2] 

trvalý dočasný 

1680 Obec Řehlovice, č. p. 1, 
40313 Řehlovice 1 ostatní 

plocha 
ostatní 

komunikace 

ochr. pásmo nem. 
kult.pam.,  
pam. zóny, 

rezervace, nem. 
nár. kult. pam. 

1361 487 

1679 Zemědělská 351, 41181 
Brozany nad Ohří 

295 

orná půda 

- ochr. pásmo nem. 
kult.pam.,  
pam. zóny, 

rezervace, nem. 
nár. kult. pam. 

ZPF 

- 54 

1683 

Česká republika 
Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3 

10002 - 0 5 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevzniknou nové pozemky s ochranným nebo bezpečnostním pásmem. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Stavba nevyžaduje žádný monitoring a sledování přetvoření. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Rekonstruovaná polní cesta je napojena na stávající polní cestu C14 a na další rekonstruovanou 
polní cestu HC16. Navazující hlavní polní cesta HC16 se napojuje místní komunikaci procházející místní 
částí Stadice a navazující vedlejší polní cesta C14 se napojuje na silnici III/25814 vedoucí do Habří 

Stavba rekonstrukce silnice nemá žádnou vazbu na stávající technickou infrastrukturu. V rámci 
stavby není navrhována žádná nová technická infrastruktura. Dle vyjádření správců sítí se v dotčeném 
území stavby nachází pouze podzemní vedení optického kabelu v majetku a správě Cetin, a.s., a 
nadzemní vedení VN v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. 

Možnost využití napojení na stávající technické infrastruktury pro potřeby stavby se 
nepředpokládá. Tato napojení budou v plné odpovědnosti zhotovitele, jenž si je v případě potřeby může 
na vlastní náklady zajistit. V rámci záměru je dále uvažováno s plným využíváním mobilních zdrojů. 
Předpokládá se dovoz vody na staveniště, pro telefonní spojení se předpokládá využití mobilních 
telefonů. Zajištění dodávky el. energie se předpokládá pomocí mobilních elektrocentrál. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty.  

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o rekonstrukci polní cesty určené pro soustředění dopravy z ostatních polních cest a 
pro přístup k přilehlým pozemkům a zároveň je po ní vedena cykloturistická trasa. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souladu s odchylným řešením z patných předpisů a norem 

Návrh technického řešení stavby je zpracován v souladu s platnými českými technickými 
normami, technickými podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími se k projektování 
pozemních komunikací. Žádné výjimky z technických požadavků a norem nejsou v návrhu uvažovány. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny podmínky dané závaznými stanovisky dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci 
zohledněny. Část podmínek bude splněna před kolaudací stavby (geometrické plány apod.). 

Veškerá obdržená závazná stanoviska jsou obsažena v části E této PD. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Základní koncepce stavby spočívá v rekonstrukci stávající polní cesty, zlepšení jejích sjízdnosti a 
odvodnění. Polní cesta je určena pro soustředění dopravy z ostatních polních cest a k přístupu na 
zemědělské a ostatní sousední pozemky.  

Rekonstrukce polní cesty je navržena v délce 301 m na návrhovou kategorii P4,0/30 s šířkou 
vozovky 3,5 m a nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m.  

Pod současnou polní cestou se nacházejí dva stávající propustky, u propustku P1 v km 0,01 
(provozní označení P16) je navrženo vyčištění trubního profilu a koryta od nánosů a náletových porostů a 
jeho odláždění kamennou dlažbou a dodatečná montáž mostního zábradlí a u propustku P2 v km 0,29 
(provozní označení P17) je navržena celková rekonstrukce z důvodu špatného technického stavu.  

Součástí stavby bude též příprava dotčeného území, osazení provizorního dopravního značení 
v rámci dopravně inženýrských opatření, kácení stromů a mýcení keřových porostů rostoucích v tělese 
komunikace bránících realizaci stavby.  

Polní cesta se nachází na parcele p.č. 1680 v katastrálním území Řehlovice [745031]. 
Zábor stavby, trvalý i dočasný, je zakreslen v situaci, která je obsahem příloh C.2.3.1 - 

Katastrální situační výkres – k.ú. Řehlovice (C12), této PD. Podrobný výčet dotčených parcel je 
uveden v kap. B.1.l) této zprávy. 
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g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

V současné době je polní cesta na konci svého úseku zpevněna krytem z asfaltového betonu a 
prostého betonu. Většina trasy polní cesty je nezpevněná s vyjetými kolejemi.  

Pod polní cestou se nacházejí dva trubní propustky. První propustek s kolmými čely v km 0,01 
(provozní označení P16, označení P1 v PD) má zanesen trubní profil sedimenty a na římsách propustku 
chybí zádržný systém. Druhý propustek P2 v km 0,29 (provozní označení P17), převádějící pod polní 
cestou bezejmenný vodní tok vykazuje závady v konstrukci a nevyhovující parametry, je kompletně 
zanesen.  

V tělese silnice se nacházejí stromy určené ke kácení, některé zasahují do volné šířky 
komunikace. Po této polní cestě je vedena cykloturistická trasa č. 3071. 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Stavba nevyžaduje, vzhledem k účelu užívání dopravní stavby, stanovení ochrany. 

i) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Stavba navrhované polní cesty vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství 
materiálu dodaného je obdobné jako množství materiálu vyzískaného. Vyzískaný materiál ovšem nelze 
v plné míře využít, a tak stavba vykazuje výsledný přebytek materiálu odváženého na skládku. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 
Základní orientační bilance dodávky materiálu pro navrhovanou stavbu: 
- materiál vhodný do aktivní zóny 375,87 m3 
- konstrukce vozovky štěrk 428,16 m3 
- asfaltový beton 80,08 m3 
- drcené kamenivo (krajnice) 16,72 m3 
- ohumusování 59,07 m3 
Základní orientační bilance dodávky materiálu pro propustek P1: 
- kamenná dlažba 0,53 m3 
- beton 0,84 m3 
- ohumusování 3,43 m3 
Základní orientační bilance dodávky materiálu pro propustek P2: 
- materiál vhodný do aktivní zóny 9,96 m3 
- materiál vhodný do náspu 7,97 m3 
- beton 12,12 m3 
- štěrk  2,56 m3 
- kamenná dlažba  2,87 m3 
- ohumusování 1,17 m3 

Hospodaření s dešťovou vodou 
Navrhovanou stavbou se způsob odvodnění, který představuje povrchový odtok podélným a 

příčným sklonem do okolního terénu, nemění. Dešťové vody nejsou uměle zadržovány a jsou plošně 
vsakovány do okolního zatravněného terénu. 
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Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, vedlejší produkty 
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona 
zhotovitel stavby (dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. 
Původce odpadu (podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 
(vyhláška č. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů – „Katalog odpadu“) a 
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). 
Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a 
způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. 
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých 
zařízení a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době 
zpracování dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. 

Základní orientační bilance množství odpadu pro polní cestu: 
- odhumusování 126,12 m3  
- štěrkodrť 12,49 m3 
- beton 2,22 m3 
- asfaltový beton 2,59 m3 
- zemina  991,61 m3  
- dřevo z kácení stromů 11,75 m3  
Základní orientační bilance množství odpadu pro propustek P1: 
- zemina  1,44 m3  
Základní orientační bilance množství odpadu pro propustek P2: 
- beton 2,76 m3 
- zemina  45,73 m3  
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V níže uvedené tabulce jsou uvedené odpady v souladu s Katalogem odpadů (dle vyhlášky 
č.8/2021 Sb. O katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů – „Katalog odpadů“), uvedené jsou 
pouze odpady spadající pod kód 17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst): 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kateg. 

odpadu 
Způsob nakládání  
s odpadem 

Zdroj odpadu Množství 
odpadu 

17 01 00 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 beton O recyklace + odvoz na skládku demolice propustku 

demolice vozovky 
11,45 t 

17 03 00 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01 
- vedlejší produkt, znovuzískaná 

frézovaná asf. směs, bude 
použita do nezpevněných 
krajnic a přebytek odvezen na 
místo určené investorem 

materiál z demolice 
vozovky – asfaltové 
směsi 

6,22 t 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 dřevo  O odvoz dřeva z kmenů na místo 
určené vlastníkem, štěpkování 
křovin 

kácení dřevin 7,05 t 

17 05 00 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 
O odvoz na skládku výkopová zemina 

nevhodná do násypu, 
sejmutá ornice, 
rozebíraný podsyp 
vozovky 

2351,03 t 

Pozn.: O - ostatní odpad; N - nebezpečný odpad 
Předpokládá se přímý odvoz resp. dovoz materiálu bez využívání deponií v oblasti stavby. 

Případné mezideponie např. pro účely uložení ornice nebudou v oblasti stavby zřizovány. Pro účely 
skladování materiálů, zeminy apod. bude zhotovitel využívat své plochy mimo oblast výstavby. 

Třída energetické náročnosti budov 
Pro dopravní stavbu se neřeší. 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 
počítá v období stavební sezóny 2022 popřípadě 2023. Podrobně viz kap. B.1.k) této zprávy. 

Práce budou probíhat v celé šířce komunikace bez příčného dělení, za vyloučení provozu a v 
jedné etapě. 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, údaje o postupném předávání části stavby do užívání.  

Stavba bude do užívání předána jako celek, s předčasným užíváním či zkušebním provozem 
není uvažováno. 

l) Orientační náklady stavby  

Předpokládané náklady stavby jsou cca 3,5 mil. Kč bez DPH.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení v dané oblasti nedozná vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce a 
dotčeného území změn.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Celkové architektonické řešení úpravy prostoru komunikace vychází ze snahy co možná 
nejpřirozenějšího začlenění celé stavby do krajiny. Geometrické i funkční řešení konstrukcí je dáno 
nutností dodržet platné předpisy a normy a zároveň zajistit trvale udržitelný technický stav.  

Vozovka silnice je navržena s asfaltobetonovým krytem, nezpevněné krajnice jsou v celé délce 
trasy navrženy z drceného kameniva, svahy tělesa komunikace budou ohumusovány v tl. min. 100 mm a 
zatravněny. Svahy v místě propustků a navazující příkop či koryto budou zpevněny lomovým kamenem. 

B.2.3 Celkové technické řešení  

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 
nebo nepřípustné přetvoření 

V rámci zpracování této dokumentace byly provedeny výpočty směrového a výškového vedení 
trasy. Výpočty jsou vzhledem k jejich obsáhlosti archivovány u projektanta této PD. 

SO 103.1 Polní cesta C12 na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice 
Vedlejší polní cesta C12 je v délce 301 m rekonstruována v návrhové kategorii P4,0/30, tedy se 

šířkou vozovky 3,5 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Vozovka této polní cesty je navržena 
s krytem z asfaltového betonu, polní cesta na obou koncích navazuje na komunikace s asfaltobetonovým 
krytem a také je po této komunikaci vedena cykloturistická trasa č. 3071.  

Na trase nejsou navrženy žádné výhybny, výhybny se nacházejí v navazujících úsecích polních 
cest. 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 
pláň je odvodněná podélnou drenáží, která je vyústěna na okolní terén či do koryta bezejmenné vodoteče 
v místě druhého propustku. 

SO 153 – Propustky na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice (C12) 
 Stavební objekt se zabývá úpravou stávajícího propustku P1 v km 0,01 (provozní označení P16), 
který převádí odvodňovací příkop pod polní cestou a k rekonstrukcí stávajícího propustku P2 v km 0,29 
(provozní označení P17), který převádí pod polní cestou bezejmenný vodní tok (IDVT: 10232706). U 
propustku P1 v km 0,01 (provozní označení P16) dojde k pročištění vtoku, výtoku a trubního profilu 
propustku, odláždění koryta v místě vtoku a výtoku propustku a dodatečné montáži nového zábradlí na 
obě čela stávajícího propustku. U propustku P2 v km 0,29 (provozní označení P17) dojde ke kompletní 
rekonstrukci stávajícího propustku. Propustek je navržen z ŽB hrdlových trub DN600 v délce 9,96 m 
s podélným sklonem 1 %. Na vtoku i výtoku jsou navržena šikmá čela se zpevněním lomovým kamenem.  

SO 803 – Kácení dřevin na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice (C12) 
  V rámci tohoto objektu dojde k odstranění keřových porostů a stromů v nezbytně nutném rozsahu 
pro realizaci stavby. V rámci místního šetření byla provedena inventarizace u 4 stromů určených ke 
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kácení. Mezi kácenými dřevinami převažují třešeň obecná (Prunus cerasus) a hrušeň obecná (Pyrus 
communis). K povolení kácení podléhají 3 stromy. 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnově zeleně náhradou za kácené dřeviny v počtu 11 
stromů. Doporučeno je využít druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů hrušeň 
obecná (Pyrus communis).  

b)  Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Pozemní komunikace je stavbou, která nevyžaduje žádné dodávky energie všech druhů, tepla ani 
teplé užitkové vody a pro její provoz nejsou potřeba. 

Nároky na využití energií během výstavby jsou závislé na konkrétním zhotoviteli a jejich 
dostatečné zajištění je v jeho odpovědnosti.  

c) Celková spotřeba vody 

Stavba po svém dokončení nebude mít žádné nároky na spotřebu vody. 
Množství celkově spotřebované vody na stavbě je závislé na použité technologii zhotovitele. 

Předpokládá se, že veškerá voda bude zhotovitelem na stavbu dovezena. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Provoz stavby nebude mít žádný vliv na produkci odpadu, provozem stavby nebudou vznikat 
žádné emise ani nebude vyzískáván žádný materiál.  

Množství celkově vyprodukovaného odpadu během výstavby závisí na konkrétním zhotoviteli 
stavby. Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti dle 
příslušných legislativních opatření. Původcem odpadu je zhotovitel stavby, který je zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. Veškerý odpad vzniklý na stavbě, vč. 
vyzískaného materiálu, bude neprodleně z prostoru staveniště odstraněn v souladu s platnými předpisy 
(skládka, sběrný dvůr, stavební dvůr zhotovitele) resp. požadavky stavebníka (stavební dvůr, skladiště a 
základny stavebníka). Na stavbě nebude žádný vyzískaný materiál ani odpad skladován. 

Výčet a druh odpadů z výstavby je uveden podrobně v kap. B.2.i) této zprávy. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba po svém dokončení ani během výstavby nebude mít žádné zvláštní nároky na kapacity 
telekomunikačních sítí a elektronického komunikačního zařízení a pro zajištění spojení bude použito 
jejich běžně dostupných kapacit. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání v platném znění.  
Stavba nevyžaduje zvláštní zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Na komunikaci nejsou umístěny veřejné chodníky, pohyb po stávající pozemní komunikaci 
není a nebude ani po dokončení stavby pro tyto osoby omezen.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Návrh technického řešení jednotlivých stavebních objektů je zpracován v souladu s platnými 

českými technickými normami, technickými podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími 
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se k projektování pozemních komunikací. Jejich respektování by mělo zaručit bezpečný provoz na 
navrhované stavbě při dodržování podmínek zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích.  

Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy apod.) nejsou navržena.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

V současné době je polní cesta na konci svého úseku zpevněna krytem z asfaltového betonu a 
prostého betonu. Většina trasy polní cesty je nezpevněná s vyjetými kolejemi. Pod polní cestou se 
nacházejí dva trubní propustky. První propustek s kolmými čely v km 0,01 (provozní označení P16, 
označení P1 v PD) má zanesen trubní profil sedimenty a na římsách propustku chybí zádržný systém. 
Druhý propustek P2 v km 0,29 (provozní označení P17), převádějící pod polní cestou bezejmenný vodní 
tok vykazuje závady v konstrukci a nevyhovující parametry, je kompletně zanesen. V tělese silnice se 
nacházejí stromy určené ke kácení, některé zasahují do volné šířky komunikace. Po této polní cestě je 
vedena cykloturistická trasa č. 3071. 

b) Popis navrženého řešení 

Základní koncepce stavby spočívá v rekonstrukci stávající polní cesty, která je v současné době 
částečně se zpevněnou vozovkou z asfaltového betonu a částečně s nezpevněnou konstrukcí vozovky 
s vyjetými kolejemi. Polní cesta je určena pro soustředění dopravy z ostatních polních cest a k přístupu 
na zemědělské a ostatní sousední pozemky.  

Navrhovaná polní cesta, dosahuje délky 301,0 m v návrhové kategorii P4,0/30 se základní šířkou 
vozovky 3,5 m. Polní cesta je navržena jako obousměrná, jednopruhová, bez výhyben (výhybny se 
nacházejí v navazujících úsecích polních cest). 

Pod současnou polní cestou se nacházejí dva stávající propustky, u propustku P1 v km 0,01 
(provozní označení P16) je navrženo vyčištění trubního profilu a příkpu od nánosů a náletových porostů a 
jeho odláždění kamennou dlažbou a dodatečná montáž mostního zábradlí a u propustku P2 v km 0,29 
(provozní označení P17) je navržena celková rekonstrukce z důvodu nevyhovujícího technického stavu.  

Součástí stavby bude též příprava dotčeného území, osazení provizorního dopravního značení 
v rámci dopravně inženýrských opatření, kácení stromů a mýcení keřových porostů rostoucích v tělese 
komunikace bránících realizaci stavby.  

1. Pozemní komunikace 

1.1. SO 103.1 Polní cesta C12 na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice 
Vedlejší polní cesta C12 je v délce 301 m rekonstruována v návrhové kategorii P4,0/30, tedy se 

šířkou vozovky 3,5 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Vozovka této polní cesty je navržena 
s krytem z asfaltového betonu, polní cesta na obou koncích navazuje na komunikace s asfaltobetonovým 
krytem a také je po této komunikaci cykloturistická trasa č. 3071, pro kterou je vhodný kryt s asfaltovým 
betonem pro umožnění pohybu nejen cyklistů, ale i bruslařů.  

Návrh v maximální možné míře zachovává stávající směrové a výškové poměry. Směrově se 
trasa skládá z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků, poloměry směrových oblouků dosahují 
hodnot R1 = 250,0 m, R2 = 1000,0 m a R3 = 450,0 m. Podélný profil polní cesty se pohybuje v podélném 
sklonu v rozsahu od s=0,45% do s=4,6%. Vrcholy podélného polygonu jsou zaobleny parabolickými 
oblouky o poloměrech R=200m; R=800m; R=1000m; R=2000m a R=3200m. Základní příčný sklon 
vozovky je navržen jednostranný 2,5%. 

Konstrukce vozovky polní cesty je navržena ve variantě pro návrhovou úroveň porušení D2, třídu 
dopravního zatížení V dle TP Katalog vozovek polních cest (změna č. 2 z března 2011) s tloušťkou 
asfaltových vrstev 110 mm a nestmelenými podkladními vrstvami ze štěrkodrti tloušťky minimálně 300 
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mm. Sjezdy (mimo napojení vedlejších polních cest) budou provedeny s krycí vrstvou z hrubého 
drceného kameniva 32/63 tl. 200 mm a ochrannou vrstvou ze štěrkodrti tl. 200 mm. 

Nezpevněné krajnice jsou navrženy v šířce 0,25 m z drceného kameniva v tl. 100 mm. Krajnice 
budou provedeny v příčném sklonu 8% vně vozovky. 

V případě nevyhovujícího podloží bude nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně dle ČSN 
736133 v tl. min. 300 mm max. 500 mm. Výměna zeminy v aktivní zóně bude provedena v celé délce 
polní cesty v tl. 500 mm. Pro výměnu podloží v aktivní zóně bude použita zemina vhodná do aktivní zóny 
dle ČSN 73 6133 s objemovou hmotností min. 1600 kg/m3, uložená se zhutněním po vrstvách max. tl. 
0,3 m. Hutnění bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006 na Id=1,0; D = 100 %.   

Svahy tělesa v náspu i zářez budu provedeny ve sklonu 1:1,5. Na závěr budou svahy tělesa 
příjezdové komunikace ohumusovány v tl. 100 mm a osety travní směsí. Složení travní směsi bude 
v souladu se standardem SPPK C02 007: 2018 – Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického 
charakteru). 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 
pláň je odvodněná podélnou drenáží. Podélná drenáž je navržena v celkové délce cca 273 m. Drenáž je 
vyústěna na terén a do koryta bezejmenného vodního toku v místě propustku P2 v km 0,29 (provozní 
označení P17). Podélná drenáž je navržena z PP trub DN 150, s obsypem z kameniva fr. 32/64 a se 
zabalením do ochranné geotextilie. 

1.2. SO 153 - Propustky na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice (C12) 
Stavební objekt se zabývá úpravou stávajícího propustku P1 v km 0,01 (provozní označení P16), 

který převádí odvodňovací příkop pod polní cestou a kompletní rekonstrukcí stávajícího propustku P2 
v km 0,29 (provozní označení P17), který převádí pod polní cestou bezejmenný vodní tok (IDVT: 
10232706). 

 U propustku P1 v km 0,01 (provozní označení P16) dojde k pročištění vtoku, výtoku a trubního 
profilu propustku, odláždění koryta v místě vtoku a výtoku propustku a dodatečné montáži nového 
zábradlí na obě čela stávajícího propustku.  

V rámci úprav propustku P1 v km 0,01 (provozní označení P16) bude reprofilováno koryto vtoku a 
výtoku do lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 600 mm a svahy ve sklonu 1:1,5, budou zpevněny 
lomovým kamenem tl. 100 mm do betonového lože C20/25 n XF3 s přespárováním cementovou maltou 
MC 25-XF3. 

U propustku P2 v km 0,29 (provozní označení P17) dojde ke kompletní rekonstrukci stávajícího 
propustku. Rekonstrukce propustku je navržena tak, aby splňovala parametry pro závislost vnitřního 
profilu propustku, podélného sklonu a délky propustku. Propustek je navržen z ŽB hrdlových trub DN600 
v délce 9,96 m s podélným sklonem 1 %. Tloušťka betonového lože propustku 140 mm je navržena 
shodně s rozměry podkladních betonových prahů, obetonování propustku betonem C25/30-XF3 je 
navrženo v tl. 200 mm. Na vtoku a výtoku jsou navržené prahy proti podemletí z betonu C25/30-XF3 o 
rozměrech 600/900/1800 mm a šikmá čela zpevněná lomovým kamenem tl. 100 mm do betonového lože 
C20/25 n XF3 s přespárováním cementovou maltou MC 25-XF3. 

V rámci rekonstrukce propustku P2 v km 0,29 (provozní označení P17) bude reprofilováno koryto 
bezejmenné vodoteče do lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 600 mm a svahy ve sklonu 1:1,5, budou 
zpevněny lomovým kamenem tl. 100 mm do betonového lože shodně jako u šikmých čel propustku. 

2. Mostní objekty a zdi 
Stavba neobsahuje žádné mostní objekty ani zdi.  

3. Odvodnění pozemní komunikace 
Dešťové vody jsou z vozovky odváděny podélným a příčným sklonem do okolního terénu. Zemní 

pláň je odvodněna pomocí podélné drenáže z PP trub DN 150, s obsypem z kameniva fr. 32/64 a se 
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zabalením do ochranné geotextilie. Podélná drenáž je navržena v celkové délce cca 273 m. Drenáž je 
vyústěna na terén a do koryta bezejmenného vodního toku v místě propustku P2 v km 0,29 (provozní 
označení P17). 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Stavba neobsahuje žádné tunely, podzemní stavby ani galerie. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Stavba není vybavena žádným obslužným zařízením, parkovištěm, únikovou zónou ani 

protihlukovou clonou. 

6. Vybavení pozemní komunikace 
V místě prvního propustku P1 v km 0,01 (provozní označení P16) dojde k dodatečné montáži 

mostního zábradlí na železobetonové římsy čel propustku. Do železobetonových říms bude dodatečně 
kotveno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní dle TP 186 vč. PKO dle TKP 19.  

7. Objekty ostatních skupin objektů 
Do této skupiny objektů je zařazen stavební objekt SO 803 – Kácení dřevin na p.p.č. 1680 v k.ú. 

Řehlovice (C12).  
V rámci tohoto objektu dojde k odstranění keřových porostů a stromů v nezbytně nutném rozsahu 

pro realizaci stavby. V rámci místního šetření byla provedena inventarizace u 4 stromů určených ke 
kácení. Mezi kácenými dřevinami převažují třešeň obecná (Prunus cerasus) a hrušeň obecná (Pyrus 
communis). K povolení kácení podléhají 3 stromy. Podrobněji viz. kap. B.1.h) této zprávy. 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnově zeleně náhradou za kácené dřeviny na 
základě požadavku orgánu ochrany přírody magistrátu města Ústí nad Labem. Doporučeno je využít 
druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů hrušeň obecná (Pyrus communis). 
Stromy je navrženo osadit s roztečí cca 20m avšak mimo rozhledové poměry ostatních napojovaných 
polních cest v území a ochranné pásmo inženýrských sítí. Celkem je navrženo k výsadbě 11 stromů. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Navrhovaná stavba je z hlediska požární bezpečnosti posuzována podle § 41 vyhlášky 246/2001 

Sb. v návaznosti na kodex norem požární bezpečnosti skupiny ČSN 73 08xx. 
Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. Zvýšené požární nebezpečí představuje 

během stavby zejména použití svářečích a rozbrušovacích prací. Během prací je nutno zajistit 
odstraňování suché trávy a porostů v místech, kam budou při řezání a sváření dopadat žhavé okuje. Při 
práci a po jejím skončení je nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat v souladu s požadavky vyhlášky 
ČÚBP 87/2000 Sb. 

Projekt zařízení staveniště (včetně návrhu protipožárních opatření v prostoru zařízení staveniště) 
bude zpracovávat až dodavatel stavby a není předmětem této dokumentace. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o budovu, není otázka dělení objektu do požárních úseků 
řešena. Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. 

 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 

Při práci na staveništi a po jejím skončení je nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat v 
souladu s požadavky vyhlášky ČÚBP 87/2000 Sb.  
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Hlavní přístupové trasy hasičské techniky budou po stávajících komunikacích, popř. po 
objízdných trasách. Po celou dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské techniky pro 
případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. 

1. Zásobování zařízení staveniště požární vodou (ČSN 73 0873 / 06-2003): 
- lze předpokládat možnost využití vody přímo z vodních zdrojů v blízkosti stavby. V případě 

výskytu jakýchkoliv komplikací se získáním vody z těchto zdrojů je možné předpokládat její 
dopravu cisternovými vozy požární techniky. Požadavky na její množství je nutno stanovit v 
rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště.  

2. Přenosné hasicí přístroje: 
- počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 

konkrétních pracovních postupů 

Navržená stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti staveb z hlediska ČSN 73 0802 a norem 
navazujících, vč. vyhlášky č.137/1998 Sb. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky pro hospodaření s energiemi. Elektrická energie pro 

potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna z mobilních zdrojů. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní prostředí 

a) Negativní vlivy stavby na pracovní prostředí 

Negativním vlivem během výstavby budou hluk, vibrace a otřesy způsobené těžkými stavebními 
mechanizmy, zemními pracemi a dopravou. Během stavby bude také nutné zajistit snížení prašnosti dle 
Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod – CZ05, opatření BD3 - Omezování prašnosti 
ze stavební činnosti. 

Vlivy stavby na okolní prostředí a jeho ochrana viz odst. B.6.a) této zprávy. 

b) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz 
technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon - č. 262/2006 Sb., č. 591/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb., vyhláška 415/2003 Sb., 601/2006 Sb. Základní zásady a 
požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb. a platnými 
právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 
378/2001 Sb., č. 168/2002 Sb., č. 375/2017 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 406/2004 Sb). Dále platí vyhlášky a 
nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky 
správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 

Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit přesné vytyčení aktuálního vedení 
stávajících inženýrských sítí, případně předat písemný doklad o neexistenci jejich vedení a učinit 
příslušný zápis do stavebního deníku. Dotčená stávající zařízení správců sítí je zhotovitel povinen řádně 
ochránit před poškozením, v případě, že by poškození sítí přeci jen vzniklo, je povinen zajistit jeho 
neprodlenou opravu, a to za účasti příslušného správce. Při dalších činnostech je zhotovitel dále povinen 
plně respektovat veškeré podmínky a platná ustanovení pro práce v ochranných pásmech sítí. Správci 
sítí musí být o termínu zahájení stavby zhotovitelem vyrozuměni s nejméně 15denním předstihem, pokud 
ve svých vyjádřeních nestanoví jiné požadavky. 

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během 
stavby, tak i po dokončení. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle mapy radonového indexu podloží je převažující radonový index v zájmovém území 2, tedy 
kvartér, hlubší podloží střední. Pronikání radonu nevyžaduje v této lokalitě a s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že se jedná o dopravní liniovou stavbu zvláštních opatření. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se této stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vlastní stavba je navržena tak, aby odolávala zatížení technickou seismicitou danou především 
vibracemi a otřesy způsobenými dopravou, resp. stavebními mechanismy během výstavby. 

d) Ochrana před hlukem 

Po dokončení výstavby a po předání objektů k trvalému užívání dojde k snížení hlukových 
poměrů díky novému povrchu vozovek a lepší sjízdnosti cest. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území vodních toků. Protipovodňová opatření se vzhledem k 
charakteru stavby nenavrhují. 

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Netýká se této stavby. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, resp. žádné poddolování území není veřejně 
evidováno. V místě stavby rovněž není evidován výskyt metanu. 

h) Ostatní negativní vlivy 

Ochrana před ostatními negativními vlivy se vzhledem k charakteru stavby nenavrhují.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající polní cesty v délce 301 m, která má v současné době 
ve většině trasy nezpevněnou konstrukci s vyjetými kolejemi a z menší části zpevněnou s krytem 
z betonu či asfaltobetonu. Rekonstrukce polní cesty jsou navržena v návrhové kategorii P4,0/30 jako 
jednopruhová s šířkou vozovky 3,0 m a nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m., podrobný popis viz. kap. 
B.2.3 a B.2.6b. 



                     Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
                                                                            Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096 
 

Realizace PSZ Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice, Stadice strana 22 
Souhrnná technická zpráva  DUSP/PDPS 

Bezbariérové úpravy nejsou navrhovány vzhledem k tomu, že se jedná o polní cesty, na které se 
nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, pro které by bylo nutné 
navrhovat parametry dané vyhlášky 398/2009 Sb.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Rekonstruovaná polní cesta je napojena na stávající vedlejší polní cestu C14 v katastrálním 
území Řehlovice a na další rekonstruovanou hlavní polní cestu HC16 v katastrálním území Stadice. 

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu není předmětem této stavby. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nejsou předmětem této stavby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Součástí terénních úprav bude též příprava dotčeného území, zejména kácení stromů rostoucích 

v tělese silnice. Celkem jsou navrženy ke kácení 4 stromy a keřový porost v ploše cca 9 m2. Mezi 
kácenými dřevinami převažují třešeň obecná (Prunus cerasus) a hrušeň obecná (Pyrus communis), v 
keřovém porostu je pak zastoupen bez černý (Sambucus nigra). K povolení kácení podléhají 3 stromy. 
Podrobněji viz. kap. B.1.h) této zprávy či SO 803 Kácení dřevin. 

V rámci stavby dojde k obnově zeleně náhradou za kácené dřeviny v počtu 11 stromů. 
Doporučeno je využít druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů hrušeň obecná 
(Pyrus communis).  

Všechny plochy dočasného záboru budou před dokončením stavby uvedeny do původního stavu, 
tj. opatřeny ohumusováním a zatravněním. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba bude mít po svém dokončení obdobný vliv na ovzduší a klima jako v současnosti. Lze 
předpokládat, že její vliv na okolí bude z hlediska ochrany ovzduší, technické seismicity, vodního režimu, 
odpadů a půdy minimální. 

Tyto vlivy se projeví pouze během výstavby. 

Ochrana ovzduší 
Během stavby bude nutné zajistit snížení prašnosti dle Programu zlepšování kvality ovzduší, 

zóna Severozápad – CZ04, opatření BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti. 
Snižování prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude řešeno:  

a) důsledným dočištěním nákladních automobilů (odstraňování bláta z pneumatik a podběhů) před 
jejich výjezdem na veřejnou komunikaci na vymezené ploše tak, aby splňovaly podmínky § 52 
zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, znečištění neprodleně a bez průtahů odstranit a 
uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka; 
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c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
d) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště; 
e) po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální 

možnou produkci prachu. 

Hluková zátěž 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž vyhověla požadavkům 

stanoveným zejména v následujících ustanoveních a předpisech:  
a) Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy 

např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví  před nepříznivými účinky hluku a vibrací), 
nařízení vlády č. 361/2007 (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), vyhláška č. 
409/2005 Sb. (o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a 
na úpravu vody). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné 
míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 
hluku stanovené těmito předpisy.  

b) Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
1. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 

vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
2. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 

přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity 

příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty. 
4. V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti 

stanovena na LAeq,lim = 60 dB(A) pro dobu mezi 7:00 až 21:00 h, pro dobu 6-7h a 21-22h na 
LAeq,lim = 50 dB(A) a pro noční dobu pak na LAeq,lim = 40 dB(A). Nejvýše přípustná hladina hluku 
pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim = 40 dB(A) pro den, respektive 
LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikající do vnitřního prostoru obytných staveb z venku.  

5. Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s vyjádřením obyvatel 
dotčených obytných objektů a k jejímu provedení je oprávněn pouze místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví. 

V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového zatížení jde 
o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která v celkovém součtu a přepočtu na 
celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku z výstavby u nejbližších chráněných objektů.  

Vibrace a otřesy 
Konkrétní technologický postup výkopových prací je věcí odborně způsobilého zhotovitele stavby. 
Ochrana před vibracemi z těžké nákladní dopravy spočívá v omezení rychlosti jízdy, případně 

oddálením tras od chráněných objektů. Nutné je respektovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před účinky hluku a vibrací, které je prováděcí vyhláškou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  

Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat následující podmínky: 
1. stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby 

ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem    
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2. na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěna ostraha zamezující vstupu nepovolaných 
osob, které by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit 
únik ropných látek do okolí stavby 

3. v případě pádu vybouraných hmot do vodoteče, musí být tyto hmoty příp. předměty 
ihned odstraněny 

4. likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na povolenou skládku nebo 
k recyklaci 

5. dočasné skládky vytěženého materiálu nebudou zřizovány. Krátkodobé deponie je 
možné zřídit pouze v minimálním možném rozsahu za účelem okamžité překládky k 
transportu na skládku mimo staveniště. 

Nakládání s odpady 
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel 
stavby (dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. Původce 
odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění 
odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování 
apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení).  

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutné se řídit dílem 3, §71 – 79 zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých 
zařízení a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době 
zpracování dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. Předpokládané množství a druhy odpadu je 
podrobně uvedeno v kap. B.2.h) této zprávy, v souladu s Katalogem odpadů (dle vyhlášky č.8/2021 Sb. O 
katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů – „Katalog odpadů“). 

Vliv na půdu a podloží 
Vlastní účelová pozemní komunikace po uvedení do provozu nebude mít na skladbu či stav půdy 

vliv. 
Odvodnění vozovky komunikace je řešeno gravitačním odtokem dešťových vod do okolního 

zatravněného terénu. Podélná drenáž odvodňující zemní pláň je vyvedeny k patě náspu či do koryta 
bezejmenného vodního toku u rekonstruovaného propustku. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.) 

Dotčené území nepodléhá zvláštním podmínkám ochrany památkové péče. Výstavbou nedojde 
ke styku s památnými stromy, chráněnými rostlinami či s živočichy, v dotčeném území nejsou evidovány 
žádné biokoridory.  

Na vtoku propustku č. 2 (provozní označení P17) je evidován významný krajinný prvek „Strž 
s bezejmenným potokem u Habří“. 

Ochrana dřevin, které nebudou z důvodu stavby káceny, ale nacházející se v její těsné blízkosti, 
bude vycházet z normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Zejména je třeba ochránit kořeny a kořenový prostor dřevin: 
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- kořenový prostor stromu je plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií 
koruny) a zvětšená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 

V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 
hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být 
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. 

V rámci stavby musí být v plném rozsahu dodržovány podmínky uvedené ve všech závazných 
stanoviscích dotčených orgánů státní správy a samosprávy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Stavba se nenachází v chráněných území NATURA 2000, evropsky významných lokalitách 
ani ptačí oblasti. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA 

Záměr nepodléhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, jedná se o rekonstrukci stávající 
stavby. 

Komunikace v tomto rozsahu není uvedena v kategorii staveb určených k posouzení vlivů záměru 
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
souvisejících zákonů. 

e) Splnění podmínek zákona o integrované prevenci 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Stanovení nových ochranných pásem v rámci předmětné stavby nevzniká. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba neslouží k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, z hlediska zájmů civilní obrany nejsou 

nárokována žádná opatření. Postup provádění stavby je navržen tak, aby účinky stavby na obyvatelstvo, 
především obyvatele stavbou dotčených obcí byly minimalizovány.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba navrhované polní cesty vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství 
materiálu dodaného je obdobné jako množství materiálu vyzískaného. Vyzískaný materiál ovšem nelze 
v plné míře využít, a tak stavba vykazuje výsledný přebytek materiálu odváženého na skládku. 

Na stavbě nebude žádný vyzískaný materiál ani odpad skladován. 
Podrobněji viz kap. B.2.h) této zprávy. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází ve sklonitém terénu, proto se neuvažuje se speciálním zajištěním 
odvodnění základových spár např. formou čerpání vod.  
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Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro přístup na stavbu budou využity místní komunikace a silnice III. tříd v oblasti stavby dle 
aktuálního dopravního režimu v době výstavby. Předpokládá se využití především místní komunikace 
procházející místní částí Stadice či silnice III/25814 vedoucí do Habří, která je propojena 
s rekonstruovanou polní cestou pomocí polní cesty C14.  

Možnost využití napojení na stávající technické infrastruktury pro potřeby stavby se 
nepředpokládá. Tato napojení budou v plné odpovědnosti zhotovitele, jenž si je v případě potřeby může 
na vlastní náklady zajistit. V rámci záměru je dále uvažováno s plným využíváním mobilních zdrojů. 

Předpokládá se dovoz vody na staveniště, pro telefonní spojení se předpokládá využití mobilních 
telefonů. Zajištění dodávky el. energie se předpokládá pomocí mobilních elektrocentrál. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou probíhat v katastrálním území Řehlovice [745031]. Dotčené pozemky jsou 
ve vlastnictví obce Řehlovice. Pozemky ve vlastnictví obce Řehlovice jsou p.p.č. 1680. 

Po dokončení stavby budou všechny pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do 
původního stavu.   

Rozsah dočasného záboru je zakreslen v příloze C.2.3.1 - Katastrální situační výkres – k.ú. 
Řehlovice (C12). Tabulka záborů pozemků je uvedena v kap. B.1.l). 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Předmětem této dokumentace není návrh vybavenosti plochy pro zařízení staveniště. Ten si 
stanoví budoucí vybraný zhotovitel na základě své přípravy stavby. Pro účely zřízení ZS ani v okolí 
staveniště nebudou prováděny žádné demolice, kácení či asanace území. Vlastní zařízení staveniště 
bude oploceno, a zabezpečeno před vstupem neoprávněných osob, především z důvodu zajištění 
jejich bezpečnosti. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné zábory ploch a prostor využívaných pro potřeby stavby budou uvolněny po ukončení 
prací. Dodavatelská organizace je dle příslušných předpisů povinna vyklidit staveniště po ukončení 
dodávky. Na stavbě smí ponechat pouze nezbytný materiál a zařízení potřebné k odstranění případných 
vad a nedodělků. Po jejich odstranění je pak povinna neprodleně vyklidit veškeré prostory využívané 
stavbou. 

Maximální dočasné a trvalé zábory dotčených parcel jsou uvedeny v kap. B.1.l) této zprávy. 
Zábor je zakreslen v situaci, která je součástí příloh C.2.3.1 - Katastrální situační výkres – k.ú. 

Řehlovice (C12), této PD.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou navrženy. Stavba se nachází v extravilánu obce, kde se 
nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškerý odpad vzniklý na stavbě, vč. vyzískaného materiálu, bude neprodleně z prostoru 
staveniště odstraněn v souladu s platnými předpisy (skládka, sběrný dvůr, stavební dvůr zhotovitele) 
resp. požadavky stavebníka (stavební dvůr, skladiště a základny stavebníka). 
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Další podrobnosti viz odst. B.2.i) této zprávy. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba navrhované polní cesty vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství 
materiálu dodaného je obdobné jako množství materiálu vyzískaného. Vyzískaný materiál ovšem nelze 
v plné míře využít, a tak stavba vykazuje výsledný přebytek materiálu odváženého na skládku. 

Předpokládá se přímý dovoz materiálu bez využívání deponií v oblasti stavby. Případné 
mezideponie nebudou v oblasti stavby zřizovány. Pro účely skladování materiálů, zeminy apod. bude 
zhotovitel využívat své plochy mimo oblast výstavby. 

Podrobněji viz kap. B.2.i) této zprávy. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, 
související vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální 
možné míře omezovat.  

Pokud se jedná o hluk při provádění prací je nutno dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pokud se týká exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a vozidel, je nutné dbát na 
dobrý technický stav mechanizmů. Dále je třeba provádět pravidelně technické prohlídky, udržovat a 
seřizovat stroje do optimálního chodu apod. 

Šíření prachu při pracovní činnosti je nutné v maximální možné míře zajistit snížení prašnosti, 
přičemž je třeba vycházet z Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Severozápad – CZ04, opatření 
BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti. Je nutno dbát na optimální nakládání vozidel a 
zabezpečení nákladu, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování komunikací v okolí stavby. Před 
výjezdem ze staveniště je nutné vozidla řádně očistit a průběžně pak odstraňovat znečistění na veřejných 
komunikacích od stavby.  

Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti dle 
příslušných legislativních opatření tj. dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Původcem odpadu je 
zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací zabezpečit 
aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Při provádění stavebních, zejména zemních prací 
je třeba používat mechanismy v dobrém technickém stavu a po skončení prací je odstavovat na plochy  
zabezpečené proti případnému úniku technologických kapalin. Případné úkapy ropných látek ze strojů 
musí být ihned zlikvidovány sorbčními materiály a dále pak je třeba provést likvidaci těchto materiálů 
(spálením ve spalovně nebo uložením na příslušné skládce). 

Veškerou ponechávanou zeleň dotčenou stavbou je nutné chránit před poškozením vlivem 
stavební činnosti. 

Při realizaci je třeba dbát na dodržování ustanovení příslušných vyhlášek, předpisů a norem 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

Další podrobnosti viz odst. B.6.a) této zprávy. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro pracovní režim se uvažuje s jednosměnným využíváním pracovní doby. 
Při veškerých pracích musí být dodržována ustanovení příslušných vyhlášek, předpisů a norem, 

týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
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Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz 
technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č. 262/2006 Sb., č. 591/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb., vyhláška 415/2003 Sb., 601/2006 Sb. Základní zásady a 
požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb. a platnými 
právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 
378/2001 Sb., č. 168/2002 Sb., č. 375/2017 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 406/2004 Sb). Dále platí vyhlášky a 
nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky 
správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 

Pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací proškoleni z 
bezpečnostních předpisů a upozorněni na možná nebezpečí. 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je třeba dále upozornit zejména na následující 
povinnosti dodavatele stavby: 

- Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí 
zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití strojů a 
zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při pracích za 
mimořádných podmínek. 

- Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

Problematikou bezpečnosti práce se bude podrobně zabývat samostatná část PD - Plán ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce, jež bude zpracována zhotovitelem před zahájením výstavby. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) musí být přizpůsobován 
skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Budou-li na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby (stavebník) povinen písemně určit 
(jmenovat, smluvně zajistit) jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její 
náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 
Koordinátor podle předchozí věty musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od 
převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti 
koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Vzhledem 
k různým typům materiálů, v podobě asfaltového betonu, železobetonu, štěrkových konstrukcí, kácení 
dřevin a náhradní výsadbě, je více než pravděpodobné, že stavba bude zajištěna jedním zhotovitelem 
pomocí subdodávek. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po stávajících komunikacích nebude 
stavbou dotčen. Stavba nezasahuje do ostatních komunikacích s bezbariérovým využíváním a žádné 
úpravy nejsou potřeba. 

Přístup všech neoprávněných osob do prostoru stavby, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, nebude umožněn.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace navrhované stavby se uvažuje v plné šířce vozovky, tedy za úplného vyloučení 
dopravy. Vzhledem k původnímu využití dopravní stavby jako polní cesty, bude dopravní opatření 
spočívat hlavně v uzavření vjezdu pro všechna vozidla osazením příčné zábrany Z2 a značky B1 Zákaz 
vjezdu všech vozidel v obou směrech a dále na silnicích III. tříd a místních komunikacích B24a/b Zákaz 
odbočení vlevo/vpravo, doplněné o dodatkovou tabulku E13 Text „MIMO VOZIDEL STAVBY. Dále je 
vhodné na silnice III. tříd a místní komunikace osadit DZ v podobě A22 Jiné nebezpečí, doplněné o 
dodatkovou tabulku E13 Text „Výjezd vozidel stavby“. 
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Dodavatel stavby projedná definitivní podobu provizorního dopravního značení s dotčenými 
orgány, především s místně příslušným DI PČR (Ústí nad Labem). Dodavatel stavby je povinen 
respektovat požadavky dotčených orgánů přiložených v dokladech o projednání. Za řádné provedení 
dopravně bezpečnostního opatření, funkčnost, jeho údržbu a včasné odstranění odpovídá zhotovitel 
stavby. 

Dopravní značky budou před místo prací osazeny těsně před započetím prací a po ukončení 
činnosti budou neprodleně odstraněny. Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN EN 
12 899-1 a ČSN EN 1436. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. 
Umístění schválených značek, zábran a osvětlení zábran bude provedeno v souladu s TP66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (II. vydání). Značky a zábrany musí být 
zajištěny proti posunu vlivem povětrnosti. Sloupky u přenosných dopravních značek budou červenobílé, 
délky jednotlivých barevných polí budou 10 cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm 
nad vozovkou, u zábran Z2 min. 90 cm nad vozovkou. Značky dočasně pozbývající platnosti budou 
zakryty nebo přeškrtnuty reflexní fólií. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Z technického hlediska se jedná o stavbu realizovatelnou na základě standardních a zcela 
běžných stavebních postupů, náročné či speciální stavební technologie a podmínky nejsou v rámci 
navrženého řešení předpokládány.  

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude zřízeno v nejbližším okolí stavby, na pozemcích ve vlastnictví obce, 
popř. investora mimo obvod staveniště. 

Rozsah ploch záboru staveniště potřebných pro výstavbu je dán polohou předmětného úseku 
komunikace, charakterem a rozsahem stavebních prací a dále je ovlivněn zejména místními poměry a 
konfigurací terénu v okolí stavby. Zábor je zakreslen v situaci, která je součástí příloh C.2.3.1 - 
Katastrální situační výkres – k.ú. Řehlovice (C12), této PD.  

Tvar dočasného záboru byl určen s přihlédnutím na současné využití přilehlých pozemků a je 
částečně definován jejich hranicemi. Tyto plochy budou kromě nutného pohybu stavební mechanizace 
sloužit zhotoviteli pro další potřeby zajištění výstavby. 

Pro přístup na stavbu budou využity místní komunikace a silnice III. tříd v oblasti stavby dle 
aktuálního dopravního režimu v době výstavby. Předpokládá se využití především místní komunikace 
procházející místní částí Stadice či silnice III/25814 vedoucí do Habří, která je propojena 
s rekonstruovanou polní cestou pomocí polní cesty C14. 

Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit přesné vytyčení aktuálního vedení 
stávajících inženýrských sítí, případně předat písemný doklad o neexistenci jejich vedení a učinit 
příslušný zápis do stavebního deníku. Dotčená stávající zařízení správců sítí je zhotovitel povinen řádně 
ochránit před poškozením, v případě, že by poškození sítí přeci jen vzniklo, je povinen zajistit jeho 
neprodlenou opravu, a to za účasti příslušného správce. Při dalších činnostech je zhotovitel dále povinen 
plně respektovat veškeré podmínky a platná ustanovení pro práce v ochranných pásmech sítí. Správci 
sítí musí být o termínu zahájení stavby zhotovitelem vyrozuměni s nejméně 15 denním předstihem. 

Seznam dotčených inženýrských sítí viz kap. B.1.d) této zprávy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v okolí stavby není možné zřídit větší zpevněnou plochu staveniště, 
která by svým tvarem a velikostí plně postačovala potřebám stavby, bude muset během realizace 
budoucí vybraný zhotovitel stavby využívat i další své plochy mimo oblast výstavby. Předpokládá se, že 
se potřebný materiál bude na stavbu operativně dopravovat v závislosti na momentálních potřebách 
výstavby. Jedná se o jeho základny, případná zázemí, zdroje stavebních materiálů a další potřebné 
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lokality stanovené na základě jeho přípravy. Od výběru budoucího zhotovitele stavby je odvislé i 
využívání betonárny a obalovny pro potřeby dané stavby. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 
počítá v období stavební sezóny 2022 příp. 2023.  

Podrobně viz kap. B.1.k) této zprávy. 

B.8.2 Výkresy 
Výkresy zohledňující organizaci výstavby, rozsah dočasného záboru stavby, umístění zařízení 

staveniště a zákres širších vztahů území viz část C této projektové dokumentace. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Stavba bude probíhat za úplného vyloučení dopravy. 
Předpokládá se následující postup výstavby:  
- Příprava dotčeného území, vytýčení staveniště a vytýčení a ochrana všech dotčených 

inženýrských sítí v prostoru stavby. Pasporty komunikací na využívaných přístupových trasách 
- Provedení dopravně inženýrských opatření 
- Smýcení určené zeleně a kácení stanovených stromů 
- Úprava stávajícího propustku P1 v km 0,01 (provozní označení P16). 
- Demolice konstrukce vozovky 
- Demolice a rekonstrukce nového propustku P2 v km 0,29 (provozní označení P17). 
- Odkop zemního tělesa do potřebného tvaru 
- Výstavba zemního tělesa do potřebného tvaru 
- Pokládka konstrukčních vrstev vozovky včetně napojení na navazující povrch na začátku 

úseku 
- Dosypání krajnic, provedení dopravního značení 
- Finální terénní úpravy zakončené rozprostřením ornice a zatravněním v daném rozsahu 
- Zrušení dopravně inženýrských opatření 
- Uvedení do provozu 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Práce na stavbě budou probíhat v celé šířce komunikace. Vzhledem k tomu není schéma 

stavebního postupu uvedeno viz. příloha C.3.3.1 Koordinační situační výkres – k.ú. Řehlovice (C12), 
této PD. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Stavba navrhované polní cesty vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství 

materiálu dodaného je obdobné jako množství materiálu vyzískaného. Vyzískaný materiál ovšem nelze 
v plné míře využít, a tak stavba vykazuje výsledný přebytek materiálu odváženého na skládku. 

Podrobněji viz kap. B.2.1.h) této zprávy. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Zájmová oblast je odvodněná do okolních ploch a do souvisejícího vodního toku. Navrhovanou 

stavbou se způsob odvodnění, který představuje povrchový odtok podélným a příčným sklonem do 
okolního terénu, nemění.  

Dešťové vody jsou z vozovky odváděny podélným a příčným sklonem do okolního terénu. 
V zářezové straně silnice je navržen zpevněný betonový rigol a pod rigolem umístěna podélná drenáž 
z PP trub DN 150, s obsypem z kameniva fr. 32/64 a se zabalením do ochranné geotextilie. Podélná 
drenáž je navržena v celkové délce cca 273 m. Drenáž je vyústěna na terén a do koryta bezejmenného 
vodního toku v místě propustku P2 v km 0,29 (provozní označení P17). 

Dešťové vody nejsou uměle zadržovány a jsou plošně vsakovány do okolního zatravněného 
terénu, nebo odváděny do vodního toku. 

B.10 Plán kontrolních prohlídek stavby 
Předmětem této kapitoly je návrh plánu kontrolních prohlídek stavby dle §133 a §134 Zákona 

č.183/2006 – Stavebního zákona. Tento plán by v průběhu realizace stavby měl sloužit jako doporučení 
projektanta pro příslušný stavební úřad. Návrh počtu a rozsahu kontrolních prohlídek stavby byl navržen 
tak, aby podle názoru projektanta, co nejvíce odpovídal náročnosti a složitosti konkrétní stavby. 
 

V průběhu stavebních prací navrhujeme následující kontrolní prohlídky: 
- po vytyčení obvodu staveniště a provedení DIO 
- po provedení příslušných výkopů, tato kontrola by měla být uskutečněna za přítomnosti 

odpovědného geologa, jenž by provedl převzetí základové spáry a na základě zkoušek její 
únosnosti zhodnotil kvalitu podloží ve vztahu k požadovaným parametrům 

- po provedení konstrukcí propustku P2 v km 0,29 (provozní označení P17) a úpravy propustku 
P1 v km 0,01 (provozní označení P16). 

- po provedení nového zemního tělesa po úroveň zemní pláně 
- po provedení konstrukce vozovky po úroveň podkladní vrstvy z asfaltového betonu, tato 

kontrola by měla být zaměřena zejména na posouzení rovinatosti povrchu komunikace 
- po provedení obrusné vrstvy vozovky a provedení konečných terénních úprav, tato kontrola by 

měla být zaměřena zejména na osazení svislého dopravního značení. 
Při výše uvedených kontrolách by měla být sledována zejména tato hlediska: 
- zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, taktéž kontrola použitých 

stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí 
- stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnostní hlediska anebo životní prostředí 
- zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, zda 

jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je řádně veden stavební deník 
- zda je řádně prováděna údržba stavby a jejího bezprostředního okolí 

Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle 
stavebníka též projektant nebo hlavní projektant stavby, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební 
dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány státní správy, 
autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 
staveništi. 
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