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 1 Identifikační údaje mostu
1.1 Stavba: Realizace společných zařízení 

KoPÚ Březná
Objekt: SO 06

1.2 Název mostu: Most M7
1.3 Evidenční číslo mostu: -
1.4 Katastrální území: Březná

Obec: Štíty
Kraj: Olomoucký

1.5 Objednatel: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
IČ: 01312774

1.6 Investor: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
IČ: 01312774
Město Štíty
nám. Míru 55, 789 91 Štíty
IČ: 00303453

1.7 Uvažovaný správce mostu: Město Štíty
nám. Míru 55, 789 91 Štíty

1.8 Projektant stavby: GEOCENTRUM, spol. s r. o.
tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
IČ: 47974460

Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Olša
a.č. 1202125
autorizovaný technik v oboru 
dopravní stavby, nekolejová doprava

Odpovědný projektant objektu: Designtec s.r.o.
č.p. 66, 783 32 Náklo
IČ: 28572327
Ing. Radek Šiška
a.č. 1201521
autorizovaný inženýr v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

1.9 Pozemní komunikace kategorie: P4.5/30
Evidenční číslo C3

1.10a Bod křížení: s Březnou
1.11a Staničení na silnici: km -

km 0.157 817 stavební
1.12a Staničení na vodoteči: ř.km 18.896
1.13a Úhel křížení: 88.9g

4



Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Březná
Objekt: SO 06 Most M7
Stupeň: DSP, PDPS

1.14a Volná výška nad návrh. hladinou: -

 2 Základní údaje o mostě
2.1 Charakteristika mostu:
Mostní konstrukce je na polní cestě C3 přes Březnou, o jednom otvoru, 
jednopodlažní, s horní mostovkou. Most je nepohyblivý, trvalý, směrově v přímé, 
výškově v zakružovacím oblouku, se zatížitelností dle hlavní prohlídky a výpočtu 
zatížitelnosti, plnostěnný, deskový, otevřeně uspořádaný s neomezenou volnou 
výškou, monolitický ze železobetonu.

2.2 Délka přemostění: šikmá 7.60 m
kolmá 7.47 m

2.3 Délka mostu: 14.40 m
2.4 Délka nosné konstrukce: šikmá 8.82 m

kolmá 8.67 m
2.5 Rozpětí pole (světlost): šikmá 7.60 m

kolmá 7.47 m
2.6 Šikmost mostu: 88.9g  

2.7 Volná šířka mostu: 4.5 m (0.50+1.75+1.75+0.50) ?
2.8 Šířka průchozího prostoru: - m (na mostě není chodník)
2.9 Šířka mostu: 6.10 m
2.10 Výška mostu nad terénem: 2.87 m
2.11 Stavební výška: 0.55 m
2.13 Plocha nosné konstrukce mostu: 49.4 m2 (5.60 x 8.82)
2.14 Zatížení a zatížitelnost mostu: zatížitelnost mostu bude určena 

na základě hlavní prohlídky a výpočtu 
zatížitelnosti mostu

2.15 Důležitá upozornění: most nebude opatřen stálým zařízením

 3 Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění

 3.1 Návaznost projektové dokumentace, účel mostu a požadavky 
na jeho řešení

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby řeší 
kompletní rekonstrukci mostní konstrukce (tzn. demolice stávajícího mostu a 
výstavbu nové mostní konstrukce).

Vhledem ke stavebnímu stavu mostní konstrukce a ke kapacitě mostního otvoru bylo
investorem stavby rozhodnuto o komplexní rekonstrukci mostní konstrukce 
(tzn. demolice stávajícího mostu a výstavbu nové mostní konstrukce).

Převáděná komunikace byla zařazena do třetí návrhové kategorie podle dopravního 
významu dle ČSN 73 6201, kde min. volná výška nad návrhovou hladinou 
pro variační rozpětí toku (Q100/Q1) do 5 je 0.5 m pro návrhovou hladinu Q50. 
(Q50 = 40.9 m3/s, viz hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ pro Březnou 
v profilu mostu).
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Pro mostní otvor bylo zpracováno hydrotechnické posouzení (Povodí Moravy s.p., 
březen 2018).
Z výsledků výpočtů vyplývá, že hladina Q50 při stávajícím stavu bude na kótě 
465.731 m n. m. a hladina Q100 na kótě 465.795m n. m. To znamená, že most i 
navazující úseky silnice budou přelévané a to již od Q5, kdy hladina bude na kótě 
465,47 m n.m., což je výše než nejnižší niveleta silnice, která je na kótě 
465.08 m n. m.
Pro navrhovanou rekonstrukci mostu, kdy se zvětší světlost mostu na 7.6 m se 
zvýšením spodní hrany mostovky bude hladina Q50 bude na kótě 465,802 m n. m. a 
Q100 na kótě 465,897 m n. m.
Vzhledem k tomu, že podstatná část povodňových průtoků od Q5 přepadá přes 
sníženou část silnice, nemá zvětšování světlosti mostu podstatný vliv na úroveň 
hladin nad mostem. 
To znamená, že navržený profil mostu splňuje podmínku, že je kapacitnější než 
stávající most a pokud zůstane zachováno přelévání sníženého úseku silnice, 
tak nelze dosáhnout převedení průtoku pouze vlastním mostním objektem.

Niveleta polní cesty C3 v místě mostní konstrukce byla přizvednuta 
o cca o 0.40 m (podhled nosné konstrukce v polovině rozpětí přizvednut 
o cca 0.42 m).

V místě mostní konstrukce se provede odtěžení naplavenin a splavenin v délce
cca 35.0 m (mocnost naplavenin je 0.15 – 0.20 m) a úprava nivelety dna 
na jednotný sklon 0.50%.

Most slouží k dopravní obsluze mezi částmi obce Štíty - Březná a Heroltice a převádí
polní cestu C3 přes Březnou.

Šířkové uspořádání na mostě odpovídá kategorii silnice P4.5 (mostní konstrukce 
bez chodníku se zábradelním svodidlem s vodorovnou výplní).

 3.2 Charakteristika přemosťované překážky

Překážkou je Březná.

 3.3 Trasa (směrové a výškové vedení, příčné uspořádání)

Trasu tvoří polní cesta C3 v extravilánu mezi částmi obce Štíty – Březná a Heroltice a
překračuje Březnou.

Na mostě je navrženo šířkové uspořádání pro kategorie silnice na P 4.5 
dle ČSN 73 6109 (jízdní pás š = 3.50 m, nezpevněná část krajnice 0.5 m, 
0.50 + 3.50 + 0.50 = 4.5 m).

Směrově je trasa vedena v přímé (viz SO 01).
Výškově je trasa vedena v zakružovacím oblouku (viz SO 01). Niveleta v místě 
mostní konstrukce byla přizvednuta o cca 0.40 m.
Příčný sklon je jednostranný 2.5% (viz SO 01).
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Odvodnění povrchu za opěrami je řešeno jako stávající odvodnění (vsakováním, 
silničním příkopem) a pomocí opevnění krajnice za křídly. Odvodnění povrchu 
vozovky na mostě je řešeno primárně příčným a podélným sklonem nivelety.
Pro zajištění bezpečnosti veřejného provozu je na mostě osazeno zábradelní 
svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Vzhledem k výšce násypu svodidlo 
na přilehlé komunikaci nemusí být osazeno. Ocelové zábradelní svodidlo 
nepokračuje mimo most. Délka svodidla mimo most v jeho plné výšce 
je minimalizována, pak následuje koncová část svodidla (krátký výškový náběh). 
Svodidlo mimo most bude s úrovní zadržení H1.

V upravovaném úseku komunikace budou osazeny evidenční tabulky mostu, 
označení vodního toku IS 15a.

Během stavby bude osazeno dočasné dopravní značení viz dopravně inženýrské 
opatření (DIO). Během demolice stávajícího mostu a výstavby nové mostní 
konstrukce se předpokládá objízdná trasa.

 3.4 Územní podmínky

Mostní objekt se nachází v extravilánu mezi částmi obce Štíty – Březná a Heroltice a 
překračuje Březnou. Most slouží k dopravní obsluze mezi částmi obce Štíty - Březná 
a Heroltice.

Dle vyjádření správců inženýrských sítí se v současné době v okolí mostu nenachází
ochranná a bezpečnostní pásma vedení inženýrských sítí.

Během demolice stávajícího mostu a výstavby nové mostní konstrukce se 
předpokládá objízdná trasa.
Stavební objekt se nenachází v záplavovém území.
Stavební objekt se nenachází na poddolovaném území.
Stavební objekt se nachází na soustavě chráněných území Natura 2000 (ptačí 
oblast).
Stavební objekt se nachází v nadregionálním biokoridoru (ÚTP ÚSES ČR 1996).

 3.5 Geotechnické podmínky

V rámci inženýrsko geologického průzkumu byl realizováni jeden jádrový vrt J1 
do hloubky 7.5 m p.t. Vrt byl proveden mechanizovanou vrtnou soupravou URB 2.5A 
formou jádrového vrtání průměru 125 – 156 mm s průběžným pažením vzhledem 
k výskytu zvodnělých říčních štěrků.  
Vrtem J1 byly zjištěny svrchní humózní hlíny do hloubky 0.3 m p.t. Následně byly 
zdokumentovány fluviální písčito-jílovité až jílovito-písčité zeminy třídy F4 a S5 
do hloubky 1.2 m p.t. Tyto zeminy vykazují tuhý až měkký charakter. Od hloubky 
cca 1.2 m pod terénem je IG profil budován fluviálními štěrkovitými a písčitými 
horizonty třídy G3/G2/S2. Štěrky vykazují opracovaný, polymiktní charakter 
s maximální velikostí zrna do 15 cm. Písek byl ve většině případů hrubozrnný. Tyto 
hrubozrnné říční polohy s úrovní hladiny podzemní vody tvoří zvodnělý horizont, silně
průlinově propustný. Předkvartérní horizont byl zastižen již v hloubce cca 4,5 m p. t. 
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(460,10 m n.m.). Jedná se o zvětralé až mírně zvětralé vápnité prachovce, modro-
šedé až šedé barvy. Tyto sedimenty vykazují suchý, prachovitý charakter, v jádru 
rozpadavý.
Podzemní voda byla naražena již od hloubky 0.9 m p. t. s výtlačnou úrovní (0.6 m 
p.t.). Podzemní voda na lokalitě byla zařazena dle ČSN EN 206-1 na základě 
laboratorních rozborů vzhledem k vyššímu obsahu agresivního CO2 do prostředí 
slabě agresivního – XA1.
Výkopové práce na úroveň předkvartérních uloženin do hloubky cca 4.5 m p.t. budou
probíhat ve třídě těžitelnosti 2. – 4. tř. dle ČSN 73 3050 (I. třída dle ČSN 73 6133). 
V případě, že výkopy budou probíhat v úrovni říčních štěrků, je nutné počítat 
s kontinuálním zavalováním stěn výkopů a s přítokem podzemní vody. S hloubkou 
od úrovně cca 4.5 m p.t. bude narůstat těžitelnost na třídu 5, s hloubkou až 6. 
Podrobně viz příloha technické zprávy.

 4 Technické řešení mostu
Mostní objekt je na silnici III/4375 a překračuje Březnou v extravilánu mezi částmi 
obce Štíty – Březná a Heroltice.

Jedná se o kompletní rekonstrukci mostního objektu (demolice stávajícího mostu a 
výstavbu nové mostní konstrukce). Předmětem stavebního objektu je demolice 
stávajícího mostu, výstavba nové mostní konstrukce a opevnění koryta vodoteče.

Stávající most je trámový o jednom poli o světlosti ~3.98 m.
Nový rámový most o jednom poli je o šikmé světlosti 7.60 m.

Během demolice stávajícího mostu a výstavby nové mostní konstrukce se 
předpokládá objízdná trasa.

Niveleta polní cesty C3 v místě mostní konstrukce byla přizvednuta 
o cca 0.40 m (podhled nosné konstrukce v polovině rozpětí přizvednut 
o cca 0.42 m).

V místě mostní konstrukce se provede odtěžení naplavenin a splavenin v délce
cca 35.0 m (mocnost naplavenin je 0.15 – 0.20 m) a úprava nivelety dna 
na jednotný sklon 0.50%.

Jedná se o jednopólový most o světlosti 7.60 m. Celý objekt je založen plošně. Volná
šířka na mostě je 4.50 m. Šířka mostu je 6.10 m.

Směrově je trasa vedena v přímé.
Výškově je trasa vedena v zakružovacím oblouku.
Příčný sklon je jednostranný vlevo 2.5%.

Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová rámová konstrukce (základové 
pasy, stojky, příčel) o jednom poli světlosti 7.60 m. Desková příčel rámu je 
v podélném směru od cca čtvrtin s přímkovými náběhy se zvětšující se tloušťkou 
směrem k líci stěn rámu. Rámová příčel je deska tloušťky 0.45 m v ose komunikace. 
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Tato tloušťka se k líci stěn zvětšuje na 0.60 m v ose komunikace.
Dolní povrch příčle v příčném směru je vodorovný.
Horní povrch je v jednostranném sklonu vlevo 2.50% a rovnoběžný s povrchem 
vozovky.

Stojky rámu jsou železobetonové tloušťky 0.60 m. Křídla tloušťky 0.55 m jsou 
zavěšená - monoliticky spojená se stojkami. Základové pasy jsou vyloženy 0.80 m 
před líc a rub, výšky 0.80 m.

Přechodové oblasti jsou řešeny se zesíleným přechodovým klínem z mezerovitého 
betonu.
  
Dilatace mostu je řešena proříznutím obrusné vrstvy s trvale pružnou zálivkou 
z modifikovaného asfaltu.

Vozovka netuhá tl. 100 mm se skládá z ochrany izolace z litého asfaltu 
modifikovaného (MA 11 IV tl. 40 mm), z obrusné vrstvy z asfaltového betonu 
modifikovaného (ACO 11 + tl. 50 mm) a izolačního souvrství tl. 10 mm.
Izolační souvrství se skládá z pečetící vrstvy na celé horní ploše nosné konstrukce a 
nataveného asfaltového pásu z modifikovaného asfaltu, pod římsami bude tento pás 
zdvojený.

Odvodnění povrchu izolace je řešeno pomocí drenážního proužku po celé délce 
mostu v úžlabí a příčným drenážním proužkem před mostními závěry a 
okapávajícími trubičkami.

Římsy jsou železobetonové monolitické šířky 0.80 m, kotvení říms je realizováno 
pomocí kotev lepených do dodatečně prováděných vývrtů. Na římsy je osazeno  
ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Svodidlo 
na přilehlé komunikaci nemusí být osazeno, tzn. ocelové zábradelní svodidlo 
nepokračuje mimo most. Délka svodidla mimo most je cca 2.0 m v jeho plné výšce, 
pak následuje koncová část svodidla (krátký výškový náběh, resp. absorpční 
koncovka). Svodidlo mimo most bude s úrovní zadržení H1.

Odvodnění povrchu za opěrami je řešeno jako stávající odvodnění (vsakováním, 
silničním příkopem) a pomocí opevnění krajnice za křídly. Odvodnění povrchu 
vozovky na mostě je řešeno primárně příčným a podélným sklonem nivelety.

Dno a svahy koryta pod mostem jsou zpevněné dlažbou z lomového kamene tl. 
0.20 m do betonu C20/25 min tl. 0.15 m. Toto zpevnění je provedeno i cca 1.0 m 
před mostem na návodní i cca 1.9 m za mostem na povodní straně. Zpevnění koryta 
je ukončeno betonovým prahem šířky 0.50 m a hloubky 0.80 m. Pata svahu je 
stabilizována betonovým prahem šířky 0.50 m a hloubky 0.80 m.
Sklon břehů koryta je 1:1.5.
Plynulé navázání dlažby z lomového kamene na stávající dno a svahy se provede 
rovnaninou z lomového kamene (min. hmotnost 200 kg) s proštěrkováním hloubky 
0.8 m.
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Násypová tělesa u křídel budou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 0.20 m 
do betonu C20/25 min tl. 0.15 m.
Krajnice za koncem křídel budou v délce 1.0 m zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 0.20 m do betonu C20/25 min tl. 0.15 m. Dlažba je ukončena betonovými 
prahy šířky 0.20 m a hloubky 0.40 m.

Rozhraní kubatur stávajícího propustku je rub stojek.
Rozhraní kubatur nového mostu je rub opěry (přechodová oblast je součástí 
stavebního objektu mostu).

 4.1 Všeobecné práce

Vytýčení mostu bude provedeno v souřadné soustavě JTSK z vytyčovacího polygonu
(podrobných bodů) pro celou stavbu.
Nadmořské výšky jsou uváděny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.).
Vytyčovací práce budou prováděny odpovědným geodetem stavby.
Stavba mostu bude zahájena po provedení přípravy území v obvodu stavby.
Vymýcení křovin a kácení stromů je součástí stavebního objektu. Předpokládá se 
vymýcení křovin do 40 m2. Předpokládá se kácení celkem 6 stromů, z toho 4 stromů 
s obvodem větším než 80 cm ve výšce 130 cm (javor, platan javorolistý, jasan, vrba).

 4.2 Demolice mostu

Charakteristika stávajícího mostu:
Mostní konstrukce na polní cestě přes Březnou, o jednom otvoru, jednopodlažní, 
s horní mostovkou, nepohyblivý, trvalý, směrově v přímé, výškově v přímé, 
se zatížitelností normální 5 t, výhradní 12 t , otevřeně uspořádaný s neomezenou 
volnou výškou, nosná konstrukce trámová (válcované I profily, na kterých jsou příčně 
uloženy železobetonové prefabrikáty), spodní stavba monolitická betonová.

Délka mostu: ~6.40 m   
Délka nosné konstrukce: ~4.59 m 
Světlosti otvorů: ~3.98 m
Šikmost: ~90.9g     

Volná šířka: ~4.11 m (mostě bez chodníku)
Šířka mezi obrubami: ~3.15 m
Šířka mostu: ~4.21 m  
Výška mostu nad terénem: ~2.42 m   
Stavební výška: ~0.57 m
Plocha nosné konstrukce mostu: 19.3 m2 (4.59 x 4.21)

Celý objekt je pravděpodobně založen plošně na monolitických betonových 
základových pasech, resp. na základech z kamenného zdiva. Spodní stavba je 
betonová, monolitická. Opěry jsou tvořeny dříkem a úložným prahem. Křídla 
na mostě jsou šikmá betonová monolitická. Na západní opěře je osazena nivelační 
značka.
Nosná konstrukce je tvořena válcovanými I profily, na kterých jsou příčně uloženy 
železobetonové prefabrikáty. Válcované profily jsou navzájem propojeny (ztuženy) 
ocelovou kulatinou se šroubovým spojem. Dolní a horní povrch nosné konstrukce je 
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v příčném řezu vodorovný. Uložení nosné konstrukce (válcovaných nosníků) 
na úložné prahy je řešeno přímým uložením s obetonováním, resp. s dozděním 
závěrné zídky.
Vozovka je pravděpodobně tvořena penetračním makadamem. Odvodňovací trubičky
pro odvodnění povrchu izolace na mostě nejsou.
Mostní římsy jsou tvořeny válcovaným nosníkem. Na levé i pravé římse je 
dvoumadlové ocelové zábradlí (dopravně bezpečnostní zábradlí). Sloupky jsou 
zakotveny (přivařeny) do válcovaného nosníku římsy. Sloupek v polovině rozpětí je 
zpevněn vzpěrou.
Na mostě je odvodnění povrchu řešeno příčným sklonem vozovky s přelitím 
přes římsu. Odvodňovací zařízení na mostě není. Na mostě jsou osazeny dopravní 
značky omezující zatížitelnost. Na mostě nejsou osazeny tabulky s evidenčním 
číslem mostu.
Na mostě není cizí zařízení.
Dno koryta vodoteče pod mostem není opevněno. Šikmá křídla jsou částečně 
chráněna proti podemletí lomovým kamenem.

Stav a závady částí mostu viz prohlídka mostu M7 v k.ú. Března (Ing. Radek 
Šiška, srpen 2017).

Postup demolice stávajícího mostu:
Stávající mostní konstrukce bude kompletně snesena.
Provede se odstranění stávajícího mostního svršku a vybavení (zábradlí, římsy, 
vozovkové souvrství, izolace, spádový beton) až na horní povrch nosné konstrukce.
Odtěžení zemních kuželů silničního tělesa a zásypů za rubem mostu.
Osazení pomocné ocelové konstrukce pod mostní konstrukci pro zabránění pádu 
stavební sutě do koryta.
Postupné demolování konstrukce včetně založení s odvozem sutě.
Zasypání odbouraných základů a založení štěrkodrtí ve vrstvách o max. mocnosti 
0.30 m se zhutněním na Id=0.90.
Odstranění základů stávající konstrukce a zpětný zásyp musí být proveden takovým 
způsobem, aby bylo možné zhotovit založení nové mostní konstrukce a aby nebyla 
negativně ovlivněna únosnost hlubinného založení. Při demolici spodní stavby a 
založení je nutno zabránit pádu stavební sutě do koryta vodoteče.

Demolice bude probíhat za čerpáním vody během demoličních prací (předpokládá se
nepřetržité čerpání vody po dobu dvou týdnů). Dno stavební jámy je cca 0.9 m 
pod úrovní spodní vody (hladinou ve vodoteči).

 4.3 Uvolnění staveniště

Při předání staveniště nutno předat správci sítí vytyčené všechny podzemní 
inženýrské sítě.

 4.4 Skrývka ornice

Skrývka ornice a odhumusování ploch v okolí mostu, pod mostem a ploch 
pod dlažbou z lomového kamene v tl. 0.20 m je řešeno v tomto stavebním objektu.
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 4.5 Zemní práce (výkopy)

Zemní práce se skládají z výkopů souvisejících s demolicí stávajícího mostu, výkopů 
a zásypů za opěrou a křídly nové mostní konstrukce, z výkopů a zásypů 
pro provedení opevnění koryta, z výkopů a zásypů pro zhotovení založení a základů 
opěr, z odtěžení naplavenin a splavenin v korytě.

Zemní práce pro demolici stávajícího mostu, základové pasy, stojky, opevnění koryta 
a odtěžení naplavenin jsou pod hladinou spodní vody (pod běžnou hladinou 
ve vodoteči).

Před prováděním demolice základů stávajícího mostu, provedením základů a stojek 
nového mostního objektu, opevněním koryta je nutno vybudovat zemní hrázky. 
Průsaky spodní vody budou čerpány.

 4.6 Stavební jámy

Stavební jáma bude otevřená. Svahy výkopů ve sklonu 1:1 je třeba případně 
přizpůsobit stabilitě svahů dle zvodnění a průsaků do stavební jámy.

 4.7 Výkopový materiál

Výkopové práce budou prováděny v oblasti zemin I. třídy těžitelnosti 
dle ČSN 73 6133 (2. a 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050).

 4.8 Zásyp stavebních jam

Zásyp stavebních jam v oblasti ovlivňující únosnost a sedání silniční komunikace 
nutno provést z vhodného materiálu s hutněním dle TKP.
Zásyp ostatních částí, které neovlivňují jiné objekty na povrchu či v terénu mohou být
z materiálu použitelného s případnou úpravou vlastností tak, aby splnily požadavky 
TKP.

 4.9 Zásyp za objekty

Zásyp za rubem opěr bude proveden v souladu s ČSN 73 6244 Přechody mostů 
pozemních komunikací, dle přílohy B (informativní).
Míry zhutnění zemin dle tabulky A.1 přílohy A (normativní).

 4.10 Zakládání

 4.10.1 Zakládání

Celý objekt je založen plošně na základových pasech. Základové pasy šířky 2.20 m 
jsou monoliticky spojené se stojkou rámu tloušťky 0.60 m. Na líci a rubu stojek jsou 
základové pasy vyložené 0.80 m. Tloušťka pasů je 0.80 m. Délka základového pasu 
pod stokou je 6.10 m.
Úroveň základové spáry je 462.250 m n.m. V základové spáře se předpokládají 
fluviální zvodnělé štěrkovité a písčité horizonty třídy G3/G2/S2. Po obnažení 
základové spáry je nutno provést její zhodnocení, kontrolu únosnosti a vlastností 
zemin toto vše řešit ve spolupráci s odp. projektantem objektu. Minimální únosnost 
základové spáry 250 kPa.
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Pracovní spára mezi základovým pasem a stojkou rámu, resp. křídlem, bude na rubu
a lící opatřena a překryta nataveným asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu 
šířky 0.50 m.
Pro betonáž základových pasů mostních opěr je nutno připravit podkladní beton 
tl. 0.15 m z betonu C12/15.
Základové pasy mostních opěr jsou navržené z betonu C30/37-XF3+XA1.
Výztuž třídy 10 505.0 ( R). Krytí jmenovité 50 mm, krytí minimální 40 mm. Hrany 
stojek se zkosí 20/20 mm.
Svislá výztuž základových pasů bude po vzdálenostech 0.15 m tato výztuž bude 
doplněna rozdělovací příčnou výztuží a třmínky. Výztuž bude vyčnívat nad pracovní 
spáru základových pasů. Mezi základovou konzolou a stojkou je nutno provést 
propojení výztuže. Výztuž základových pasů mostních opěr bude vodivě propojena 
sváry. Výztuž bude vodivě spojena s výztuží stojky mostní opěry.
Prostupy rádlových tyčí utěsnit na rubu i líci zatmelením, zavíčkováním nebo jiným 
způsobem zajistit vodotěsnost a zabránění průsakům vody z rubu na líc stojky.

 4.10.2 Čerpání vody

Před prováděním demolice základů stávajícího mostu, provedením základů a stojek 
nového mostního objektu, opevněním koryta je nutno vybudovat zemní hrázky. 
Průsaky spodní vody budou čerpány (fluviální zvodnělé štěrkovité a písčité 
horizonty třídy G3/G2/S2 jsou silně průlinově propustné). Předpokládá se 
nepřetržité čerpání vody po dobu dvou týdnů při demolici stávajícího mostu a 
po dobu šesti týdnů při výstavbě nového mostu.

Zemní práce pro demolici mostu, opevnění koryta, základové pasy, stojky a odtěžení 
naplavenin jsou pod hladinou spodní vody (pod běžnou hladinou ve vodoteči).

Výstavba (demolice mostu, opevnění koryta, základové pasy, stojky a odtěžení 
naplavenin) se bude provádět pod hladinou spodní vody. Pro možnost čerpání vody 
ze stavební jámy budou zřízeny u každé opěry dvě čerpací studny ze skruží Ø 0.6 m 
a hloubky 0.8 m. Horní hrana skruží bude pod úrovní horní plochy podkladního 
betonu. Množství čerpané vody bude ovlivněno ročním obdobím a velikostí průtoku 
vody ve vodoteči. Z vytvořených jímek může být do toku přečerpávaná pouze voda 
neznečištěná.

 4.11 Spodní stavba

 4.11.1 Provedení

Spodní stavba je železobetonová monolitická a je součástí nosné konstrukce jako 
celku rámové konstrukce.

 4.11.2 Opěry

Opěry jsou tvořeny stojkou monoliticky spojenou se základovým pasem a příčlí rámu.
Tloušťka stěny v kolmé je 0.60 m. Mezi příčlí rámu a stojkou rámu se předpokládá 
pracovní spára. Výška stěny od pracovní spáry základové konzoly po pracovní spáru
příčle rámové konstrukce je u opěry OP1 2.20 m a opěry OP2 2.20 m. Šířka stěny 
v líci je 5.70 m. 
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Vzhledem k nasycení betonu vodou a mrazovým cyklům je navržen beton C30/37-
XF1+XD1.
Výztuž třídy 10 505.0 ( R). Krytí jmenovité 50 mm, krytí minimální 40 mm. Hrany 
stojek se zkosí 20/20 mm.?
Svislá výztuž stojek bude navazovat na výztuž vyčnívající ze základu a to 
po vzdálenostech 0.15 m. Výztuž bude vyčnívat nad pracovní spáru stojky. 
Mezi stojkou a deskovou příčlí je nutno provést propojení výztuže. Tímto způsobem 
je provedena výztuž při rubu i při líci stojky.
Prostupy rádlových tyčí utěsnit na rubu i líci zatmelením, zavíčkováním nebo jiným 
způsobem zajistit vodotěsnost a zabránit průsakům vody z rubu na líc stojky.
Na rub monoliticky navazují po obou stranách zavěšená šikmá křídla.

Pracovní spáry opěr budou z rubu opatřeny u obou opěr nataveným izolačním 
pásem šířky š.0.50 m, z líce s drážkou (zkosení 15x15 mm).
Na opěrách se umístí pozorovací body pro sledování trvalých přetvoření opěr (2 
nivelační značky na opěru).
Výztuž stojky bude vodivě propojena sváry a vyvedena na povrch na vývod PKO (2 
vývody na OP). Výztuž bude vodivě spojena s výztuží příčle.

 4.11.3 Křídla

Křídla jsou monolitická železobetonová zavěšená monoliticky spojená s rámovou 
stojkou a se samostatným základem. Křídla jsou tloušťky 0.55 m.
Výška křídla na konci je 0.8 m. Délka levého křídla na opěře OP1 je 3.70 m. Délka 
ostatních křídel je 3.3 m.
Beton C30/37-XF1+XD1. Výztuž třídy 10 505.0 (R). Krytí jmenovité 50 mm, krytí 
minimální 40 mm. Hrany se zkosí 20/20mm.
Výztuž bude propojena svary a vodivě spojena s výztuží stojky.

 4.11.4 Izolace, obklady a ochrana povrchu

Rub a líc stojky, rub a líc základových pasů a rub křídel na délku 2.0 m bude opatřen:
• 1x asfaltový lak penetrační
• 1x NAIP
• dvojitá drenážní geotextílie tl. 6 mm po stlačení 250kPa, resp. ochranná 

geotextílie

Ostatní plochy spodní stavby budou opatřeny:
• 1x asfaltový lak penetrační
• 2x asfaltový nátěr
• ochranná geotextílie

Postup provádění nátěrů musí být v souladu s TKP.

 4.11.5 Odvodnění za opěrami

Rub stěn nad drenážní trubkou je opatřen dvojitou drenážní geotextílií tl. 6 mm 
po stlačení 250kPa. Tato drenážní geotextílie je zaústěna na podélnou drenážní 
trubku. Drenážní trubka je Ø 150 mm v podélném sklonu 3% vyústěnou příčnou 
trubkou Ø 200 mm skrz stěnu rámové stojky na opevnění koryta vodoteče. Drenážní 
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trubka je obsypána mezerovitým betonem 0.40 x 0.40 m.
Drenážní trubka za rubem opěry je osazena na podkladním betonu C12/15. 
Do drenážní trubky je zaústěna těsnící vrstva (písek tl. 30mm+folie HDPE 
tl. 1 mm+písek tl. 30mm) ve sklonu 3%.

 4.11.6 Přechodové oblasti

Přechodové oblasti jsou řešeny v souladu s ČSN 73 6244 „Přechody mostů 
pozemních komunikací“. Přechodové oblasti jsou řešeny se zesíleným přechodovým 
klínem z mezerovitého betonu.
Za rubem bude dvojitá drenážní geotextilie tl. 6 mm po stlačení 250kPa, mezerovitý 
beton MCB (D=98), štěrkodrť zásyp a dále zemina vhodná nebo velmi vhodná 
dle ČSN 73 6244.
Míry zhutnění zemin dle tabulky A.1 přílohy A (normativní) ČSN 73 6244 „Přechody 
mostů pozemních komunikací“.
Minimální míra zhutnění pro hrubozrnné zeminy Id = 0.90. Hutnění je provedeno 
po vrstvách max. 0.30 m.
Minimální míra zhutnění pro jemnozrnné zeminy D = 100. Hutnění je provedeno 
po vrstvách max. 0.30 m.

 4.11.7 Úpravy pod mostem

V místě mostní konstrukce se provede odtěžení naplavenin a splavenin v délce 
cca 35.0 m (mocnost naplavenin je 0.15 – 0.20 m) a úprava nivelety dna na jednotný 
sklon 0.50%. Před těžbou naplavenin se provede jejich rozbor a poté s nimi bude 
nakládáno dle platné legislativy.

Dno a svahy koryta pod mostem jsou zpevněné dlažbou z lomového kamene tl. 
0.20 m do betonu C20/25 min tl. 0.15 m. Toto zpevnění je provedeno i cca 1.0 m 
před mostem na návodní i cca 1.9 m za mostem na povodní straně. Zpevnění koryta 
je ukončeno betonovým prahem šířky 0.50 m a hloubky 0.80 m. Pata svahu je 
stabilizována betonovým prahem šířky 0.50 m a hloubky 0.80 m.
Sklon břehů koryta je 1:1.5.
Plynulé navázání dlažby z lomového kamene na stávající dno a svahy se provede 
rovnaninou z lomového kamene (min. hmotnost 200 kg) s proštěrkováním hloubky 
0.8 m.
Násypová tělesa u křídel budou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 0.20 m 
do betonu C20/25 min tl. 0.15 m.
Krajnice za koncem křídel budou v délce 1.0 m zpevněny dlažbou z lomového 
kamene tl. 0.20 m do betonu C20/25 min tl. 0.15 m. Dlažba je ukončena betonovými 
prahy šířky 0.20 m a hloubky 0.40 m.

 4.12 Nosná konstrukce a její součásti

Nosná konstrukce je monolitická železobetonová rámová konstrukce, jejíž součástí 
jsou desková příčel, stojky rámu a základové pasy.
Nosná konstrukce (rámová příčel) je z betonu C30/37-XF2+XD1 v příčném řezu 
desková. V podélném směru je rámová příčel od cca čtvrtin s přímkovými náběhy 
se zvětšující se tloušťkou směrem k líci stěn rámu. Rámová příčel je deska tloušťky 
0.45 m v ose komunikace. Tato tloušťka se k líci stěn zvětšuje na 0.60 m v ose 
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komunikace.
Dolní povrch příčle v příčném směru je vodorovný.
Horní povrch je v jednostranném sklonu vlevo 2.50% a rovnoběžný s povrchem 
vozovky. Horní povrch se v úžlabí, které je vzdáleno 0.25 m od obrubníku (0.80 m od 
líce příčle), lomí do protisklonu 4.0%. V místě úžlabí jsou navrženy odvodňovací 
trubičky.
Šířka nosné konstrukce je 5.60 m a délka je v šikmé 8.82 m (v kolmé 8.67 m).

Nosná konstrukce (desková příčel) bude betonována nad pracovní spárou 
na stojkách rámu v jednom celku bez přerušení na skruži.

Betonářská výztuž:
Betonářská výztuž 10 505.0 (R). Krytí jmenovité 50 mm, krytí minimální 40 mm. 
Hrany se zkosí 20/20mm. Výztuž bude řešena v kolmé osnově a to v příčném i 
podélném směru po 0.15 m. Nadstavení výztuží bude řešeno přesahem. Horní a 
dolní výztuž je provázána třmínky po vzdálenostech ~0,30 m. Dle TKP distanční 
podložky a rozpěrky nesmí být vyrobeny z plastických hmot nebo kovu, musí být 
vyrobeny na bázi silikátů s ev. pryskyřičným pojivem.

Vytýčení tvaru nosné konstrukce:
V RDS bude provedeno vytýčení tvaru v souřadné soustavě JTSK a to hrany horního
povrchu a to směrově i výškově.
Pro návrh výšek skruže bude v RDS případně definována velikost opravy 
pro jednotlivé montážní stavy. O tuto hodnotu a hodnotu deformace konstrukce 
skruže od zatížení betonovou směsí a sedání založení skruže je nutno opravit návrh 
průběhu výšek montáže příčníků.
Při návrhu skruže je třeba provést výpočet sedání založení skruže a dle toho provést 
jednak návrh velikosti tvaru základu a jednak hodnotu sedání uvažovat při stanovení 
výšek skruže.
Při návrhu skruže je potřeba prověřit deformace všech hlavních vodorovných a 
svislých nosných prvků včetně i jednotlivých detailů styků prvků.

Ochrana proti bludným proudům:
Výztuž je propojena svary v jeden vodivý celek a vodivě propojena s výztuží stojky.
Propojovací svary voleny v poloze mimo maximální namáhání betonářské výztuže.
Svary nejsou nosné, pouze mají zaručit vodivé propojení. Příčné propojení všech 
podélných prutů provést přivařením na příčný prut.

Pozorovací body:
Na nosné konstrukci budou umístěny pozorovací body pro sledování trvalých 
přetvoření nosné konstrukce (2 nivelační značky). Tyto značky budou uprostřed 
rozpětí rámu. V příčném řezu 0.20 m od dolní hrany podhledu.

Příprava před pokládkou izolace:
Před prováděním izolačního souvrství na vozovce se provede úprava horního 
povrchu betonu vozovky kuličkováním.
Před prováděním izolačního souvrství se provede též zaměření horního povrchu 
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nosné konstrukce, vyhodnocení skutečného průběhu povrchu oproti teoretickým 
hodnotám a provede se případné vyrovnání nivelety sanační maltou.

 4.12.1 Mostní závěry

Dilatace mostu je řešena proříznutím obrusné vrstvy s trvale pružnou zálivkou 
z modifikovaného asfaltu.

 4.13 Mostní svršek a odvodnění

 4.13.1 Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce

Před pokládkou izolačního souvrství je nutno upravit povrch v oblasti vozovky 
spádového betonu kuličkováním. Je třeba provést kontrolu zkouškou odtrhu 
povrchové vrstvy betonu. Pevnost povrchové vrstvy v odtrhu musí být větší 
než 1.5 MPa.
Izolace je navržena celoplošná. Izolační souvrství se skládá z penetrace s pečetící 
vrstvou na celé horní ploše nosné konstrukce a nataveného asfaltového pásu 
z modifikovaného asfaltu. Pod římsami bude tento pás zdvojený. Pečetící vrstva je 
přetažena na bok a spodní povrch nosné konstrukce na délku 0.15 m. Skladba 
izolačního souvrství musí být v souladu s certifikací.
Odvodnění povrchu izolace je řešeno pomocí drenážního proužku 0.10 x 0.04 m 
po celé délce mostu mezi odkapávajícími trubičkami a příčným drenážním proužkem 
před mostními závěry. Odvodňovací trubičky jsou po vzdálenostech max 2.0 m 
(celkem 4 ks). Plastbeton nad trubičkou pro odvodnění povrchu izolace bude 
půdorysného rozměru 300 x 300 mm.
Při pokládce izolačního souvrství je nutno dodržovat technologické předpisy 
pro jednotlivé materiály.

 4.13.2 Vozovka

Vozovka se skládá z ochrany izolace z litého asfaltu MA 11 IV tloušťky 40 mm, 
na který se provede spojovací asfaltový postřik (emulze z modifikovaného asfaltu 
0.4 kg/m2) a asfaltového betonu modifikovaného ACO 11 + tloušťky 50 mm. Celková 
tloušťky vozovky je 100 mm.
Spára šířky 15-20 mm mezi ACO a obrubníkem římsy je těsněna modifikovanou 
asfaltovou zálivkou s předtěsněním.

 4.13.3 Římsy

Římsy jsou monolitické s výškou odrazného obrubníku 0.15 m. Šířka levé i pravé 
římsy je 0.80 m a tl. 0.23 – 0.25 m. Výška fasádního nosu je 0.50 m. Délka levé 
římsy je 14.60 a pravé 14.20 m. Příčný sklon říms je v celé délce mostu konstantní 
4.0% směrem k vozovce.
Pro eliminaci smršťovacích trhlin jsou římsy pracovními spárami rozdělené na úseky 
délky ~6,0 m. Pracovní spáry budou utěsněné trvale pružným tmelem.
Kotvení říms je realizováno pomocí kotev lepených do dodatečně prováděných 
vývrtů po vzdálenostech 1.0 m. Vývrty budou prováděny jádrovým vrtákem 
před pokládkou izolace.
Beton C30/37-XF4. Betonářská výztuž 10 505.0 ( R). Krytí jmenovité 50 mm, krytí 
minimální 40 mm.
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Spára šířky 15-20mm mezi ABS I (ACO) a obrubníkem římsy je těsněna 
modifikovanou asfaltovou zálivkou s předtěsněním.

 4.13.4 Mostní odvodňovače a rigoly

Na mostu je odvodnění povrchu řešeno příčným sklonem vozovky. U obrubníku pak 
podélným odvodněním sklonem nivelety.

 4.13.5 Sběrná potrubí a svody, odtokové žlaby

Pod nosnou konstrukcí nebude podélné odvodňovací potrubí. Vyústění drenážních 
trubiček je provedeno odkapem přímo do vodoteče.

 4.13.6 Odvodnění povrchu vozovky za opěrami, dešťová vpusť

Odvodnění povrchu za opěrami je řešeno jako stávající odvodnění (vsakováním, 
silničním příkopem) a pomocí opevnění krajnice za křídly.
Odvodnění povrchu vozovky na mostě je řešeno primárně příčným a podélným 
sklonem nivelety.

 4.14 Mostní vybavení

 4.14.1 Svodidla

Pro zajištění bezpečnosti veřejného provozu je na mostě osazeno zábradelní 
svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2. 
Výška svodnice je 0.75 m nad povrchem vozovky, výška osy horního madla pak 
1.10 m nad přilehlým povrchem vozovky. Svodidlové sloupky á 2.0 m jsou 
odnímatelné, přišroubované přes ocelovou patní desku do dodatečně vyvrtaných 
otvorů. Mezi patní deskou svodidla a povrchem římsy je navrženo podlití plastmaltou.
Sloupky se osazují svisle.
Svodidlo na přilehlé komunikace nemusí být osazeno, tzn. ocelové zábradelní 
svodidlo nepokračuje mimo most. Délka svodidla mimo most je cca 2.0 m v jeho plné
výšce, pak následuje koncová část svodidla (krátký výškový náběh, resp. absorpční 
koncovka). Svodidlo mimo most bude s úrovní zadržení H1.
Povrchová ochrana dle TP.

 4.14.2 Zábradlí

Na mostě nebude osazeno zábradlí.

 4.14.3 Schodiště

Revizní schodiště není navrženo. Přístup pod most je možný po terénu, resp. 
po opevnění koryta.

 4.14.4 Pochozí rošty

Na mostě nebudou pochozí rošty.

 4.14.5 Elektroinstalace

Mostní nosná konstrukce je otevřeného příčného řezu bez komůrek a dutin. 
Na mostě není potřeba elektroinstalace.
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 4.14.6 Ochrany dle ČSN 73 6223

Most není nad tratí ČD a tedy nebude opatřen protidotykovou zábranou.

 4.14.7 Protihlukové clony

Na mostní konstrukci nejsou protihlukové clony.

 4.14.8 Stálé zařízení

Most nebude vybaven zvláštním stálým zařízením.

 4.14.9 Revizní zařízení

Most nebude vybaven zvláštním revizním zařízením.

 4.14.10 Tabule s letopočtem

Na spodní stavbě bude trvalým způsobem vyznačen rok ukončení výstavby mostu.

 4.15 Statické a hydrotechnické posouzení

Mostní konstrukce byla ověřena statickým výpočtem. V rámci statického posouzení 
mostu byly stanoveny rozhodující dimenze založení, základů, spodní stavby (stojka) 
a nosné konstrukce (příčle).
Posouzení bylo provedeno podle norem řady ČSN EN 1990 až 1998.

Převáděná komunikace byla zařazena do třetí návrhové kategorie podle dopravního 
významu dle ČSN 73 6201, kde min. volná výška nad návrhovou hladinou 
pro variační rozpětí toku (Q100/Q1) do 5 je 0.5 m pro návrhovou hladinu Q50. 
(Q50 = 40.9 m3/s, viz hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ pro Březnou 
v profilu mostu).

Pro mostní otvor bylo zpracováno hydrotechnické posouzení (Povodí Moravy s.p. 
březen 2018).
Z výsledků výpočtů vyplývá, že hladina Q50 při stávajícím stavu bude na kótě 
465.731m n. m. a hladina Q100 na kótě 465.795m n. m. To znamená, že most i 
navazující úseky silnice budou přelévané a to již od Q5, kdy hladina bude na kótě 
465,47 m n.m., což je výše než nejnižší niveleta silnice, která je na kótě 465.08 m n. 
m.
Pro navrhovanou rekonstrukci mostu, kdy se zvětší světlost mostu na 7.6 m 
se zvýšením spodní hrany mostovky bude hladina Q50 na kótě 465,802 m n. m. a Q100

na kótě 465,897 m n. m.
Vzhledem k tomu, že podstatná část povodňových průtoků od Q5 přepadá přes 
sníženou část silnice, nemá zvětšování světlosti mostu podstatný vliv na úroveň 
hladin nad mostem. 
To znamená, že navržený profil mostu splňuje podmínku, že je kapacitnější 
než stávající most a pokud zůstane zachováno přelévání sníženého úseku 
silnice, tak nelze dosáhnout převedení průtoku pouze vlastním mostním 
objektem.
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 4.16 Cizí zařízení na mostě

Cizí zařízení na mostě není.

 4.17 Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivnímu 
prostředí a bludným proudům

Protikorozní ochrana ocelových částí mostu (zábradelní svodidlo, svodidlo 
za mostem, mimo mostní závěr, kotvení říms, odvodňovací trubičky atd.) je řešena 
dle TKP, PK a TP a dle technologického předpisu výrobce. Detailní řešení je uvedeno
u konkrétní části mostu.
Vzhledem k agresivitě prostředí a vlivu bludných proudů je navržen beton 
základových pasů třídy C30/37--XF3+XA1.

Mostní objekt se nenachází v blízkosti výrazných zdrojů bludných proudů 
jako elektrifikovaná trať ČD, tramvajové tratě nebo trafostanice, předpokládá se nízký
výskyt bludných proudů. Ochrana je řešena v souladu s TP 124. Ochrana 
proti případným bludným proudům je řešena primárně značkou betonu a krytím 
výztuže. Provede se konstrukční opatření vodivého oddělení celé nosné konstrukce 
od okolního zemního prostředí nátěrem 1x asfaltový lak penetrační a 2x asfaltový 
nátěr (resp. NAIP). Provede se vodivé propojení výztuže celé nosné konstrukce 
(základové konzoly, stojky, příčel) s vývodem na povrch. Detailní řešení je uvedeno u
konkrétní části mostu, resp. opěrné zdi.

Měření bludných proudů se nepředpokládá.

 4.18 Požadované podmínky a měření sedání a průhybů

Na stojky a příčly se umístí pozorovací body pro sledování trvalých přetvoření.
Do stojky budou osazeny vždy dvě nivelační značky pro sledování sedání opěr.
Na nosné konstrukci budou umístěny dva pozorovací body pro sledování trvalých 
přetvoření nosné konstrukce. Tyto značky budou uprostřed rozpětí rámu. V příčném 
řezu 0.20 m od dolní hrany podhledu.
Sledování deformací spodní stavby a nosné konstrukce se bude provádět průběžně 
vždy po skončení technologického taktu.
Vyhodnocovat se bude celkové sedání mostu (časová křivka). Požadovaná přesnost 
měření +/- 1 mm.

Četnost měření:
• po vybudování opěr (nulté měření)
• po betonáži nosné konstrukce
• po odskružení nosné konstrukce
• po hutnění přechodové oblasti mostu a po vytvoření ostatního stálého zatížení
• před ukončením záruční lhůty a dále cyklicky v rámci pravidelných prohlídek 

bude určeno investorem spolu se správcem objektu

 4.19 Požadované zatěžovací zkoušky

Mostní objekt nebude prověřen zatěžovací zkouškou statickou. 
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 5 Výstavba mostu

 5.1 Postup a technologie stavby mostu

Přístup k mostu je možný po stávající polní cestě z místní části obce Štíty - Březná a 
Heroltice. Veškeré návaznosti a sled prací mezi ostatními objekty stavby jsou řešeny 
v zásadách organizace výstavby (ZOV) stavby a v dopravně inženýrském opatření 
(DIO).
Před zahájením demolice stávajícího mostu bude zprovozněna objízdná trasa.
Výstavba mostu bude zahájena po kompletní demolici stávajícího mostu.
Výstavba mostu bude následně probíhat běžným způsobem. Nosná konstrukce bude
betonována na pevné skruži v jednom pracovním záběru.

V prostoru mostu je nutné před zahájením stavby vytyčit skutečné průběhy 
podzemních sítí a protokolárně je předat stavbě.
Stavba mostu bude zahájena po provedení přípravy území přípravou ploch trvalého 
a dočasného záboru.

Stavba mostu zahrnuje veškeré práce související s demolicí stávajícího mostu 
včetně založení. Odstranění základů stávající konstrukce musí být provedeno 
do požadované hloubky a takovým způsobem, aby bylo možné zhotovit založení 
nové mostní konstrukce a aby nebyla negativně ovlivněna únosnost hlubinného 
založení. Při demolici spodní stavby a založení je nutno zabránit pádu stavební sutě 
do koryta.

Dále se provede výstavba nového mostního objektu (základů, rámových stojek, 
příčle nosné konstrukce) včetně jejího podskružení, založení na pilotech a 
přechodových oblastí.

Provedení nového izolačního souvrství, odvodnění izolace,vybetonování nových 
říms, osazení ocelového zábradelního svodidla s úrovní zadržení H2 a pokládky 
vozovky. Poté se je možné vybudovat svahy kolem křídel a v předpolí, včetně 
opevnění břehů a koryta vodoteče.

V korytě toku vodoteče se provede odstranění naplavenin a nánosů, zhotovení 
opevnění koryta vodoteče.

Dále bude provedeno odhumusování a ohumusování ploch v obvodu stavby v místě 
mostu.
Dále se provede mýcení křovin a kácení stromů.

Při výstavbě mostu budou ze strany dodavatele uplatněna taková technická opatření,
která budou minimalizovat poškození kořenového systému stromů na obou březích 
vodoteče. Při nenávratném poškození kořenového systém je počítáno s náhradou.

Předpokládaný postup výstavby:
• příprava území, vytýčení stávajících inženýrských sítí
• zamezení přístupu veřejnosti na pozemku v obvodu stavby (oplocení)
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• zprovoznění objízdné trasy
• odstranění stávajícího mostního svršku a vybavení
• provedení zemních prací (výkop) pro demolici stávajícího mostu
• demolice stávající nosné konstrukce a spodní stavby včetně založení
• provedení zemních prací (výkop) pro výstavbu nového mostu
• provedení založení a spodní stavby včetně mostních křídel
• výstavba nosné konstrukce mostu (příčel)
• vybudování přechodových oblastí, svahových kuželů a opevnění koryta 

vodoteče
• předání mostní konstrukce do předčasného užívání
• dokončení opevnění koryta vodoteče, terénní úpravy
• úprava ploch (ohumusování, zatravnění)

 5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

 5.3 Poloha staveniště

Pro zařízení staveniště budou využity plochy v předpolí mostu a to jen v minimálním 
rozsahu pro krátkodobé skládky materiálu. Předpokládá se použití mobilních buněk 
pro zaměstnance i pro materiál.

 5.4 Příjezdy a přístupy

Příjezd a přístup na staveniště bude umožněn po stávající polní cestě.

 5.5 Zátopová území

Stavební objekt se nenachází v záplavovém území.

 5.6 Skladovací a pracovní plochy

Skladovací plochy budou určeny v rámci ZOV celé stavby. Pro objekt jsou možné 
skladovací plochy v předpolí mostu. Po ukončení stavby budou vyklizeny a uvedeny 
do původního stavu nebo do projektovaného stavu.

 5.7 Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě

Technologická voda na ošetřování čerstvého betonu se předpokládá dovozem 
z cisterny.
Pro zajištění elektrické energie na stavbě se předpokládá staveništní přípojka nebo 
využití mobilních dieselagregátů.
Nebude připojení na odpadní vedení.

 5.8 Odvodnění staveniště

Staveniště jako celek bude odvodněno přímo do vodoteče.

 5.9 Povodně a ochrana díla

Objekt se nachází v oblasti možného ohrožení povodní z vodoteče. Organizace 
stavby během možného ohrožení a ohrožení povodňovými vodami bude řešena 
v Povodňovém a havarijním plánu, který vypracuje zhotovitel stavby.
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 5.10 Pomocné konstrukce a práce

 5.10.1 Lešení

Lešení bude zřizováno v místech, kde je potřeba pracovat ve výškách a je nutno 
zabránit pádu osob.

 5.10.2 Skruže

Nosná konstrukce bude betonována na skruži. Tato musí být dostatečně tuhá 
na ohyb a založena s ohledem na sedání od zatížení čerstvou betonovou směsí.
Pro návrh výšek skruže bude v RDS případně definována velikost opravy 
pro jednotlivé montážní stavy. O tuto hodnotu a hodnotu deformace konstrukce 
skruže od zatížení betonovou směsí a sedání založení skruže je nutno opravit návrh 
průběhu výšek montáže příčníků.
Při návrhu skruže je třeba provést výpočet sedání založení skruže a dle toho provést 
jednak návrh velikosti tvaru základu a jednak hodnotu sedání uvažovat při stanovení 
výšek skruže.
Při návrhu skruže je potřeba prověřit deformace všech hlavních vodorovných a 
svislých nosných prvků včetně i jednotlivých detailů styků prvků.
Pro založení stojek je třeba přednostně využívat tuhé podpory a to základový pas 
před lícem opěr.
Počet a velikost stojek skruže je třeba minimalizovat s ohledem na možnost 
průchodu velkých vod.
Před zahájením betonáže nutno překontrolovat stav základové spáry a podloží 
pod základy, zda nedošlo vlivem podmáčení ke zhoršení geofyzikálních vlastností 
zemin podloží.
Navržený typ skruže musí umožnit i jeho demontáž nad vodotečí po dokončení 
nosné konstrukce.

 5.10.3 Pažení stavebních jam

Stavební jáma bude otevřená. Svahy výkopů ve sklonu 1:1 je třeba případně 
přizpůsobit stabilitě svahů dle zvodnění a průsaků do stavební jámy.

 5.10.4 Mostní provizoria

Vzhledem k umístění mostu v extravilánu a možnosti objízdných tras nebude během 
demolice stávajícího mostu a výstavby nového mostu potřeba mostního provizoria.

 5.11 Ochranná a bezpečnostní zařízení

 5.11.1 Ochranná lešení, průchody a ochranné stěny pro veřejný
provoz

Kolem výkopu a stavebních jam v kontaktu s veřejnou dopravou je nutno provést 
svodidlo případně zábradlí pro zabránění pádu chodců a vozidel do stavební jámy.

 5.11.2 Ochranná zábradlí

Na montážní skruži bude nosná konstrukce po obou stranách opatřena zábradlím.
Po vybetonování nosné konstrukce a odstranění bednění a skruže je třeba na nosné 
konstrukci osadit provizorní zábradlí podél okraje.
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Zábradlí bude na bednění stojek a příčle.

 5.12 Související (dotčené) objekty stavby

SO 01 Hlavní polní cesta C3

 5.13 Vztah k území

Mostní objekt se nachází v extravilánu mezi částmi obce Štíty – Březná a Heroltice a 
překračuje Březnou. Most slouží k dopravní obsluze mezi částmi obce Štíty - Březná 
a Heroltice.

Dle vyjádření správců inženýrských sítí se v současné době v okolí mostu nenachází
ochranná a bezpečnostní pásma vedení inženýrských sítí.

Během demolice stávajícího mostu a výstavby nové mostní konstrukce se 
předpokládá objízdná trasa.
Stavební objekt se nenachází v záplavovém území.
Stavební objekt se nenachází na poddolovaném území.
Stavební objekt se nachází na soustavě chráněných území Natura 2000 (ptačí 
oblast).
Stavební objekt se nachází v nadregionálním biokoridoru (ÚTP ÚSES ČR 1996).

 6 Přehled provedených výpočtů, rozhodující dimenze a 
průřezy

 6.1 Vytyčovací údaje

Mostní konstrukce je vytyčena v souřadné soustavě JTSK a ve výškovém systému 
Balt po vyrovnání (Bpv).
Vytýčení mostu bude provedeno:

• v souřadné soustavě JTSK z vytyčovacího polygonu (podrobných bodů) 
pro celou stavbu

• ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv) z vytyčovacího polygonu 
(podrobných bodů) pro celou stavbu

Vytyčovací práce budou prováděny odpovědným geodetem stavby.

 6.2 Prostorové uspořádání a geometrie mostu

Prostorové uspořádání mostu je navrženo v souladu s požadavky ČSN 73 6201 
(most se svodidly a bez chodníků). 
Šířkové uspořádání na mostě odpovídá kategorii silnice P4.5 (mostní konstrukce 
bez chodníku se zábradelním svodidlem s vodorovnou výplní).
Směrové a výškové vedení převáděné komunikace viz kapitola 3.3.

 6.3 Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

Mostní konstrukce byla ověřena statickým výpočtem. V rámci statického posouzení 
mostu byly stanoveny rozhodující dimenze založení, základů, spodní stavby (stojka) 
a nosné konstrukce (příčle).
Posouzení bylo provedeno podle norem řady ČSN EN 1990 až 1998.
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 6.4 Hydrotechnické výpočty

Převáděná komunikace byla zařazena do třetí návrhové kategorie podle dopravního 
významu dle ČSN 73 6201, kde min. volná výška nad návrhovou hladinou 
pro variační rozpětí toku (Q100/Q1) do 5 je 0.5 m pro návrhovou hladinu Q50 
(Q50 = 40.9 m3/s, viz hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ pro Březnou 
v profilu mostu).

Pro mostní otvor bylo zpracováno hydrotechnické posouzení (Povodí Moravy s.p., 
březen 2018).
Z výsledků výpočtů vyplývá, že hladina Q50 při stávajícím stavu bude na kótě 
465.731m n. m. a hladina Q100 na kótě 465.795m n. m. To znamená, že most i 
navazující úseky silnice budou přelévané a to již od Q5, kdy hladina bude na kótě 
465,47 m n.m., což je výše než nejnižší niveleta silnice, která je na kótě 465.08 m n. 
m.
Pro navrhovanou rekonstrukci mostu, kdy se zvětší světlost mostu na 7.6 m se 
zvýšením spodní hrany mostovky bude hladina Q50 bude na kótě 465,802 m n. m. a 
Q100 na kótě 465,897 m n. m.
Vzhledem k tomu, že podstatná část povodňových průtoků od Q5 přepadá přes 
sníženou část silnice, nemá zvětšování světlosti mostu podstatný vliv na úroveň 
hladin nad mostem. 
To znamená, že navržený profil mostu splňuje podmínku, že je kapacitnější 
než stávající most a pokud zůstane zachováno přelévání sníženého úseku 
silnice, tak nelze dosáhnout provedení průtoku pouze vlastním mostním 
objektem.?

 7 Řešení přístupu a užívaní stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace
Vzhledem k charakteru stavebního objektu (mostní konstrukce bez chodníků) není 
řešeno užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

 8 Přílohy-doklady
1. Prohlídka mostu M7 v k.ú. Března, Ing. Radek Šiška, srpen 2017
2. Inženýrsko-geologický průzkum, HIG geologická služba, spol. s r.o., leden 

2018 (výtah)
3. Hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ pro Březnou
4. Hydrotechnické posouzení, Povodí Moravy s.p., březen 2018

V Brně v dubnu 2018
technickou zprávu zpracoval: Ing. Radek Šiška

Designtec s.r.o.
tel.: 910 807 752
mob.: 721 841 270
e-mail: siska.r@designtec.cz
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�_ à(b(,!038(c4+*&d()*+,

e�	������	
�����f (̀b(c4+*&d()*+,

g��h�
����	
_ i(b(426%8*!0&d()(,dj5+"26

(̀k5&$("&!(lm;<;ln:o( p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
42"48)(q45+72,+*!0!

rs:l



������������	
���	


��������������������������� !����"��#�$
��%


����&��������������������'�� !����"��#�$
�&%

()�&



�����������	
���
�����

�����������	
���
�����

����



�����������	
���
�����

�����������	
���
�����

����



�����������	
��	�
��
����
�������

�����������	
��	�
��
����
�������

����



�����������	
��	�
��
����
�������

������������
��	�
�������
��
��
����
�������

�����



������������	
���
�������

������������	
���
��������
�

�����



�����������	
��
�����	�	
������������������������	����

�����������	
��
�������	
�������������������������	����

�����



�����������	
��

������������������� ���� �������������������������������������������������������������������������

�

��
������� �  !"#$"%&�
'	(�)�*�����#�
�

+,-./01/234567816968.:5;<=6>?3@-
� �

+,A-BCDEFGHI<JKLMCNO<PKQNR-S-TUVWXVUY-ZVWXY-[\-

]̂_�̀abcadefea�ghi_j�eakl̂mn�oanp̀ q��oanfo�earsanfspdteauvwà����xay�kf�r�jadefea
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