

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace PSZ Řehlovice, Stadice
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP2847/2023-508207 / SPU 115774/2023/508207/Kaš
<b>UID dokumentu</b>	spudms00000013474478
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Realizace PSZ Řehlovice, Stadice, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.03.2023 žádost o doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Žádost ze dne 22.03.2023:

### **Dotaz č. 1:**

Zveřejněná projektová dokumentace stavby dle uchazeče neobsahuje dostatečné podklady nutné pro řádné ocenění stavebních prací (chybí obvyklé části PD; např. podélné a příčné řezy komunikací, vzorové řezy, výkresy stavebních objektů apod.). Doplní zadavatel tyto části PD?

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel doplňuje a uveřejňuje novou Přílohu č.6 a) - Projektová dokumentace, jejíž součástí jsou všechny potřebné části pro řádné ocenění stavebních prací.

Současně s tímto zadavatel z vlastního podnětu doplňuje a uveřejňuje novou Přílohu č. 2a) - Smlouva o dílo na zhotovení stavby – aktualizovaná. V této příloze dochází k následující úpravě a doplnění v čl. IV Platební podmínky, odst. 3):

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí být technickým

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 26.11. příslušného roku. Nebude-li dílo dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací v rámci příslušného roku na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 26.11. příslušného roku.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

**Datum: 13.04.2023**

**Hodina: 09:00**

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 22.03.2023

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

Příloha č. 1 – Příloha č.6 a) - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Příloha č. 2a) - Smlouva o dílo na zhotovení stavby – aktualizovaná