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a) Identifikační údaje objektu 
Stavba  Realizace PSZ Radejčín, Habrovany u Řehlovic,  

  Řehlovice, Stadice 

Stavební objekt SO 153 Propustky na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice  

Kraj, obec, katastrální území Ústecký kraj, obec Řehlovice 

 k. ú. Řehlovice [745031] 

Stavebník Česká republika – Státní pozemkový úřad  

 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  

Zpracovatel dokumentace AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 12 

 400 01 Ústí nad Labem 

Pozemní komunikace Polní cesta C12 na p.p.č 1680 v k.ú. Řehlovice  

 

Propustek P1 (provozní označení P16) 

Provozní staničení silnice km 0,003 91 

Převáděná překážka příkop 

 

Propustek P2 (provozní označení P17) 

Provozní staničení silnice km 0,295 85 

Převáděná překážka bezejmenný vodní tok, (IDVT: 10232706) 

Staničení vodního toku ř.km. 0,188 58 

 

b) Základní údaje o stavebním objektu 
Předmětem SO 153 je řešení stávajících propustků pod polní cestou C12 na p.p.č 1680 v k. ú. 

Řehlovice.  
Propustek P1 v km 0,01 (provozní označení P16) převádí pod polní cestou dešťové vody 

z příkopu, Propustek P2 v km 0,29 (provozní označení P17) převádí pod polní cestou bezejmenný vodní 
tok (IDVT: 10232706). 

V rámci úprav prvního propustku P1 v km 0,01 (provozní označení P16), dojde k pročištění 
částečně zaneseného trubního profilu a vyčištění prostoru v místě vtoku a výtoku stávajícího propustku 
následně dojde k úpravě koryta a odláždění kamennou dlažbou v místě v toku a výtoku. Na stávající 
betonové římsy propustku bude dodatečně kotveno mostní zábradlí.  

V rámci druhého propustku P2 v km 0,29 (provozní označení P17) dojde ke kompletní 
rekonstrukci z důvodu nevyhovujícího technického stavu propustku.   

c) Zdůvodnění objektu a jeho umístění 
Účel objektu a požadavky na jeho řešení 
Propustek P1 v km 0,01 (provozní označení P16) převádí pod polní cestou příkop odvodňující 

cestní těleso do příkopu na druhé straně cesty.  
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Propustek P1 v km 0,01 (provozní označení P16) nevykazuje žádné závady a konstrukce proto 
nevyžaduje rekonstrukci, problematikou tohoto propustku je zanesený trubní profil a prostory v místě 
vtoku a výtoku sedimenty. V případě tohoto propustku dojde ke kompletnímu pročištění a úpravě koryta 
příkopu, které bude odlážděno kamennou dlažbou a k montáži ocelového mostního zábradlí se svislou 
výplní dle TP 186, které bude dodatečně kotveno do železobetonových říms. 

Propustek P2 v km 0,29 (provozní označení P17) vykazuje závady v konstrukci, jeho vlastní 
konstrukce je tvořena plastovou rourou o průměru 600 mm, která je obetonovaná slabou vrstvou betonu. 
Propustek není opatřen žádnými čely, z velké části je zanesen sedimenty, v případě tohoto propustku 
dojde ke kompletní rekonstrukci propustku z důvodu nevyhovujícího konstrukčního a technického stavu. 
Nově navrhovaný propustek bude zhotoven z betonových hrdlových trub s trubním profilem DN 600. 

Územní podmínky 
Propustky P1 i P2 se nacházejí na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice. Propustek P1 v km 0,01 

(provozní označení P16) převádí odvodňovací příkop pod polní cestou v provozním staničení polní cesty 
v km 0,03 91. Propustek P2 v km 0,29 (provozní označení P17) převádí pod polní cestou bezejmenný 
vodní tok (IDVT: 10232706) ke křížení dochází v provozním staničení polní cesty v km 0,295 85 a 
v říčním km 0,188 58. 

Hydrotechnické posouzení  
Hydrotechnické posouzení pro rekonstruovaný propustek P2 v km 0,29 (provozní označení P17) se 
neprovádělo z důvodu, že byly zachovány parametry stávajícího trubního profilu DN 600. 

Vybavení objektu 
Propustek P1 v km 0,01 (provozní označení P16) je v současné době vybaven kolmými ŽB čely 

bez zádržného systému. Při čištění a úpravě koryta odlážděním kamennou dlažbou tohoto propustku 
dojde k osazení zádržného systému, který bude tvořen ocelovým mostním zábradlím se svislou výplní dle 
TP 186, které bude dodatečně kotveno do železobetonových říms.   

Propustek P2 v km 0,29 (provozní označení P17) bude vybaven šikmými čely opevněnými 
kamennou dlažbou. 

d) Technické řešení 
Propustek P1 v km 0,01 (provozní označení P16) 

Přípravné práce 
Před započetím bude vytýčen a ohraničen prostor stavby. V dotčeném úseku komunikace bude 

odstraněno silniční příslušenství.  

Zemní práce a zakládání propustek 
Zemní práce budou prováděny v nezbytně nutném rozsahu. Zastiženy budou pravděpodobně 

zeminy I. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050.  

Konstrukce propustku 
Konstrukce propustku P1 v km 0,01 (provozní označení P16) je v konstrukčně i technicky 

vyhovujícím stavu a nedojde k stavebním zásahům do samostatné konstrukce propustku.  
 Na stávající ŽB římsy bude osazen zádržný systém, který bude tvořen ocelovým mostním 

zábradlím se svislou výplní dle TP 186 výšky 1,1 m délky 2,4 m na obou římsách, které bude dodatečně 
kotveno do železobetonových říms. 
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Propustek P2 v km 0,29 (provozní označení P17) 

Přípravné práce 
Před započetím bude vytýčen a ohraničen prostor stavby. V dotčeném úseku komunikace bude 

odstraněno silniční příslušenství.  

Zemní práce a zakládání propustek 
Zemní práce budou prováděny v nezbytně nutném rozsahu. Zastiženy budou pravděpodobně 

zeminy I. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050.  
Stavební jámy budou provedeny jako svahované (pod úrovní výkopu pro SO 101). Provádění 

svahovaných výkopů se předpokládá ve sklonech 2:1 příp. 3:1.  
Bourací práce budou prováděny v celém rozsahu stávajícího propustku.   
Podrobný návrh technologie demolic je věcí zhotovitele stavby a jeho technologických možností. 

Zvolený způsob musí respektovat zásady zasahování do dotčeného území a ochranných pásem 
inženýrských sítí. 

Konstrukce propustku 
Propustek je navržen z železobetonových hrdlových trub DN 600 s integrovaným těsněním 

v délce 9,96 m v podélném sklonu 1,0%. Vzhledem k hloubce uložení propustku je navrženo obetonování 
v tl. 200 mm betonem C25/30-XF3. Do obetonování trouby bude uložena KARI síť 6/100/100. Před 
pokládkou trouby bude dno rýhy vytěženo na hloubku 150 mm a dojde k vytvoření štěrkového lože a jeho 
přehutnění a následně k pokládce podkladních prahů a vytvoření betonového lože pod betonovými 
troubami.   

Na vtoku i výtoku je navržen proti podemletí betonový práh šířky 600 mm, délky 1800 mm a 
výšky 900 mm z betonu C25/30 - XF3. Obdobný práh proti podemletí je navržen na konci úpravy koryta o 
rozměrech 300x600x600 mm. 

Na vtoku i výtoku jsou navržena šikmá čela ve sklonu 1:1,5, se zpevněním kamennou dlažbou tl. 
100 mm uloženou v bet. loži C20/25 n XF3 tl. 100 mm, spárovanou cementovou maltou MC 25 – XF3.  

Koryto v místě v toku i výtoku bude opevněno kamennou dlažbou tl. 100 mm uloženou v bet. loži 
C20/25 n XF3 tl. 100 mm, spárovanou cementovou maltou MC 25 – XF3. Od kamenné dlažby bude 
upravené koryto ohumusováno v tl. 100 mm a oseto travní směsí. 

Zásypy a izolace propustku 
V rámci výkopů bude odstraněna stávající konstrukce vozovky (v rámci SO103) a konstrukce 

tělesa pozemní komunikace. 
Sanace podloží je navržena na tl. 150 mm ze štěrkodrti 0/32. Hutnění bude provedeno na 97% 

PS. 
Zásyp bude proveden ve dvou úrovních, jak v úrovni aktivní zóny, tak v úrovni náspu. Zásyp bude 

proveden ze zeminy vhodných do náspů resp. aktivní zóny podle ČSN 73 6133. Hutnění v náspu bude 
provedeno na 97% PS, hutnění v aktivní zóně bude provedeno na 100 % PS po vrstvách tl. max. 300 
mm.  

Důsledně provedené zemní práce a svahové úpravy včetně bezpodmínečného používání 
předepsaných zemin je jednou ze základních podmínek pro trvale stabilní a funkční konstrukci násypu a 
je proto nutné jí věnovat zvýšenou pozornost.  

Betonové konstrukce v kontaktu se zeminou se opatří izolačním nátěrovým systémem proti 
zemní vlhkosti ALP + 2xALN. 
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e) Vybavení objektu 

Propustek P1 v km 0,01 (provozní označení P16) 

Odláždění svahů a úprava terénu 
Šikmá čela propustku, dno a svahy koryta budou zpevněna kamennou dlažbou. Sklon čela na 

vtoku i výtoku je navržen 1:1,5. Koryto vodního toku bude reprofilováno v délce cca 4,4 m od vtoku a 2,0 
m od výtoku, je navržen lichoběžníkový tvar se šířkou dna 600 mm a svahy ve sklonu 1:1,5. 

Zpevnění kamennou dlažbou je navrženo v tl. 100 mm do betonu C20/25 n XF3 tl. 100 mm.  
Pro všechny navržené úpravy bude použit kvalitní lomový kámen odolný proti vlivům prostředí 

(žula), povrch nesmí výt hladký, musí umožňovat snadný přechod živočichů. 
Kamenné zpevnění bude provedeno tak, že do mokrého betonu budou v rozsahu dle PD uloženy 

jednotlivé kameny se spárami 20 - 40 mm, tyto spáry budou následně hloubkově vyspárovány maltou MC 
25-XF3. 

Povrch svahů násypu mimo odláždění bude opatřen ohumusováním v tl. 100 mm s osetím travní 
směsí a do okamžiku uvedení do provozu bude ošetřován. Použitá travní směs bude odsouhlasena 
investorem stavby. Ohumusování a osetí travní směsí pro celou stavbu je zahrnuto v rámci SO103. 

Zádržný systém 
Na stávající železobetonové římsy bude dodatečně kotveno ocelové mostní zábradlí se svislou 

výplní dle TP 186 vč. PKO dle TKP 19. 

Cizí zařízení na objektu 
Žádná cizí zařízení nejsou uvažována. 

Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 
  Protikorozní ochrana mostního zábradlí bude provedena v souladu s TKP SPK -  kapitolou 19 
část B (stupeň korozní agresivity C4 dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost ochranného systému velmi 
vysoká – 15 let), tzn. kombinovaný nátěrový systém ve skladbě žárové zinkování ponorem Zn 80 m dle 
ČSN ISO 1461 + 2 x epoxidový nátěr 150 m plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty + alifatický 
polyuretanový nátěr 60 m, odstín RAL 7011 (výjimkou jsou pouze svodnice, jež nebudou opatřeny 
nátěrovým systémem).  

Použité nátěrové hmoty musí mít následující vlastnosti: 
-        odolnost vůči mechanickému poškození 
-        odolnost ve styku s chemikáliemi 
-        odolnost vůči UV záření  

K dispozici musí být certifikát české státní zkušebny na jednotlivé materiály a doklad o zdravotní 
nezávadnosti nátěrů. 
 

Propustek P2 v km 0,29 (provozní označení P17) 

Odláždění svahů a úprava terénu 
Šikmá čela propustku, dno a svahy koryta budou zpevněna kamennou dlažbou. Sklon čela na 

vtoku i výtoku je navržen 1:1,5. Koryto vodního toku bude reprofilováno v délce cca 3,7 m od vtoku a 6,3 
m od výtoku, je navržen lichoběžníkový tvar se šířkou dna 600 mm a svahy ve sklonu 1:1,5. 

Zpevnění kamennou dlažbou je navrženo v tl. 100 mm do betonu C20/25 n XF3 tl. 100 mm.  
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Pro všechny navržené úpravy bude použit kvalitní lomový kámen odolný proti vlivům prostředí 
(žula), povrch nesmí výt hladký, musí umožňovat snadný přechod živočichů. 

Kamenné zpevnění bude provedeno tak, že do mokrého betonu budou v rozsahu dle PD uloženy 
jednotlivé kameny se spárami 20 - 40 mm, tyto spáry budou následně hloubkově vyspárovány maltou MC 
25-XF3. 

Povrch svahů násypu mimo odláždění bude opatřen ohumusováním v tl. 100 mm s osetím travní 
směsí a do okamžiku uvedení do provozu bude ošetřován. Použitá travní směs bude odsouhlasena 
investorem stavby. Ohumusování a osetí travní směsí pro celou stavbu je zahrnuto v rámci SO103. 

Zádržný systém 
Zádržný systém u tohoto stavebního objektu není navržen.  

Cizí zařízení na objektu 
Žádná cizí zařízení nejsou uvažována. 

Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 
  V rámci propustku P2 nejsou navrženy objekty vyžadující protikorozní ochranu. 

Požadavky na kvalitu, údržbu, kontrolu a zkoušky 

Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky betonu: 

 Požadavky na kvalitu betonu a jeho složek, jakož i požadavky na jeho výrobu, dopravu, 
ukládání a ošetřování, jsou obsaženy v kapitole 18 TKP. Údaje specifikující jak typové, 
tak předepsané složení jsou uvedeny v ČSN EN 206, kap. 8. Beton musí být specifikován 
též doplňujícími údaji podle čl. 8.2.3. a čl. 8.3.3. ČSN EN 206. 

 Vlastnosti betonu musí odpovídat požadavkům TKP kap. 18, ČSN EN 206, ČSN EN 13 
670 a ČSN EN 1992. 

Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky výztuže 

 betonářská výztuž uvažována ze žebírkové vysokotažné oceli dle ČSN 42 0139. 
Podmínky pro dodávku výztuže jsou stanoveny v TKP, kap. 18. 

 shoda vlastností výztuže musí být doložena: 
- pro nosnou výztuž dokumentem kontroly 2.3 dle ČSN EN 10204, 
- pro ostatní výztuž dokumenty kontroly dle TKP kap. 18. 

 veškeré svařování výztuže musí být prováděno pod dohledem odborného pracovníka pro 
svařování 

Požadavky na vytýčení 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou 
uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.).  

Celá konstrukce bude vytyčena dle platných či doporučených norem ČSN: 
 ČSN 73 0420-1/2002 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky. 
 ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky. 

Požadavky na přesnost 

Tvarové, geometrické a odchylkové parametry a tolerance konstrukcí budou provedeny dle 
příslušných kapitol TKP – kapitola 1 + kapitola 18. 

Požadované zkoušky 

V rámci výstavby budou prováděny kontrolní zkoušky betonu dle požadavků TKP PK kapitola 1 a 
kap. 18, odst. 18.5. Dále budou prováděny zkoušky jednotlivých vrstev násypu, především vrchní vrstvy v 
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úrovni silniční pláně. V rámci budování násypu bude provedena min. 1x statická zatěžovací zkouška 
násypu a dle homogenity materiálu a plochy další doplňující rázové zatěžovací zkoušky. Počet, druh a 
rozmístění zkoušek bude stanoven TDI v průběhu výstavby. 

f) Výstavba 
Postup a technologie výstavby 

Přístup k objektu 

Přístup na staveniště je umožněn po stávající polní cestě C12. Výstavba se předpokládá za úplné 
uzavírky polní cesty. Návrh objízdných tras a dopravně inženýrských opatření se nenavrhuje. 

Provádění objektu 

Zařízení staveniště lze zřídit v rámci zaslepeného úseku polní cesty nebo na plochách určených 
investorem.  

Přehled fází výstavby 

 vymezení a příp. ohraničení staveniště, resp. dočasného záboru 
 vytýčení a příp. přeložení všech dotčených stávajících inženýrských sítí 
 odstranění náletové vegetace a dřevin bránící ve výstavbě z blízkosti objektu 
 odstranění silničního příslušenství v prostoru výstavby 
 plná uzavírka polní cesty 
 demolice stávajících konstrukcí 
 provizorní převedení dešťových vod ve výkopu 
 výstavba betonových konstrukcí, uložení trub 
 zásyp, zpětná výstavba tělesa komunikace 
 zpevnění šikmých čel, dna příkopu a svahů, zatravnění svahů 
 rekultivace dotčeného území 

Provizorní převedení dešťových vod se předpokládá buď pomocí zatrubnění do uzavřeného 
trubního profilu či pomocí převedení v otevřeném (např. dřevěném) žlabu. 

Z technického hlediska se jedná o relativně jednoduchou stavbu realizovatelnou na základě 
standardních a zcela běžných stavebních postupů, náročné či speciální stavební technologie nejsou 
v rámci navrženého řešení předpokládány. 

Specifické požadavky pro předpokládanou technologii 
Pro realizaci konstrukce se použijí standardní prostředky a pomocné konstrukce dle zvolené 

technologie výstavby a podmínek zhotovitele. 

Související objekty stavby 
Se stavebním objektem SO 153 – Propustky na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice (C12) bezprostředně 

souvisejí tyto stavební objekty: 
SO 103 – Polní cesta C122 na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice 

Vztah k území 
Stávající poloha a aktuální stav inženýrských sítí jsou zakresleny v koordinační situaci. Všechny 

sítě nacházející se v prostoru staveniště, budou před zahájením prací vytýčeny a po dobu výstavby v 
případě odhalení ochráněny. 
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Omezení provozu 
Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky polní cesty silnice C12.  
Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 

počítá v období stavební sezóny 2022, případně 2023.  

Předpoklad zahájení stavby:   min. 04-05/2022 
Předpoklad dokončení stavby:  max. 06-07/2022 
Předpokládaná doba výstavby:  2 měsíce 

Navržená doba výstavby je orientační a může být v rámci tvorby harmonogramu výstavby 
konkrétním zhotovitelem změněna. 

g) Závěr 
Návrh koncepce byl projednán a upřesněn na výrobních výborech. 

Tato projektová dokumentace slouží pouze pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a jako 
podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Neslouží pro realizaci stavby. Na tuto 
dokumentaci bude navazovat realizační dokumentace stavby (RDS), na jejímž základě budou veškeré 
práce zhotovitelem prováděny. 
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