

**Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Příkrý**

	<b>Hlavní celek / dílčí část</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH v Kč</b>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>			
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	370	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	45	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>				
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	370	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	20	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	370	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	

**Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč**

<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	370
------------	--------------------	----	-----

**Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč**

<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50
-------------	---	--------	----

**Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč****Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

**Celková cena bez DPH v Kč**

DPH 21% v Kč

**Celková cena díla včetně DPH v Kč**

V ..... dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

vedoucí pobočky

statutární orgán zhotovitele

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopis: porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých poros vliv na složitost díla a jeho cenu)
- 2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě vylučovací podmínky, která vyplývá z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů
- 3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadané položce kvalifikovaným odhadem
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem

Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
	31.3.2017
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	<b>30.10.2018</b>
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí


.....

su v obvodu KoPU mimo trvalé  
„KoPU“ stanoví zadavatel v  
území v řešeném území mající/nemající

ě, že nutnost jejího vyhotovení  
poměrů v území, atd..

adávací dokumentaci počet MJ