

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_5

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Vypracování prováděcí PD – Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Zastoupený:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Č.j. / Spis. zn. VZMR:	SPU 123182/2023 / SP1730/2023-520202
UID dokumentu:	spudms00000013489268

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, obdržel dne 28. 3. 2023 pod č.j. SPU 123179/2023, v souladu s ustanovením bodu 9.1 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace. V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že dle bodu 9.1 výzvy zadavatel doporučil, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel přesto sděluje k dotazům uvedeným v žádosti následující informace.

Znění žádosti:

Dobrý den,

Zasíláme doplňující dotazy.

V rámci výzvy je uvedeno, že budou vypracovány 2 stupně PD. Konkrétně dokumentace k stavebnímu povolení a dokumentace k provedení stavby. Ve výzvě je uveden jeden termín pro zpracování PD. Mámě tomu rozumět, tak že do termínu 31.3. 2024 před zahájením procesu stavebního povolení mají být odevzdány oba stupně PD?

Předpokládá se, že v rámci bezplatné aktualizace bude řešeno opětovné zajištění termínově propadlých stanovisek správců sítí, DOSS atd., které mají platnost např. 1 rok? V rámci smlouvy je uvedena aktualizace pouze pokud dojde k změně předpisů nebo technických norem.

V bodu smlouvy o dílo 7.4 je uvedeno, že zhotovitel je povinen provést aktualizaci do 1 měsíce od výzvy zadavatele. Domníváme se, že pokud dojde ke změně tech. norem (stavební zákon) atd. bude nutné žádat o nová stanoviska dotčených subjektů. Z těchto důvodů je jeden měsíc na aktualizaci rozpočtu irelevantním požadavkem.

Bylo součástí ZD stanovisko správce vodního toku k předmětnému VHO opatření? V rámci DTR (2018) je uvedeno stanovisko z roku 2015, kde je požadováno projednání dokumentace v procesu KPÚ se správcem vodního toku. V dokumentaci Aktualizace plánu společných zařízení....2019, konkrétně soupisu „Seznam dokladů o projednání PSZ“ rovněž není uvedeno stanovisko správce VT k předloženým návrhům. Pokud uvedené stanovisko existuje prosíme o jeho doložení, jako podklad pro relevantní nacenění nabídky.

Vzhledem k významnosti vodního díla a jeho lokalizaci (vodohospodářsky významný vodní tok) předpokládáme jeho zařazení do kategorie TBD III. a vyšší. Proč tuto skutečnost zadavatel nezohlednil v rámci technických kritérií?

Odpověď:

Ano, zadání vypracování PD pro realizaci stavby vodního díla je v SPÚ společné jak pro vypracování PD k žádosti o stavební povolení, tak dokumentace pro provádění stavby.

Aktualizaci propadlých stanovisek správců sítí, DOSS atd. si zajišťuje Pobočka sama.

Zadavatel požaduje dodržení smluvního ujednání v bodě 7.4. uvedeného v čl. VII Aktualizace plnění: „Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele“.

Vyjádření správce toku Povodí Labe s.p. Hradec Králové ze dne 11.5.2018 přikládáme v příloze.

Ano, dle technické zprávy DTR je vodní dílo dle kategorizace technicko-bezpečnostního dohledu zařazeno do III. kategorie. Zadavatel požaduje dodržení technické kvalifikace tak, jak je uvedeno ve výzvě v bodě 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace.

V Havlíčkově Brodě dne 28. 3. 2023

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státního pozemkového úřadu




Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové
oddíl A, vložka 9473

Krajský pozemkový úřad pro Kraj
Vysocina

Pobočka Havlíčkův Brod
Smetanovo náměstí 279
580 02 Havlíčkův Brod



VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/18/15902/Vg/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Radka Voglová/666

HRADEC KRÁLOVÉ
11.5.2018

Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k.ú. Sobíňov

Dne 13.4.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k navrženému plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Sobíňov.

Součástí navržených opatření ke zpřístupnění pozemků je rekonstrukce stávajících (VC12, VC15, VC16) a vybudování nových (VC1, DC17, DC18) polních cest včetně propustků (nové propustky: P3 a P4). Na cestní síti budou dále rekonstruovány následující mostky a propustky: M1, M3, M4, M5 – M7, P1 – P2, P5. U rekonstruované cesty VC12 je navržena výsadba.

Navržená protierozní opatření spočívají v realizaci protierozních osevních postupů a ochranného zatravnění.

Opatření k tvorbě a ochraně ŽP spočívají v úpravě nefunkčních prvků ÚSES, které jsou převzaty z platné územně plánovací dokumentace a v doplnění interakčních prvků (IP1 a IP5).

Mezi navržená vodohospodářská opatření patří suchá retenční nádrž se dvěma tůněmi ve zdrži. Nádrž bude transformovat povodňový průtok z Q20 na Q10. Protipovodňová ochrana pod RN je zajištěna na Q20. Mostek v místní části Sopoty bude zkapacitněn. S retenční nádrží souvisí i návrh revitalizace vodního toku Doubrava v ploše retenčního prostoru zátopy nádrže. Další vodohospodářská opatření v katastru – tj. nádrž Pod Lesem a tůň u Zahájského rybníka nejsou součástí společných zařízení.

S plánem společných zařízení KPÚ souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Výstavbou a rekonstrukcí polních cest křížících toky nesmí dojít k zmenšení průtočných profilů propustků či mostků.
- Křížení navržených stavebních objektů s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".
- Nové propustky/mostky musí být navrženy v souladu s normou ČSN 73 6201 "Projektování mostních objektů".
- Veškeré stavby prováděné v blízkosti vodních toků v naší správě požadujeme individuálně předložit a projednat s naším podnikem (cesty, mostky, propustky, nádrž, tůň, revitalizace apod).
- Konkrétní zásahy do břehových porostů požadujeme projednat přímo s naším provozním

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Státní pozemkový úřad
Doručeno 16.05.2018
SPU 237178/2018
listy: 1 přílohy:



spuess6e468e79

25737/2018/PLa 38.09/S/20



PVZ/18/15902