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Technická zpráva  

 

A.1.1. Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby:  Rekonstrukce malé vodní nádrže  
    a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř 
    SO-01 Malá vodní nádrž 
b) Místo stavby: k.ú. Kosoř, [669971] 

p.č.626, 624, 620, 618 
    kraj: Středočeský 
    okres: Praha-západ 
    obec s rozšířenou působností: Černošice 
   vodní tok:   bezejmenný přítok Radotínského potoka 
   číslo hydrologického pořadí: 1-11-05-0470-0-00 
   IDVT:   12000526    
   Název vodní linie:           ZVHS 111050470/50                                
   Správce toku:  Povodí Vltavy, s.p. 
c) Předmět PD:  rekonstrukce malé vodní nádrže  
    charakter stavby: rekonstrukce 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
Pobočka Kladno, nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno 
IČ: 01312774 
 
Po vybudování předmětné stavby a ukončení kolaudačního řízení bude v souladu s ust. 
§ 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, ve znění pozdějších předpisů, stavba předána obci Kosoř, která bude dle výše 
cit. zákonného ustanovení jejím vlastníkem. 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli PD 
 
Projektant:  Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno 
   IČ: 27724905 
    ČKAIT 1003373 
   
 
2. Zdůvodnění a předmět dodatku č.1 
 
Předmětem dodatku č.1 je doplnění původní PD (11/2020) dle připomínek „Posudku 
projektové dokumentace“ (vodní díla-TBD, a.s., 12/2022), dále jenom „posudek PD.“ 
Původní projektová dokumentace se tímto dodatkem č.1 doplňuje v členění podle 
kapitol posudku PD následovně. 
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2.1. Soulad PD s vyhláškou č.499/2006 Sb. 

Podle smlouvy o dílo č.obj. 1/2020-537204 ze dne 26.3.2020 byla vypracována 
projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové 
polní cesty C1 v k.ú. Kosoř“ (dále jen PD) v rozsahu pro vydání stavebního povolení 
(DSP) a provádění stavby (DPS) v souladu s vyhláškou č.405/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., a 
vyhláška č.169/2016 Sb., o stanovení dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Stavební povolení vydal Městský úřad Černošice, OŽP, oddělení vodního 
hospodářství, dne 21.3.2022, č.j.:MUCE 54856/2022 OZP/V/Steh, nabytí právní moci 
dne 12.4.2022. 

Posouzení v „posudku PD“ je vesměs provedeno na stupeň PD pro provádění 
stavby (DPS). V některých bodech „posudku PD“ jsou ale zpracovateli PD vytýkány 
nedostatky v podrobnostech a částech, které nejsou dle výše uvedené vyhlášky o 
dokumentaci staveb obsahem DSP ani DPS, ale obsahem dodavatelské dokumentace, 
tzv. realizační dokumentace. 

Dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) není součástí projektové dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) realizační dodavatelská dokumentace, výrobně technická 
dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a 
montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde 
vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

Realizační dokumentace (nebo také dodavatelská dokumentace) je zpracována 
konkrétním zhotovitelem stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování. 
Doplňuje řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod., zpravidla se tedy 
jedná o podrobnější nebo upřesňující dokumentaci. Realizační dokumentace má být 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo 
realizovat. Objednavatelem realizační dokumentace je investor stavby.  
a) Ve zprávě je uvedeno, že je možné zřídit zařízení staveniště na předmětném 
pozemku staveniště. Vybavení zařízení staveniště není součástí PD, je věcí zvyklostí 
dodavatele stavby a jeho dohody se stavebníkem a majiteli a uživateli pozemku 
staveniště. Zásady organizace výstavby jsou uvedeny v souhrnné TZ, odst.B.8. 
b) Situační výkresy C.1., C.2 a C.3 jsou v PD uvedeny v souladu s přílohou č. 12 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 
c) Popis patního drénu je uveden v příloze D.1.0.-Technická zpráva. Umístění patního 
drénu je v příloze D.1.2.2.-Příčné řezy hráze.   
d) Umístění vodočetné latě je na výkresu D.1.3.1. (na pravé stěně požeráku).  
e) Technická zpráva je součástí PD, zřejmě nebyla přiložena v podkladech pro 
zpracovatele „posudku PD“. 
f) Napojení tělesa hráze do zavázání je patrné ve výkrese D.1.2.1. Podélný profil 
hráze. 
g) Kóta obetonávky odpadního potrubí je doplněna v příloze D.1.3.1. 
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2.2. Inženýrskogeologický průzkum 

Byl proveden „Podrobný geotechnický průzkum pro společná zařízení v rámci 
KoPÚ v k.ú. Kosoř -Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k. 
ú. Kosoř“ (GEON, s.r.o., 08/2020) a odevzdán na SPÚ Pobočka Kladno. Průzkum 
zřejmě nebyl přiložen v podkladech pro zpracovatele „posudku PD“. 
 
2.4. Vodohospodářské řešení vodního díla 

a) Vzhledem k rizikovosti překopnutí tělesa hráze projektant předpokládá, že bude 
voda z nádrže při zahájení realizace stavby vyčerpána čerpadlem o maximální kapacitě 
500 l/min. Předpokládá se doba čerpání cca 2 týdny. Po odčerpání vody bude těleso 
hráze postupně překopáváno v místě budoucí spodní výpusti. Odčerpání vody je 
uvedeno v položkovém výkazu výměr SO-01.1, zemní práce na hrázi jsou součástí 
položkového výkazu výměr SO-01.2. 
 
b) V korytě pod nádrží bude zajištěn minimální zůstatkový průtok (MZP). Tento MZP 
je stanoven podle metodického pokynu vydaného MŽP na Q330 = 0,2 l/s. MZP bude 
zajištěn především při napouštění rybníka. Při napuštěné nádrži bude odpovídat odtok 
velikosti přítoku do nádrže. 
 
2.5. Hydrotechnické výpočty a návrhy kapacity objektů 

a) Doplněna kapacita spodní výpusti DN 1200. 
  
Hydraulický výpočet proudění v kruhovém profilu 
    
Vstupní hodnoty   
DN 1200   
i 0,00976   
n 0,014   

    
% h v Q 

  [m] [m/s] [m3/s] 
1 0,01 0,28 0,001 
5 0,06 0,81 0,017 

10 0,12 1,27 0,075 
15 0,18 1,63 0,174 
20 0,24 1,95 0,313 
25 0,30 2,22 0,490 
30 0,36 2,45 0,700 
35 0,42 2,67 0,940 
40 0,48 2,85 1,205 
45 0,54 3,02 1,490 
50 0,60 3,16 1,788 
55 0,66 3,29 2,095 
60 0,72 3,39 2,403 
65 0,78 3,48 2,705 
70 0,84 3,54 2,994 
75 0,90 3,58 3,261 
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80 0,96 3,60 3,496 
85 1,02 3,60 3,685 
90 1,08 3,56 3,812 
95 1,14 3,46 3,843 

100 1,20 3,16 3,577 

 
b) Doplněna charakteristika nádrže-batygrafické křivky objemů a zatopených ploch. 
 

 
 
2.6. Kategorizace z hlediska TBD a posouzení bezpečnosti při povodních 

Posudek k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 zákona 254/2001 Sb. v 
platném znění a další údaje o bezpečnosti vodního díla při povodních a souvisejících 
podmínkách zpracovala společnost Vodní díla-TBD, a.s., Praha, dne 31.5.2021, zn.O 
10294/21. 
Posudek pro zařazení vodního díla do kategorie a provádění dohledu (TBD) zřejmě 
nebyl přiložen v podkladech pro zpracovatele „posudku PD“. 
 
2.7. Konstrukční řešení 

a) Detail patního drénu je přílohou Dodatku č.1. 
b) Drenáž je vyústěna do koryta pod spodní výpustí opevněného kamenným záhozem. 
Potrubí bude viditelné, nad hladinou normálních průtoků. Doplněno do přílohy D.1.3. 
c) Navržené technické řešení je použito a bezproblémově realizováno i u jiných staveb 
obdobného charakteru. Projektant předpokládá, že konstrukce budou zhotovitelem 
stavby provedeny v požadované kvalitě. Projektant upozorňuje, že se jedná o vodní 
dílo ve II – IV zóně CHKO Český kras a toto řešení bylo zvoleno i v koordinaci se 



 6

Správou CHKO Český kras s ohledem na splnění požadavku úpravy pohledového líce 
z přírodního kamene.  
d) Viz bod c) 
e) Pracovní spára mezi potrubím spodní výpusti a betonovou konstrukcí sdruženého 
objektu je zatěsněna rozpínavým těsnícím páskem, viz výkres D.1.3.1. 
f) Šířka výpustného objektu byla upravena na 1,0 m a tím i šířka dluží na 1,07 m. Byl 
doplněn detail dluže, viz výkres D.1.3.1. 
Podotýkáme, že v referenčních realizovaných stavbách obdobného charakteru 
nedochází k deformaci dluží u požeráků šíře 1,4 m.  
g) nosníky ocelové lávky budou na jednom konci uloženy bez vetknutí do betonové 
konstrukce 
 
Výpočet dimenzí hlavních nosných prvků lávky 
 
Zatížení Vlastní váha … 0.3 kN/m’  
Stálé: Zábradlí, rozpěrné profily, pororošty … 1.0 x 1.05 / 2 = 0.53 kN/m’  
Proměnné: Sníh … 1.0 x 1.05 / 2 = 0.53 kN/m‘  
Užitné: … 4.0 x 1.05 / 2 = 2.10 kN/m2  
 
Hlavní ocelové nosníky UE 160mm:  
q = (0.3 + 0.53) x 1.35 + (0.53 + 2.10) x 1.5 = 5.07 kN/m’  
MEd = 1/12 x 5.07 x 4.72 = 9.33 kNm  
σ = 9.33/(93.4 x 10-6) = 99 893 kPa ... VYHOVUJE UE 160mm.  
 
Sloupky TR. 89/5mm:  
F = 4.7 x 5.07 = 23.83 kN  
Nb,Rd = 0.969 x 1320 x 10-6 x 235 x 103 / 1.1  
λ = Ly / iy = 0.77 / 0.0298 = 25.84  
λ = 25.84 / 93.9 = 0.257 => Χ = 0.969 
Nb,Rd = 276 kN > 23.83 kN ... VYHOVUJE TR. 89/5.0mm 
 
h) Podkladní beton pod odpadním potrubím je navržen v tloušťce 0,26 m, pouze není 
v PD nazván jako „podkladní beton“, ale jeho kubatura je součástí položky 
„obetonování potrubí“. 
 
2.8. Návrh manipulací a provozu, zkušební napouštění-ověřovací provoz 

Užívání díla se řídí platnými zákony a bezpečnostními předpisy. Provoz vodní 
nádrže se bude řídit schváleným manipulačním řádem. 

Manipulační řád je soubor předpisů, zásad a směrnic, kterými se řídí veškeré 
manipulace s vodou v nádrži. Zpracování manipulačního a provozního řádu se řídí 
příslušnými předpisy (TNV 75 2910, TNV 75 2920). 
 
Manipulační řád obsahuje zejména: 

a) Účel a popis vodního díla 
b) Pravidla pro manipulaci s vodou 
c) Bezpečnost opatření a manipulace za krizových situací 
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d) Pozorování a měření na nádrži 
 
Manipulační a provozní řád nádrže zajistí zhotovitel stavby k termínu předání a 
převzetí stavby vodního díla, před jeho uvedením do provozu. 
 
První plnění nádrže 

- Před zahájením napouštění musí být dokončeny všechny práce a úpravy 
v zátopě 

- Těsně před zahájením plnění se provede podrobná prohlídka celého díla včetně 
zátopy s hlavním zaměřením na stav hráze a objektů 

- Při prvním plnění se musí hladina zvyšovat pozvolna, cca 0,2 m za den 
- Při prvním plnění se musí sledovat průsaky podložím a tělesem hráze 
- Objeví-li se během plnění jakékoli závady, jež by mohly ohrozit bezpečnost 

díla, musí se plnění okamžitě zastavit do doby zjištění a odstranění závady 
 
Údržba 
Údržba vychází z pravidelných prohlídek jednotlivých zařízení a nádržního prostoru. 
Zahrnuje činnosti k zabezpečení provozuschopného stavu nádrže, musí být soustavná a 
pravidelná. Pravidla údržby jsou nedílnou součástí provozního řádu. 

 
 
 
V Brně, únor 2023   Vypracoval: 


