

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Robertem Bílkem, vedoucím oddělení pozemkových úprav
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Výsadba biokoridorů v k.ú. Velké Němčice
Sp. značka / č.j.:	SP1238/2023-523101 / SPU 129603/2023
UID :	spudms00000013500365
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 29. 3. 2023 požádal dodavatel v souladu s ust. § 98 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

„ve smlouvě o dílo v článku XII bodu 3 je uvedeno, že "za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty (tj. 48 měsíců), a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi". Přitom ve výkazu výměr je dosadba rostlinného materiálu požadovaná v jednotlivých rocích pěstební péče. Uvedený rozpor považujeme za zmatečný a požadujeme buď odstranit uvedenou větu ze smlouvy o dílo nebo odstranit uvedené položky z výkazu výměr, které nebudete dle SOD platit.“

Odpověď:

Na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byl upraven soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace) tak, že byly odstraněny položky kódů R06.1 a R06.2 u všech objektů následné péče.

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí tento soubor, označený jako "Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice (zadání) – oprava 3. 4. 2023".

V souvislosti s úpravou soupisu prací zadavatel informuje o **změně předpokládané hodnoty** veřejné zakázky (čl. 2.3. Zadávací dokumentace), a to z 9 165 100,00 Kč bez DPH **na 8 903 900,00 Kč bez DPH**, (slovy: osm milionů devět set tři tisíc devět set korun českých).

Dále zadavatel ve smyslu ust. § 99 odst.2 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** (čl. 13.2. Zadávací dokumentace), a to z 11. 4. 2023 9:00 hod. **na 14. 4. 2023 9:00 hod.**

Dodavatelé toto vysvětlení a změnu zohlední ve svých nabídkách a použijí aktualizovanou přílohu.



Příloha: upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3
zadávací dokumentace)

V Brně dne, dle el. podpisu:

Mgr. Robert Bílek
vedoucí oddělení pozemkových úprav
KPÚ pro JMK



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**