
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD    
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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II 

Sp. značka / č. j.: SP3382/2023-537101 / SPU 140265/2023 

UID: spudms00000013517382 

Druh zadávacího řízení: 
dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon"), otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: stavební práce 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 4. 4. 2023 Žádost 
o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. Zadavatel podává následující vysvětlení: 
 
Dotaz: 
Dobrý den, žádáme o vysvětlení položky číslo 61 (SO 101 – Polní cesta HPC 1, pol. č. 61).  
Na základě jakých zkoušek dospěl zadavatel k závěru, že položka stavebního odpadu je bez 
dehtu a proto se nejedná o nebezpečný odpad? Rozdíl v ocenění položky asf. bez dehtu a s 
dehtem činí několik milionů Kč. 
 
61 K 997013645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového 
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 780,256 
 
Odpověď: 
Zadavatel zajistí vypracování posudku na zatřídění asfaltového odpadu podle vyhlášky 
130/2019 Sb. Zadávací dokumentace bude následně doplněna o jeho výsledek.  
 
 
Z důvodu zajištění vypracování posudku na zatřídění asfaltového odpadu podle 
vyhlášky č. 130/2019 Sb. se prodlužuje termín pro podání nabídky do 28. 4. 2023 do 9:00 
hod.  
 
Po zpracování zmíněného posudku na zatřídění asfaltového odpadu Zadavatel uveřejní 
Změnu / doplnění Zadávací dokumentace z vlastního podnětu a lhůta pro podání 
nabídek bude přiměřeně opětovně prodloužena. 
 
V Praze dne 6. 4. 2023 
 
 
 
……………………………… 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha 
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