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Dokumentace k Zadosti o stavebni povoleni a pro provadeéni stavby dle vyhlasky c¢. 499/2006 Sb. v

platném znéni
Polni cesta C2 a vétrolam IP 7 v k.u. Strachotin™

D.1. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1. ZDUVODNENi DODATKU

V ramci projekénich praci byl ptedpoklad s odsunutim el. sloupu a trafostanice firmy eg.d
(stavebni objekt SO 04). Z divodu problémii s prelozkou tohoto zafizeni se investor akce
rozhodl tento objekt nerealizovat. Proto budou stavebni upravy probihat az od km 0,156 a
zkraceni stavebnich praci si vyzadalo zmény projektu, které jsou uvedeny dale v této technické
zpraveé. Zkracenim trasy polni cesty se méni seznam dotCenych pozemk, stavbou polni cesty
SO 02 tak budou dotceny pozemky: 2256, 2294, 2257, 2278, 2234, 2380, 2217, 2359, 2340.

D.1.2. SMEROVE VEDENI

Diky zkraceni trasy nebudu provadény oblouky VB2 a VB3. Nadéle se budou realizovat
jen oblouky VB 4 — VB 6

Tabulka smerovych obloukii:
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VB 4 200,00| 185,07 | 197,29 |12,22| 20 | VLEVO | 3,00 | BEZ ROZSIRENI 12,00 10

VB 5 |1000,00| 517,63| 580,73 |63,10| 20 | VLEVO | -3,00 | BEZ ROZSIRENI 0

VB 6 [2000,00| 739,97 | 783,47 |43,50| 20 | VPRAVO | -3,00 | BEZ ROZSIRENI 0

D.1.3. SPADOVE POMERY

Zkraceni cesty nebude mit vliv na zménu spadovych poméra.

D.1.4. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Popis soucasného stavu cesty

Jedna se zménu dokoncené stavby — rekonstrukci. V soucasné dobé€ je polni cesta bez
zpevneni.

Celkovéa délka Upravy je 1 012 m navrhovana Sitka jizdniho pasu je 4,0 m, Sitka
komunikace v koruné je 5,0 m vcetné krajnic. Stavba je Clenéna na Ctyii stavebni objekty.
Realizovat se v soucasnosti budou jen dva:

SO 02 — Polni cesta C2 km 0,156 — 1,168

SO 03 — Vétrolam IP 7

Popis technického ieSeni

Podkladni a obrusna vrstva - vozovka
Z divodu vynechéni realizace objektu SO 04 dojde ke zkraceni stavebnich uprav a to:
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Tabulka praci na vozovce:

e e TL.
KM | ozN. DELKA|SIRKA | oNSTR. | STRANA POPIS PRACI
m | m | KO
0,156 | zU2 HRANICE P.C. 2279
ACO 11, TL. 40 mm, ACP 16, TL. 70
mm, SD 0/32, TL. 150 mm, SD 0/63,
TL. 200 mm, TKANA GEOTEXTILIE V
0,156-1,168 | C3 | 1012 | 4 PEVNOSTI V TAHU 50-80 kN/m
0,156-1,168 | C4 | 1012 | 6 CHEMICKA STABILIZACE PLANE
OBE
0,156-1,168 | Kz2 | 1012 | 05 100 | STRANY |$D 0/32
NAPOJENT NA POLNI CESTU V K.U.
1,168 | KU2 POPICE

Dale dojde na zacatku Gpravy k polozeni silniéniho n4jezdového obrubniku, jako pfechod
mezi stdvajici a novou konstrukci. Obrubniky budou uloZeny do betonového loze.

D.1.5. ODVODNOVACi OBJEKTY
Podeélné odvodriovaci objekty
Dreény (D), Zasakovaci jimky:

Podélny drén bude zkracen a realizace bude probihat od km 0,156, zaroven bude jimka JI 1
presunuta do km 0,156 m.

DELKA DN POPIS
KM OZN. (m) (mm) STRANA PRACI
0,156 - 1,168 D1 1012 VPRAVO |NOVY
0,156 JI1 DN 1000 ZASAKOVACI
0,294 JI2 DN 1000 ZASAKOVACI
0,564 JI3 DN 1000 | VPRAVO | ZASAKOVACI
0,814 Jl4 DN 1000 | VPRAVO | ZASAKOVACI

D.1.6. HOSPODARSKE SJEZDY (N)

V rdmci zmény bude vypusténa realizace sjezdu N1. Nadale budou realizovany sjezdu N2
—No.

DELKA | g TL. .
KM OZN. SIRKA (m) KONSTR. |STRANA | POPIS PRACI
(m) (mm)
0,161 N2 10 81.17m,82.3m 150 VPRAVO | SD 0/63
0,188 N3 15 $1.21m,82.3m 150 VLEVO |8D 0/63
0,339 N4 5 $1.11m,82.3m 150 VPRAVO |S8D 0/63
0,474 N5 10 81.15m,82.3 m 150 VLEVO |8D 0/63
0,517 N6 5 $1.11m,82.3m 150 VPRAVO | 8D 0/63
0,750 N7 10 $1.11m,82.3m 150 VLEVO |8D 0/63
0,753 N8 10 $1.15m,82.3 m 150 VPRAVO |S8D 0/63
1,152 N9 10 $1.15m,82.3 m 150 VLEVO |8D 0/63
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D.1.7. DETAILNi POPIS TRASY

OBJEKT | STANICENI |0zNACENi | PRACE/MISTOPIS
0,156 ZU2 Zacatek upravy; Hranice p.¢. 2279
Cesta, $. 4 m, dl. 1012 m; ACO 11, TL. 40 mm, ACP 16,
0156 - 1.168 c3 TL. 70 mm, SD 0/32, TL. 150 mm, SD 0/63, TL. 200 mm,
’ ’ tkana geotextilie v pevnosti v tahu 50-80 kN/m, osazeni 4m
najezdového obrubniku
0.156 - 1,168 c4 ;Zi’g, 8.6 m, dl. 1012 m, hl. 0,4 m; chemicka stabilizace
) Zpevnéni krajnic - obé strany, 2 ks, §. 0,5 m, dl. 1012 m, tl.
0,156 - 1,168 Kz2 100 mm: 8D 0/32
0,156 - 1,168 D1 Drén - vpravo, $. 0,2 m, dl. 1012 m, hl. 0,4 m; novy
Sjezd - vpravo, S1=13m, S2=3m, dl. 10 m, tl. 150 mm;
0,106 N1 3D 0/63
0,108 Ji Jimka, DN 1000, hl. 2 m; zasakovaci
0,139 CO1 Ostatni objekty; ODSUNUTI EL. SLOUPU O CCA 5 m
Sjezd - vpravo, S1=17m, S2 =3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm;
0,161 N2 3D 0/63
Sjezd - vlevo, S1=21m, S2 =3 m, dl. 15 m, tl. 150 mm;
0,188 N3 18D ose3
0,258 SCH1 | Sachta, 1 ks; vy$kova Uprava zhlavi
0,294 JI2 Jimka, DN 1000, hl. 2 m; zasakovaci
0,308 SCH2 | Sachta, 1 ks; vySkova uprava zhlavi
0 0,357 SCH3 | Sachta, 1 ks; vySkova Uprava zhlavi
Sjezd - vpravo, S1=11m, S2 =3 m, dl. 5m, tl. 150 mm;
0,339 N4 &D 0/63
) Vyhybna - vlevo, §. 3 m, dl. 20 m; KONSTRUKCE
0,407 - 0,427 V1 VOZOVKY
Sjezd - vlevo, S1=15m, S2 =3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm;
0,474 NS 18D ose3
Sjezd - vpravo, S1=11m, S2=3m, dl. 5m, tl. 150 mm;
0,517 N6 18D ose3
0,556 - 1,168 cOo2 Ostatni objekty - vlevo, dl. 615 m; Vysadba vétrolamu IP7
0,564 JI3 Jimka - vpravo, DN 1000, hl. 2 m; zasakovaci
0,659 SCH4 | Sachta, 1 ks; vy$kova Uprava zhlavi
Sjezd - vlevo, S1=11m, S2 =3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm;
0,750 N7 3D 0/63
Sjezd - vpravo, S1=15m, S2 =3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm;
0,753 N8 18D ose3
0,814 JI4 Jimka - vpravo, DN 1000, hl. 2 m; zasakovaci
0,910 SCH5 | Sachta, 1 ks; vyskova Uprava zhlavi
i Vyhybna - vpravo, §. 3 m, dl. 20 m; KONSTRUKCE
0,932 - 0,952 V2 VOZOVKY
1,140 SCH6 | Sachta, 1 ks; vySkova Gprava zhlavi
Sjezd - vlevo, S1=15m, S2 =3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm;
1,152 N9 3D 0/63
1,168 KU2 Konec Upravy; Napojeni na polni cestu v k.u. Popice

Technicka zprava

3) 09/2022




Dokumentace k Zadosti o stavebni povoleni a pro provadeéni stavby dle vyhlasky c. 499/2006 Sb. v
platném znéni
Polni cesta C2 a vetrolam IP 7 v k.d. Strachotin™

Legenda:
C Cesta
CO | Ostatni objekty
D Drén
Ji Jimka

KU | Konec Upravy
KZ | Zpevnéni krajnic
N Sjezd

V Brné dne 21. 10. 2021
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