

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Petra Fuxová, vedoucí Oddělení pozemkových úprav
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka
Sp. značka / č. j.:	SP3682/2023-537101 / SPU 150150/2023
UID:	spudms00000013536050
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 13.04.2023 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz 1:

„Dobrý den,

chtěl bych upozornit na chyby ve výkazu výměr.

Výkaz neobsahuje vodorovný přesun výkopku ze zátopy do hráze. V objektu SO -1.1 jsou řešeny odkopávky v množství 19 290,79 m³, v objektu SO -1.2 je řešeno uložení sypanin do hráze v množství 20 401,29 m³. V rozpočtu chybí vodorovný přesun z místa těžby zeminy do hráze. Stejný problém je v objektu SO -1.5, kdy jsou řešeny odkopávky zeminy v tůních bez přesunu do hráze/zemníku. Žádám Vás o opravu výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel si je vědom, že Žádost o vysvětlení nabídky přišla po stanovené lhůtě, která je uvedena v bodě 2.5, avšak dle vyjádření projektanta, je žádost opodstatněná.

Výkaz výměr byl doplněn o tyto položky:

- Objekt SO-1.1. položka č. 13 (162351103) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
- Objekt SO-1.2. položka č. 25 (116951213) Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 %
- Objekt SO-1.5. položka č. 7 (162351103) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Zadavatel pro jistotu informuje, že pořadí položek může být přeházené, resp. nemusí jít číselně po sobě.

Dále Zadavatel v příloze uveřejňuje nový/aktuální návrh Smlouvy o dílo. Touto přílohou je nahrazena původní příloha návrhu Smlouvy o dílo, která byla uveřejněna společně se Zadávací dokumentací dne 27.03.2023 a následně se nahrazuje i návrh Smlouvy o dílo, který byl dne 30.03.2023 změna ZD.

Kromě změny terminologie nejčastěji záměna *termínu* na *lhůtu*, došlo ke změnám zejména v těchto článcích:

Čl. IV Platební podmínky

Čl. V Doba plnění – zde je třeba doplnit u jednotlivých uzlových bodů doplnit počet dnů

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

Čl. XIII Ukončení smlouvy

Čl. XVII Zvláštní ujednání

**Přikládáme opravený výkaz výměr pro stavbu ve formátu xls a unixml a nový
Návrh smlouvy o dílo (stavba)**

Zadavatel prodlužuje termín pro nabídek takto:

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 25.04.2023
Hodina: 9.00 hod**

V Praze dne 14.04.2023

.....
Ing. Petra Fuxová
vedoucí Oddělení pozemkových úprav