

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Robertem Bílkem, vedoucím oddělení pozemkových úprav
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice
Sp. značka / č.j.:	SP1238/2023-523101 / SPU 151233/2023
UID :	spudms00000013538750
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 13. 4. 2023 požádal dodavatel v souladu s ust. § 98 a § 99 odst. 1 zákona, o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

„Dobrý den, prosím o kontrolu výpočtu položek na oplocenky (např. SO01-Příprava stanoviště, pol. 9 a 11). Při kontrole množství jednoduchým přepočtem nám vychází, že by měla být kubatura mnohem nižší, než je uvedeno ve VV. Obdobný problém je u těchto položek i u zbylých dvou SO. Předpokládáme, že pol. 8 a 10 zahrnuje náklady na práci a materiál bez kůlů a pol. 9 a 11 zahrnuje pouze dodání řeziva - kůlů.“

Odpověď:

Na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byl upraven soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace). Položky č. 8 a 10 u rozpočtů obsahují práci a materiál bez kůlů, jak tazatel správně předpokládá.

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí tento soubor, označený jako "Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice (zadání) – oprava 17. 4. 2023".

V souvislosti s úpravou soupisu prací zadavatel informuje o **změně předpokládané hodnoty** veřejné zakázky (čl. 2.3. Zadávací dokumentace), ve znění „Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1“ ze dne 3. 4. 2023, č.j. SPU 129603/2023 a to z 9 165 100,00 Kč bez DPH **na 7 914 700,00 Kč bez DPH**, (slovy: sedm milionů devět set čtrnáct tisíc sedm set korun českých).

Dodavatelé toto vysvětlení a změnu zohlední ve svých nabídkách a použijí aktualizovanou přílohu.



Příloha: upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3
zadávací dokumentace)

V Brně dne, dle el. podpisu:

Mgr. Robert Bílek
vedoucí oddělení pozemkových úprav
KPÚ pro JMK



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**