
 

   

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) 

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení 

Zadavatel ve smyslu zákona: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Právní forma: Organizační složka státu, kód 325 

Název zadavatele: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Sídlo: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech smluvních: 

Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Plzeňský kraj 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

Profil zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/ 

ID Datové schránky: z49per3 

 

Název veřejné zakázky: 
Realizace větrolamu TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves 
Touškov 

Sp. značka / č.j.: SP1586/2023-504101 / SPU 143397/2023 

UID dokumentu: spudms00000013523657 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: služby 

2. Popis předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace větrolamů s označením TEO 2, TEO 4 a TEO 
5 v kat. území Ves Touškov, okres Plzeň-jih, v Plzeňském kraji, na parcelách ostatní plochy 
s druhem využití zeleň. Dle Územního plánu obce Ves Touškov, účinného v 1/2013 je 
navržený záměr situován v nezastavěném území a v plochách zemědělských. Plánovaná 
realizace je v souladu s územním plánem obce Ves Touškov. Návrh větrolamů vychází ze 
schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci KoPÚ v k.ú. Ves Touškov, 
1/2018 a během kterého došlo k vymezení samostatných parcel pro větrolamy. 

Jedná se o výsadbu dřevinné vegetace (skupin stromů a keřů vysazených ve více řadách), 
které budou sloužit jako větrolam, tj. bude tvořit přirozenou ochranu polí před větrnou erozí.  

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: – 

4. Účastníci zadávacího řízení: – 

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením 
důvodu jejich vyloučení: 

Nebyl vyloučen žádný účastník. 
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6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, 
včetně odůvodnění jeho výběru: – 

7. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení  

Zadavatel využil svého práva zrušit zadávací řízení, neboť v průběhu tohoto řízení se vyskytly 
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím 
řízení pokračoval. Tyto důvody již nebylo možné zhojit jiným opatřením než zrušením 
zadávacího řízení, aniž by takové opatření neovlivnilo okruh potenciálních účastníků 
zadávacího řízení a aniž by současně nedošlo k jednání v rozporu se zásadami zákona. 

Zadavatel stanovil lhůtu pro otevírání nabídek na 23. 3. 2023. Dne 22. 3. 2023 však obdržel 
námitky proti zadávací dokumentaci. Námitky směřovaly proti uvedenému množství výřezu 
tyčového a množství vzpěr. Do doby, než zadavatel rozhodl o důvodnosti námitek, byl nucen 
odložit termín pro podání nabídek, a to z důvodu, aby nedošlo k situaci, kdy by uchazeči mohli 
podávat nesouměrné nabídky a aby nedošlo k méněpracím při odpočtu nadměrného množství 
tyčových výřezů. Při prověřování správnosti projektové dokumentace se zadavatel obracel na 
třetí osobu, která byla jejím autorem. Jelikož ta té doby nedisponovala kvalifikovaným 
personálem, muselo dojít k několikerému posunu termínu pro podání nabídek. Konkrétně se 
jednalo o posun uvedeného termínu z 23. 3. 2023 na 27. 3. 2023, dále na 4. 4. 2023 a posledně 
na 6. 4. 2023. Veškeré změny byly uveřejněny na profilu zadavatele s odpovídajícím 
předstihem. Dne 27. 3. 2023 potvrdila osoba zpracovávající projektovou dokumentaci, že 
námitka stěžovatele je opodstatněná a že došlo k chybnému výpočtu. Tento se následně 
přenesl do dalších položek rozpočtu. Zadavatel po přezkoumání rozpočtů došel k závěru, že 
by došlo k výraznému poklesu u předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to o více než 
1,6 mil. Vzhledem k poklesu předpokládané hodnoty by však bylo nutné nastavit také odlišná 
kritéria požadované kvalifikace. Kvůli neočekávanému prodloužení termínů by současně 
nemohlo dojít k realizaci některých částí projektové dokumentace. Zadavatel přehodnotil 
samotnou realizaci veřejné zakázky v této podobě a rozhodl se vyhovět požadavku příchozích 
námitek a zadávací řízení zrušit.  

8. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky 
namísto elektronických prostředků  

Nepoužity. 

9. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

10. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části 

Z hlediska charakteru předmětu plnění není vhodné zakázku dělit na části.  

 

 

V Plzni dne viz elektronický podpis 

 

elektronicky podepsáno 

…………………………………. 

Mgr. Petr Brož 

vedoucí oddělení pozemkových úprav Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad  
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