



SDZ - dočasné, po dobu realizace stavby

	IP22	IP22 "VÝJEZD VOZIDEL STAVBY"	4 ks
	B20a	NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST 70/50/30	10 ks
	C4a	PŘÍKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO	1 ks
	Z4b	SMĚROVÁ DESKA PRAVÁ	3 ks
	C4b	PŘÍKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VLEVO	1 ks
	Z4a	SMĚROVÁ DESKA LEVÁ	3 ks
	P7	PŘEDNOST PROTÍJEZDOUČÍCH VOZIDEL	1 ks
	P8	PŘEDNOST PŘED PROTÍJEZDOUČÍMI VOZIDLY	1 ks

SDZ - trvalé

	A6b-levá	ZÚŽENÁ VOZOVKA (Z JEDNÉ STRANY)	1 ks
	Z3mp	VODÍČÍ TABULE	1 ks

Vypracoval	Zodpov. projektant	Hl. Ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o.
Fratrik	Ing. Feil, Ph.D.	Ing. Skidzel	Ing. Vaculín, Ph.D.	Jungmannova 153/12 770 00 Olomouc Česká republika
Místo stavby	k.ú. Větrkovice u Vítkova		Kraj	Moravskoslezský
Investor	SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava		Počet formátů	12 A4
Alce - objekt	Realizace souboru staveb společných zařízení k.ú. Větrkovice u Vítkova		Datum	01. 2019
Příloha	SPECIÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO)		Stupeň	DSP + DPS
			Zakázkové číslo	2829 / 040
			Archivní číslo	2829
Měřítko		1:2 000		Číslo výkresu
				C.5