Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace díla

Jestřebice u Kokořína – polní cesta HC 4 s doprovodnou zelení 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polní cesty a výsadbou dřevin v k.ú. Jestřebice u Kokořína

SO 101 polní cesta HC 4
Řeší rekonstrukci polní cesty, začátek cesty navazuje na komunikaci za obcí Jestřebice silnice směrem na Dobřeň. Odtud vede rekonstruovaná cesta východním směrem a je ukončena v km 1,582 vjezdem do lesa. Cesta je situována na pozemku p.č. 2223 v k.ú. Jestřebice u Kokořína. Polní cesta HC 4 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/30. Vozovka je navržena netuhá s povrchem z kaleného štěrku s jednostranným vsakovacím příkopem, část bude odvodněna trativodem, který zaústí do třech vsakovacích jam. Součástí polní cesty jsou navrženy čtyři výhybny a 10 hospodářských sjezdů na přilehlé pozemky. Výsadba doprovodné zeleně je doporučena jako interakční prvek IP 20. 

Skladba vozovky
posyp krytu ostrohranným pískem		 		10-15 kg/m²
kalený štěrk 					KŠ 				100 mm 
mechanicky zpevněné kamenivo 		MZK 				150 mm 
štěrkodrť 					ŠDa 		0/63 		200 mm
celkem 									450 mm

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak, jak stanoví norma včetně práce v ochranném pásmu.

SO 301 odvodnění polní cesty 
V úseku 0,000 – 0,800 km bude pláň komunikace odvodněna pravostranným odvodňovacím příkopem. Příkop je navržen trojúhelníkový při jedné straně cesty. Příkop bude proveden jako zatravněný. V úseku 0,800 – 1,581 km bude pláň komunikace odvodněna jednostranným trativodem vyústěným do vsakovací jámy. Trativod bude proveden z drenážní trubky DN 150 uložené na loži z podkladního betonu. Vsakovací jámy budou obdélníkové tak, jak určuje PD. Vysypány budou štěrkodrtí frakce 32/63. V horní části bude štěrkodrť překryta vodopropustnou geotextilií a zasypána vrstvou ornice s osetím travním semenem.

SO 801.1 interakční prvek IP 20
Řeší výsadbu doprovodné zeleně IP 20 podél rekonstruované polní cesty HC 4 v k.ú. Jestřebice u Kokořína včetně zatravnění příkopu. V první části budou dosázeno bodově dle možností 30 ks třešně ptačí (Prunus avium), 10 ks jeřábu obecného (Sorbus aucuparia) a 30 ks jabloně domácí (Malus Domestica). Stávající dřeviny (20 ks) budou odborně ošetřeny. V druhé části budou pod vedením vysokého napětí bodově vysázeny listnaté domácí keře svída krvavá 20 ks, líska obecná 30 ks, hloh jednosemenný 56 ks, zimolez pýřitý 40 ks, trnka obecná 50 ks, růže šípková 40 ks, bez hroznatý 10 ks. Celkem 70 ks stromů a 246 ks keřů.

Součástí ozelenění je i následná tříletá rozvojová péče o založenou zeleň. 

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí: 

· zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele 
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 
· dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům; 
· zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí
· zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
· koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
· geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
· geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
· zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum
· pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
· [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
· zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
· [bookmark: _Hlk16500257]zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
· zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci
