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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a)  název stavby 

Polní cesty VPC 3N a VPC 4R v k. ú. Andělská Hora 
 

b)  místo stavby – kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla 
popisná 

 kraj: Karlovarský kraj 
 katastrální území: Andělská Hora 
 ORP: Karlovy Vary 
 označení pozemní komunikace: polní cesty VPC 3N a VPC 4R  
 
c)  předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 

dočasná stavba, účel užívání stavby 
 nová stavba 
 trvalá stavba 

účel užívání stavby: dopravní stavba – polní cesta 
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
IČO 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Pobočka Karlovy Vary 
Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 
Zodpovědný projektant: 

Pivovarská 1272, 388 01 Blatná  
ČKAIT 0101010, obory ID00, IP00 a TM00 

 
jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

 
Vypracovali:   

 
Inženýrsko-geolog. průzkum: 
    
    
 
Geodetické zaměření:  
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A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 
 
a)  seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv 
či jiných právních dokumentů 

 Polní cesty převezme do správy Obec Andělská Hora. 
 
b)  způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Dopravní stavba – polní cesty. 
 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 101 - Polní cesta VPC 3N v k. ú. Andělská Hora 
SO 102 - Polní cesta VPC 4R v k. ú. Andělská Hora  
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace, zejména 
 
a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 

záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 
Rozhodnutí ze dne 7.10.2016, č.j. SPU 446863/2016, kterým byl schválen návrh komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Andělská hora, a které nahrazuje územní rozhodnutí 
o umístění stavby. Dokumentace plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Andělská Hora. 

 
b)  regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Územní plán Andělská Hora, který nabyl účinnosti dne 27.8.2015.  
 
c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Katastrální mapa území, geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření stávajících 
inženýrských sítí v území.  

 
d)  dopravní průzkum – studie, dopravní údaje 

Nebylo zpracováno. 
 
e)  podrobný, doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Geotechnický průzkum, který vypracoval GEOSTAV Strakonice, s.r.o., IČO 49018744  
 autorizovaný geolog pro geotechniku Jiráskova 225, Strakonice I, 386 01 

Strakonice (10/2022).  
 

f)  diagnostický průzkum konstrukcí 
Nebylo zpracováno. 

 
g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody  

v recipientech 
Netýká se. 
 

h)  klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti 
Netýká se. 
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i)  stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci 
nebo v památkové zóně 
Nebylo zpracováno, netýká se; v průběhu stavby bude případně proveden záchranný 
archeologický výzkum.  
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B.1 Popis území stavby 

 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešené území se nachází jižně od obce Andělská Hora. Jedná se o nezastavěné území obce. 
Územím prochází stávající polní a lesní cesty a Telenecký potok (IDVT 10229019) ve správě Lesů 
ČR, s. p. Stavba prochází ve vzdálenosti menší než 50 m od pozemků PUPFL a dále prochází 
lokálním biokoridorem. Stavba je v souladu s charakterem území.  

 

b)  údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 

souhlasem 

Stavba je navržena v souladu rozhodnutím o komplexních pozemkových úpravách. Stavba  

je součástí Plánu společných zařízení, zahrnutého do schváleného návrhu pozemkových úprav. 

Rozhodnutí o komplexních pozemkových úpravách nahrazuje územní rozhodnutí  

o umístění stavby, neboť dle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách  

a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů  

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, pro změny druhů 

pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další 

společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav se upouští od vydání 

územního rozhodnutí o umístění stavby. 

 

c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, kterou je Územní plán Andělská 
Hora, který nabyl účinnosti dne 27.8.2015. Stavba je umisťována mimo zastavěné území obce, 
zasahuje do více ploch s rozdílný způsobem využití a zasahuje částečně v malém rozsahu  
do prvků lokálního ÚSES (územní systém ekologické stability).  
Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití stanovených územním plánem je dle textové 
části ÚP přípustné realizovat dopravní infrastrukturu. V prvcích lokálního ÚSES je dle textové 
části podmíněně přípustné umisťovat nezbytně nutné liniové stavby; umístěny mohou být jen 
při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti ÚSES. Stavba je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování, popsanými v § 18 stavebního zákona.  

 

d)  geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů  

a podzemních vod 

Dle geotechnického průzkumu GEOSTAV Strakonice, s.r.o., náleží území orograficky 

Karlovarské vrchovině, která je součástí CHKO Slavkovský les. Charakterizované je zalesněným 

kopcovitým až parovinným reliéfem, s údolními sníženinami odvodňovanými sítí drobných 

vodotečí, které protékají kaskádami drobných zdrží. 

Kvartérní pokryv je tvořen v závislosti na morfologické pozici – svahy a plošiny  
na krystalinickém podloží jsou překryty úlomkovito-písčitým sedimentem v mocnosti do 1 m, 
potoční nivy jsou vyplněné holocénními náplavy v jílovitopísčitém vývoji, na bázi se 
štěrkovitými písky. 
Hydrologické poměry ve sledované části území jsou jednoduché, podmíněné morfologickou 
pozicí místa, geologickou stavbou a zrnitostní povahou kvartérního pokryvu. Průlinově mírně 
propustný pokryv příznivě ovlivňuje infiltraci srážkové vody sytící horninový zvětralinový plášť. 
Zbývající část srážek odtéká ve formě ronu do míst terénních sníženin, kde dochází  
k přirozené akumulaci vody, lokálnímu podmáčení a následnému povrchovému odtoku. 
Kolektorem kvartérní zvodně jsou obvykle fluviální propustné uloženiny v dosahu vodotečí. 
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Generelní směr proudění a odtoku vody se řídí morfologií terénu a je v celé sledované oblasti 
severozápadní, drénující se k údolní bázi Teleneckého potoka. 

 

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 

historický průzkum apod. 

Byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum, který vypracoval GEOSTAV Strakonice, s.r.o.,  
a kterým bylo pro projekt polních cest doporučeno: 
 
Polní cesta VPC 3N 
V úseku projektované novostavby polní cesty VPC 3N bude nastavena projektem optimální osa 
cesty a rovina zemní pláně, které ovlivní následný rozsah zemních prací v daném morfologicky 
složitém tvaru. Pro zajištění obvyklé geotechnické kvality na úrovni zemní pláně byla navržena 
výměna svrchní části profilu AZ v mocnosti 300 mm a její nahrazení za lomové štěrkodrtě. 
Výsledná mocnost bude nastavena polní statickou zatěžovací zkouškou. 
 
Polní cesta VPC 4R  
V úseku projektované rekonstrukce polní cesty VPC 4R bude odtěžen terén do úrovně 
projektované zemní pláně. V úvodní části s odkrytými skalními partiemi bude již na úrovni  
2. konstrukční vrstvy zastižena vyhovující geotechnická kvalita. V klesající části cesty vedené 
zarostlým úvozem bude ověřena geotechnická kvalita zemní pláně statickými zkouškami  
a podle ověřených parametrů nastavena mocnost výměny. Přitom předpokládáme využít  
i případně odkrytou původní kamenito-písčitou vrstvu; doporučená mocnost výměny podloží 
k projektu je 300 mm. 
 
Rekonstrukce propustku 
Rekonstrukce propustku přes Telenecký potok proběhne ve složitých základových poměrech, 
s vysokou hladinou podzemní vody. Propustek lze založit plošně, přičemž akceptovatelná 
kvalita únosnosti podloží se nachází zhruba 1 m pode dnem kynety vodoteče. Odkrytou 
základovou spáru bude vhodné mechanicky zpevnit vrstvou hrubého makadamu 63-125 
zatlačeného do zvodnělé jílo-písčité vrstvy a uzavřeného štěrkovou frakcí 16-32 v celkové 
mocnosti 500 mm. Stěny stavební jámy lze v daných poměrech provést jako svahované ve 
sklonu cca 1 : 2. 

 

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 

pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, 

záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Stavba se nenachází v zvláště 

chráněném nebo poddolovaném území. Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního 

zdroje nebo ochranného pásma vodního díla. Stavba se nenachází v soustavě chráněného 

území Natura 2000. Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba prochází ochranným 

pásmem PUPFL a lokálním biokoridorem. 

 

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

 

 

 



ČR – Státní pozemkový úřad  POLNÍ CESTY VPC 3N A VPC 4R  DSP 2022 
 

h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry  

v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Polní cesty slouží  
ke zpřístupnění krajiny a prostupnosti zemědělského území, respektují krajinotvornou funkci 
cest v území. Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. 
 

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba neklade požadavky na asanace nebo demolice. Rozsah kácení dřevin je znázorněn  

na koordinačních situačních výkresech stavby. Ke kácení je navrženo: 

 
2 ks náletové dřeviny, obvod kmene 32 cm ve výšce 130 cm nad zemí 
3 ks bříza, obvod kmene 63 cm ve výšce 130 cm nad zemí 
1 ks borovice, obvod kmene 94 cm ve výšce 130 cm nad zemí 

 

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 Dočasné zábory ZPF: není požadavek 

Trvalé zábory ZPF: není požadavek 

 Dočasné zábory PUPFL: není požadavek 

 Trvalé zábory PUPFL: není požadavek 

 

k)  územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba polní cesty VPC 3N je prodloužením stávající místní komunikace 17c a je napojena  

na další stávající místní komunikaci 12c. Stavba polní cesty VPC 4R je prodloužením stávající 

místní komunikace 12c a je napojena na stávající lesní cestu.  

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nevyskytují se. 

 

m)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

SO 101 - Polní cesta VPC 3N v k. ú. Andělská Hora 

Obec 
Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

Druh pozemku 

podle KN 

Výměra 

[m2] 
Vlastnické právo 

Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 
1688 ostatní plocha 1807 

Obec Andělská Hora, č. 

p. 18, 36471 Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 
1689 ostatní plocha 1620 

Obec Andělská Hora, č. 

p. 18, 36471 Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 
1663 ostatní plocha 2899 

Obec Andělská Hora, č. 

p. 18, 36471 Andělská 

Hora 
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SO 102 - Polní cesta VPC 4R v k. ú. Andělská Hora  

Obec 
Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

Druh pozemku 

podle KN 

Výměra 

[m2] 
Vlastnické právo 

Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 
1721 ostatní plocha 2421 

Obec Andělská Hora, č. 

p. 18, 36471 Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 
1722 ostatní plocha 213 

Obec Andělská Hora, č. 

p. 18, 36471 Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 
1829 vodní plocha 1352 

Lesy České republiky, 

s.p. Přemyslova 

1106/19, 500 08 

Hradec Králové 

Andělská 

Hora 

Andělská 

Hora 
878/3 vodní plocha 132 

Obec Andělská Hora, č. 

p. 18, 36471 Andělská 

Hora 

 

n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

 Stavba nevyvolá vznik ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

 

o)  požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 Nejsou požadavky na monitoring nebo sledování přetvoření. 

 

p)  možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba polní cesty VPC 3N je prodloužením stávající místní komunikace 17c a je napojena  

na další stávající místní komunikaci 12c. Stavba polní cesty VPC 4R je prodloužením stávající 

místní komunikace 12c a je napojena na stávající lesní cestu.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

 Jedná se o novou stavbu. 

Nebylo nutné zpracovat statické posouzení. 

 

b)  účel užívání stavby 

 Dopravní stavba – komunikace – polní cesty. 

 

c)  trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba. 
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d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby  

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu  

s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Pro stavbu nebylo nutné vydat rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků  

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska dotčených orgánů byla při zpracování projektové dokumentace dodržena, případně 

budou dodržena při výstavbě a při uvádění stavby do užívání. 

 

f)  celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 

provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová 

ochranná pásma a chráněná území apod. 

 
SO 101 - Polní cesta VPC 3N  
Výstavba polní cesty P 4,0/30 
délka polní cesty 0,232 km 
kryt penetrační makadam 
účelem výstavby je propojení 2 místních komunikací  
dešťové vody svedeny pomocí podélného a příčného sklonu do okolních pozemků, kde budou 
zasakovány 
 
SO 102 - Polní cesta VPC 4R  
rekonstrukce polní cesty P 4,0/30 
délka polní cesty 0,442 km 
kryt penetrační makadam 
účelem výstavby je zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků  
dešťové vody svedeny pomocí podélného a příčného sklonu do okolních pozemků, kde budou 
zasakovány, jižní část cesty je vybavena podélnou drenáží, která je vyústěna do Teleneckého 
potoka 
vybavení: trubní propustek, drenáž 

 

g)  u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

Polní cesta VPC 3N – výstavba nové polní cesty 

Polní cesta VPC 4R – rekonstrukce stávající kolejové polní cesty 

 

h)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

 Nejedná se o změnu stavby, která by byla kulturní památkou. 

 

i)  základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

Polní cesty budou odvodněny gravitačně pomocí podélného a příčného sklonu se vsakem  

do okolního terénu.   
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j)  základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby: 08/2023 
 Etapizace:  stavbu lze etapizovat podle jednotlivých stavebních objektů 
 Dokončení stavby: 08/2025 

Přesný harmonogram výstavby bude navržen zhotovitelem stavby po dohodě  

se stavebníkem. Zhotovitel v současné době není znám, bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 

k)  základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby – údaje  

o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny  

do zkušebního provozu 

Není požadavek na předčasné užívání nebo zkušební provoz. 

 

l)  orientační náklady stavby 

 6 mil.  Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Polní cesty VPC 3N a VPC 4R jsou vedeny v trase stávajících vyježděných cest. Trasování cest 

vychází ze schváleného PSZ KoPÚ v k.ú. Andělská Hora. Stavba splňuje veškeré územní 

regulace, které jsou dány územním plánem obce. 

 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Polní cesty jsou navrženy s krytem z penetračního makadamu. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

 

a)  popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 

zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 

přetvoření 

 Pro stavbu nebyly zpracovány statické výpočty. 

 Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky mechanické odolnosti a stability při běžné 

údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.  

Pro stavbu navržené konstrukce, výrobky a materiály zaručují, že stavba splní jmenované 

požadavky. 

 

b)  celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného 

odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

 Netýká se. 

 

c)  celková spotřeba vody 

 Stavba neklade požadavky na spotřebu vody, stavba není napojena na vodovod. 
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d)  celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Při výstavbě je potřeba postupovat podle právních předpisů platných v odpadovém 

hospodářství. Jedná se o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a s ním souvisejících vyhlášek. 

Hospodaření s odpady z provozu stavby bude zajišťovat správce komunikace a správce 

veřejného prostranství. S odpady bude nakládat dle své koncepce odpadového hospodářství. 

 

e)  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

 Nejsou požadavky. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009, Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby se řídí zákonem o provozu na pozemních komunikacích. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a)  popis současného stavu 

Jedná se o pozemky, určené PSZ KoPÚ v k.ú. Andělská Hora k výstavbě polní cesty. V místě 

polních cest jsou v současné době vyježděné koleje.  

 

b)  popis navrženého řešení 

Polní cesta VPC 3N – vedlejší polní cesta kategorie P4,0/30, jednopruhová, kryt penetrační 

makadam. 

Polní cesta VPC 4R – vedlejší polní cesta kategorie P4,0/30, jednopruhová, kryt penetrační 

makadam. 

 

1. Pozemní komunikace 

 

a)  výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Vedlejší polní cesty VPC3N a VPC4R. 

 

b)  základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání: 

Vedlejší polní cesty kategorie P 4,0/30 

- parametry a zdůvodnění trasy: 

Trasování cest vychází ze schváleného PSZ KoPÚ v k. ú. Andělská Hora. Stavba splňuje veškeré 

územní regulace, které jsou dány územním plánem obce. 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací: 

Po provedení HTU na úroveň zemní pláně a po odstranění zazemněné vrstvy budou provedeny 

kontrolní hutnící zkoušky. Pokud budou nalezena místa, kde nebude modul deformace 

vyhovovat Edef 30MPa, bude provedena sanace aktivní zóny. Jinak bude postupováno dle 

geotechnického průzkumu, který je součástí této dokumentace. Vzhledem  

k rozšiřování koruny cesty je nutné v místech rozšíření zpevnit podloží pomocí zajišťovacích 

klínů z lomových frakcí. Rozšíření provádět nejlépe jednostranně.  
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Po provedení zemních prací a sanací bude upravena zemní pláň, rovná a zhutněná dle  

ČSN 72 1006. Min. příčný sklon zemní pláně je 3,0 %. Míra zhutnění aktivní zóny bude splňovat 

předepsané hodnoty dle ČSN.  

Před provedením pokládky vrstvy ze štěrkodrti budou provedeny kontrolní zkoušky únosnosti, 

míry zhutnění a rovinatosti zemní pláně. Přejímka bude za účasti stavebního dozoru a dozoru 

investora – bude proveden zápis do stavebního deníku.   

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch:  

Skladba konstrukcí vychází z kategorie polních cest a jejich předpokládaného zatížení. 

 

2. Mostní objekty a zdi 

Stavba neobsahuje mostní objekty a zdi. 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Polní cesty budou odvodněny gravitačně pomocí podélného a příčného sklonu. Odvodnění 

polních cest není součástí samostatných stavebních objektů. 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Stavba neobsahuje tunely, podzemní stavby a galerie. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Stavba neobsahuje obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

 

a)  záchytná bezpečnostní zařízení 

Stavba neobsahuje záchytná bezpečnostní zařízení. 

 

b)  dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace  

a telematiku 

V místě napojení polní cesty VPC 3N na stávající místní komunikaci 12c budou umístěny 

červené sloupky Z11g. 

 

c)  veřejné osvětlení 

Stavbou není dotčeno stávající veřejné osvětlení. V rámci stavby nebude umisťováno veřejné 

osvětlení. 

 

d)  ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace 

Stavba polních cest je takového charakteru, že umožňuje migraci volně žijících živočichů přes 

komunikaci. Opatření proti vniku volně žijících živočichů na komunikaci není vzhledem 

k omezené povolené rychlosti na polní cestě nutno řešit. 

 

e)  opatření proti oslnění 

Nevyskytují se. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Nevyskytují se. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Dle § 6 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti 

a ochrany, stavba splňuje podmínky kategorie 0. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, nebylo požárně bezpečnostní řešení zpracováno.  

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není potřeba řešit. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nebude zdrojem vibrací nebo nadměrného hluku  

a prašnosti. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Není potřeba chránit stavbu před pronikáním radonu z podloží. 

 

b)  ochrana před bludnými proudy 

Není potřeba chránit stavbu před bludnými proudy. 

 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 

Není potřeba chránit stavbu před technickou seizmicitou. 

 

d)  ochrana před hlukem 

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

v platném znění. Hluk z dopravy upravují především z § 30 a 31 zákona, který pojednává  

o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými opatřeními zajistit,  

aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím předpisem. Podrobně 

ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po realizaci záměru nedojde ke zvýšení hladiny 

emitovaného hluku z komunikace nad přípustnou úroveň. 

 

e)  protipovodňová opatření 

 Není potřeba aplikovat protipovodňová opatření. 

 

f)  ochrana před sesuvy půdy 

 Není potřeba chránit stavbu před sesuvy půdy. 

 

g)  ochrana před vlivy poddolování 

Není potřeba chránit stavbu před vlivy poddolování. 

 

h)  ostatní negativní vlivy 

 Nevyskytují se. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a)  napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 

 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Polní cesta VPC 3N je prodloužením stávající místní komunikace 17c a je napojena na stávající 

místní komunikaci 12c. Byly ověřeny vyhovující rozhledové poměry. 

Polní cesta VPC 4R je prodloužením stávající místní komunikace 12c a navazuje na stávající lesní 

cestu.  

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009, Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu – na silnici č. I/6, na místní komunikace 

v obci Andělská Hora a na stávající síť lesních a polních cest. 

 

c)  doprava v klidu 

 Stavbou není dotčena doprava v klidu.  

 

d)  pěší a cyklistické stezky 

Stavba neobsahuje pěší a cyklistické stezky.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a)  terénní úpravy 

V rámci stavby budou prováděny terénní úpravy okolního terénu vzhledem k rozšiřování 

koruny polní cesty a změny nivelety. Použitelná zemina bude rozprostřena na přilehlé svahy.  

Přebytečná zemina bude rozprostřena na pozemcích v majetku obce Andělská Hora.  

 

b)  použité vegetační prvky 

Podél cesty VPC 3N je navržena výsadba 16ks lípy velkolisté. 
 

c)  biotechnická, protierozní opatření 

 Nejsou využita biotechnická a protierozní opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. Polní cesty slouží  
ke zpřístupnění krajiny a prostupnosti území, respektují krajinotvornou funkci cest v území. 
Zpřístupňují vodní plochy, lesy a zemědělskou půdu, mají protierozní funkcí.  



ČR – Státní pozemkový úřad  POLNÍ CESTY VPC 3N A VPC 4R  DSP 2022 
 

Součástí stavby není žádný objekt nebo zařízení, v němž se vyrábějí, zpracovávají, používají, 

přepravují nebo skladují nebezpečné látky. Při užívání stavby tedy nehrozí závažná havárie, pro 

jejíž prevenci by měly být vytvořeny zvláštní zásady. Stavba nemá vliv na vodní režim  

v území.  

 

b)  vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  

a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Výstavba polních cest plní krajinotvornou funkci. Stavba neovlivňuje ekologické funkce  
a vazby v krajině. V místě stavby se nevyskytují chráněné dřeviny nebo památné stromy. 

 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nevyskytuje se v místě stavby. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Stavba nebyla posuzována ve zjišťovacím řízení, pro stavbu nebylo vydáno stanovisko 

posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

 

e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-

li vydáno 

Na stavbu se nevztahuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon  

o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn. 

 

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Stavba nevyvolá vznik ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou uplatňovány zvláštní stavebně technické požadavky z hlediska civilní ochrany. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení na zdroje energií není požadováno, případně bude dořešeno dodavatelem stavby 

před vlastním prováděním stavby. 

Není potřeba zřizovat deponie zemin. 

 

b)  odvodnění staveniště 

Nejsou speciální požadavky na odvodnění staveniště.  

 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na veřejně přístupnou komunikaci, která je ve vlastnictví obce. Napojení 

na technickou infrastrukturu není požadováno, případně bude dořešeno dodavatelem stavby 

před vlastním prováděním stavby. 

 



ČR – Státní pozemkový úřad  POLNÍ CESTY VPC 3N A VPC 4R  DSP 2022 
 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavbou nebudou ovlivněny stávající stavby. Přístup na pozemky v okolí bude v průběhu 

výstavby zachován. 

 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Nepředpokládá se potřeba ochrany okolí staveniště vlivem stavby, požadavky na související 

asanace, demolice. Rozsah kácení je znázorněn v koordinačních situačních výkresech stavby. 

 

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro staveniště nebude proveden zábor ZPF.  

 

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

 

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady, vzniklými během výstavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, zejména při realizaci záměru budou odpady shromažďovány odděleně podle 

druhu a kategorie, bude upřednostněno využití odpadů před odstraněním, odpady, které 

nepůjde využít, budou předány k využití nebo odstranění oprávněné osobě. Pokud to bude 

možné, bude zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti využit  

ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, kde byl vytěžen. Hospodaření s odpady  

z provozu stavby bude zajišťovat správce komunikace a správce veřejného prostranství.  

S odpady bude nakládat dle své koncepce odpadového hospodářství. Stavebnímu úřadu budou 

před uvedením stavby do užívání doloženy doklady o nakládání s veškerými druhy odpadů 

vzniklých při výstavbě. 

Specifikace některých druhů odpadů, jejich možné využívání/odstraňování: 

Betonový odpad (kód odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie O, maximální produkované 

množství–5t) doporučujeme přednostně zpracovat  

v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů. V případě, že toto využití nebude možné, bude 

beton uložen na skládce skupiny S – ostatní odpad. 

Asfaltový beton bez dehtu (živičný kryt) (kód odpadu 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01, kategorie odpadu O, maximální produkované množství – není předpoklad) 

Podkladní vrstvy komunikace (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03, kategorie odpadu O, maximální produkované množství – 3.500t): doporučujeme  

po odtěžení odvézt do nejbližšího recyklačního střediska, kde budou recyklovány v zařízeních 

na recyklaci stavebních. Případně je možné využít odtěžené podkladní vrstvy k rekultivacím 

nebo k terénním úpravám. 

Kovový odpad (kód odpadu 17 04 05 – Železo a ocel, kategorie O, maximální produkované 

množství – není předpoklad, nelze předem určit): použitelný materiál bude odvezen  

do skladu správce komunikace, nepoužitelný materiál doporučujeme odvézt do Sběrných 

surovin. 

Při výstavbě nesmí být použity materiály, které jsou zdravotně závadné, nebo takové materiály, 

u kterých není znám způsob likvidace po jejich dožití.  V průběhu opravy záměru vzniknou 

odpady, se kterými je povinností původce odpadu nakládat dle platné legislativy  

na úseku odpadového hospodářství.  

 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není požadavek na přísun nebo deponie zemin.  
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j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná přebytečná 

výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Při provádění prací nebudou poškozeny 

okolní stromy (např. odření kmenů, poškození kořenového systému, zasypání kořenových 

náběhů). Při všech pracech, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma ČSN 83 

9061, řešící ochranu dřevin při stavebních a zemních pracech.  

 

k)  stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění všech stavebních a montážních prací musí být dodržovány příslušné stavební 
předpisy, normy, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, vyhláška  
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře 
zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavba se bude realizovat běžnými 
stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití speciálních postupů či mechanismů. 
Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. 
O postupu stavebních prací bude důsledně veden zhotovitelem stavební deník, který musí být 
na stavbě k dispozici, včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem a dokladů týkajících  
se prováděné stavby.  
Před započetím prací si musí dodavatel zajistit potřebná opatření k bezpečnosti práce  
a zajistit aby: 
- pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou způsobilost a příslušné instrukce  
  k prováděným činnostem 
- pracovníci byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky 
- staveniště bylo předáno a byly splněny požadavky jeho zabezpečení 
- mezi účastníky výstavby byly dohodnuty písemnou formou vzájemné vztahy 
- ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací 
- pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí     
   na pracovištích 
-  vedoucí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy a podklady k obsluze výrobních  
   prostředků, technologické a pracovní postupy apod. 
-  k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická  
   vybavenost 

 
Při vlastním provádění stavebních prací je nutno mít řádně zajištěné pracoviště (lešení, 
zábradlí, volné přístupy, průchozí profily, technické prostředky atd.). 
Dále je nutné mít řádně vymezeno staveniště, vnitrostaveništní komunikace, řádně 
zabezpečeny a umístěny sklady a skladiště, vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Dle vyhlášky 
provádět výkopové práce, betonářské, bourací, zednické a montážní práce, řídit  
se podmínkami pro práci ve výškách (lešení, zábradlí), pro práci na střechách a pro ostatní 
stavební práce. Dále je nutno se řídit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a údržbu strojů 
používaných při výstavbě. Rovněž je nutno dodržet ustanovení pro práce související  
se stavební činností. 
Dle stavebního zákona bude za bezpečnost ochrany zdraví na staveništi zodpovídat u staveb 
prováděných dodavatelsky stavbyvedoucí popř. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci a u staveb prováděných svépomocí stavební dozor. 
 
V případě této konkrétní stavby není potřeba nominovat koordinátora BOZP.  

 
Během stavebních prací se musí postupovat v souladu s těmito právními předpisy: 
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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2. Nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
3. Zákon č. 262/ 2006 Sb. Zákoník práce 
4. Zákon č. 309/ 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
5. Nařízení vlády č. 101/ 2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích  
na pracoviště a pracovní prostředí 
6. Nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
a používání strojů a technických zařízení 
7. Nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků 
8. Vyhláška č. 48/ 1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti  
a technických zařízení 
9. Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb. 
 

Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zhotovitel stavby zajistí, aby byly splněny požadavky 

 na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se 

na staveništi plánují nebo provádějí zejména: 

- práce ve výkopu o hloubce › 5m 

- práce ve výšce nad 10 m 

- práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců 

- práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

- práce v ochranných pásmech energetických vedení 

 

Dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., v případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů,  

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než  

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení  

o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu 

práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li  

k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 

zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen  

na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby  

až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být 

označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené 

údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V případě výkopů před vstupy a vjezdy ke stávajícím objektům dodavatel po projednání 

s vlastníky zajistí případně mobilní přechody a přejezdy po dobu omezení. Veškeré omezení 

budou projednána v patřičném předstihu. Zhotovitel bude dále informovat IZS o případných 

omezeních v dané lokalitě. 
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m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Návrh řešení dopravy během výstavby projedná zhotovitel stavby s dostatečným předstihem 

před realizací stavby s Policií ČR a příslušným silničním správním úřadem. 

 

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 

(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Nejsou speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

o)  zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště jsou veškeré objekty a zařízení, které v době provádění stavby slouží 

provozním, sociálním nebo výrobním účelům účastníků výstavby. Jako optimální zařízení 

staveniště se uvažuje zařízení staveniště takové, které zajišťuje realizaci stavby v daných 

podmínkách s nejnižšími náklady, aby byl zabezpečen plynulý chod všech stavebních prací  

na stavbě, dopravování a skladování hlavních materiálů a poskytnuto zázemí na provádění 

technických a administrativních prací spojených s vedením stavby. Staveniště bude zařízeno, 

uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně realizovat. 

 

p)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesný harmonogram výstavby bude navržen zhotovitelem stavby po dohodě  

se stavebníkem. Zhotovitel v současné době není znám, bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 

Postup stavebních prací 

1. – Kácení, skrývky ornice, zemní práce 

2. – HTÚ, sanace aktivní zóny, hutnění zemní pláně 

3. – Podkladní konstrukční vrstvy 

4. – pokládka PMH 

5. – Dokončovací práce, svahování, zpracování přebytečného výkopku a ornice 

6. – Výsadba stromů 

 

B.8.2 Výkresy 

Není obsazeno. 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Přesný harmonogram výstavby bude navržen zhotovitelem stavby po dohodě se stavebníkem. 

Zhotovitel v současné době není znám, bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Přesný harmonogram výstavby bude navržen zhotovitelem stavby po dohodě se stavebníkem. 

Zhotovitel v současné době není znám, bude vybrán ve výběrovém řízení. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bude provedena skrývka zazemněných vrstev, u kterých lze předpokládat schopnost zkulturnění. 

Skryté zeminy budou využity na zlepšení půdních podmínek na nezastavěných a nezpevněných částech 

pozemku.  V rámci návrhu byly provedeny výpočty za použití softwaru AutoCAD Civil 3D. Jedná  

se zejména o výpočty kubatur zemních prací, úpravy ploch a konstrukčních vrstev. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba neobsahuje vodohospodářské objekty, které posuzuje příslušný vodoprávní úřad. 
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V K. Ú. ANDĚLSKÁ HORA  
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a)  identifikační údaje objektu 

název stavby:  SO 101 - Polní cesta VPC 3N k. ú. Andělská Hora 

 

b)  stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Projekt řeší výstavbu polní cesty VPC 3N v souladu s plánem společných zařízení KoPÚ  

v k.ú. Andělská Hora. Polní cesta začíná napojením na stávající místní komunikaci 17c a končí  

v místě křížení se stávající místní komunikací 12c. Napojení na místní komunikaci 12c je 

upraveno tak, aby vyhovělo rozhledovým poměrům a byl splněn povolený úhel napojení.  

Kategorie polní cesty je P 4,0/30, délka polní cesty 0,2324 km. Polní cesta je navržena s krytem 

z penetračního makadamu. Účelem výstavby polní cesty je propojení dvou místních 

komunikací. 

 

Kategorie polní cesty je P 4,0/30 

Šířka jízdního pruhu:  1 x 3,50m    ………… 3,50m 

Nezpevněná krajnice:  2 x 0,25m    ……..…. 0,50m 

Celkem:      4,00m 

 

Podélný sklon polní cesty je v rozmezí od -5,18% až 5,49%. Komunikace stoupá od začátku 

úseku až do staničení 0,1605km a od tohoto místa klesá až do konce úseku. Komunikace je  

ve většině trasy vedena v úrovni stávajícího terénu. 

Trasa je složena z přímých úseků a směrových oblouků bez přechodnic. Ve směrových 

obloucích nejsou navržena rozšíření. 

Příčný sklon polní cesty je navržen jednostranný 3,0%.  

Výškové oblouky polní cesty jsou navrženy v rozmezí od R=150m až R=1500m. 

V rámci stavby je navržena výsadba 16ks lípy velkolisté podél trasy polní cesty. Pro výsadbu 

budou použity kontejnerované dřeviny o výšce min. 80 cm. Sazenice nesmí vykazovat žádné 

známky poškození. Vysazovat sazenice, vypěstované v klimaticky odlišné oblasti, se 

nedoporučuje. Sazenice budou vysazeny ihned po dodání do jam o rozměrech odpovídajících 

1,5 násobku velikosti zemního balu. V jamách bude při výsadbě provedena max. 50 % výměna 

půdy za kvalitní minerální substrát, dále budou odstraněny kameny, stavební zbytky, odpady, 

těžko zetlívající části rostlin a další nevhodné materiály. Povrchy stěn výsadbových jam budou 

mělce nakopány. Okolí sazenice bude upraveno tak, aby srážkové vody stékaly k rostlině, byl 

minimalizován výpar a negativní vliv buřeně. Po vysazení budou stromky ukotveny třemi 

oloupanými kůly (délka dle výšky sazenice, do země cca 0,5 m) se třemi příčkami a s třemi 

úvazky kmínku ke kůlu. Dále bude zajištěna ochrana stromků před okusem zvěří. Po výsadbě 

bude proveden řez zlomených, poškozených, suchých a křížících se větví a úprava chybných 

větví. Dále bude provedena, v rámci dokončovací péče, intenzivní zálivka (25x/rok – 100l/kus), 

z toho 1x ihned po výsadbě s aplikací plného hnojiva s postupným uvolňováním živin. Po zálivce 

a slehnutí zeminy bude případně doplněn zahradní substrát. V rámci následné péče budou 

doplňovány sazenice, které uhynou. O vysazené stromy je potřeba min. 3 roky po výsadbě 

intenzivně pečovat, což zahrnuje pravidelnou zálivku, kypření a odplevelování půdy v okolí, 

výchovný řez, pravidelná kontrola kotvení a ochrany před okusem zvěří a jejich včasné 

odstranění, aby nedošlo k zarůstání do kmene. 

Kácení bude povoleno v samostatném řízení. 

 



ČR – Státní pozemkový úřad  POLNÍ CESTY VPC 3N A VPC 4R  DSP 2022 
 

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, 

geotechnický průzkum apod. 

podklady: zadání investora 

   vyjádření správců sítí   

   závazná stanoviska a vyjádření orgánů státní správy 

   geodetické zaměření stávajícího stavu 

   vlastní terénní průzkum a dokumentace 

Plán společných zařízení KoPÚ v k.ú. Andělská Hora 

geotechnický průzkum 

 

Všechny stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou polohově a výškově zaměřeny  

a vytýčeny před zahájením stavby, budou dodrženy podmínky jejich ochrany dle jednotlivých 

sítí. 

 
Byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum, který vypracoval GEOSTAV Strakonice, s.r.o.,  
a kterým bylo pro projekt polní cesty doporučeno: 

 
V úseku projektované novostavby polní cesty VPC 3N bude nastavena projektem optimální osa 
cesty a rovina zemní pláně, které ovlivní následný rozsah zemních prací v daném morfologicky 
složitém tvaru. Pro zajištění obvyklé geotechnické kvality na úrovni zemní pláně byla navržena 
výměna svrchní části profilu AZ v mocnosti 300 mm a její nahrazení za lomové štěrkodrtě. 
Výsledná mocnost bude nastavena polní statickou zatěžovací zkouškou. 
 

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Polní cesty VPC 3N a VPC 4R na sebe nenavazují. Stavební objekty mohou být realizovány 

samostatně. 

 

e)  návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 

Konstrukce vozovky: 

Konstrukce dle katalogového listu PN 603 

Konstrukce vozovky: PN 6-1, TDZ VI 

Návrhová třída porušení vozovky: D2 

Třída dopravního zatížení: VI 

 

Nátěr dvouvrstvý   N DV  ČSN 73 6129   20 mm 

Penetrační makadam hrubý  PMH  ČSN 73 6127  100 mm 

Štěrkodrť 0/32    ŠDA   ČSN 73 6126-1  150 mm 

Štěrkodrť 0/63    ŠDB   ČSN 73 6126-1  150 mm 

Konstrukce celkem        420 mm 

 

f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Polní cesta bude odvodněna gravitačně pomocí podélného a příčného sklonu do okolních 

pozemků, kde budou dešťové vody zasakovány. 

 

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 

V místě napojení polní cesty na stávající místní komunikaci 12c budou umístěny červené 

sloupky Z11g. 



ČR – Státní pozemkový úřad  POLNÍ CESTY VPC 3N A VPC 4R  DSP 2022 
 

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 Nejsou zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu. 

 

i)  vazba na případné technologické vybavení 

Stavba neobsahuje technologické vybavení. 

 

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí  

a průřezů 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebylo nutné zpracovávat statické výpočty. 

 

k)  řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009, Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména v souladu s: 

- § 4 odst. 6, dle kterého výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a)  identifikační údaje objektu 

název stavby:  SO 102 - Polní cesta VPC 4R k. ú. Andělská Hora 

 

b)  stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Projekt řeší výstavbu polní cesty VPC 4R v souladu s plánem společných zařízení KoPÚ  

v k. ú. Andělská Hora. Polní cesta začíná napojením na stávající místní komunikaci 12c v jižní 

části obce Andělská Hora a končí v místě napojení na lesní cestu.  

Kategorie polní cesty je P 4,0/30, délka polní cesty 0,442 km. Polní cesta je navržena s krytem 
z penetračního makadamu. Polní cesta je vybavena propustkem. Účelem výstavby polní cesty 
je zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků. 
 
Kategorie polní cesty je P 4,0/30 

Šířka jízdního pruhu:  1 x 3,50m    ………… 3,50m 

Nezpevněná krajnice:  2 x 0,25m    ……..…. 0,50m 

Celkem:      4,00m 

 

Polní cesta je vybavena trubním propustkem přes Telenecký potok a drenážemi. Účelem 

výstavby polní cesty je zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků. 

Podélný sklon polní cesty je v rozmezí od -10,18% až 10,33%. Komunikace klesá od začátku 

úseku až k Teleneckému potoku a od tohoto místa stoupá do konce úseku.  

Trasa je vedena z přímých úseků a směrových oblouků bez přechodnic. V místě propustku je 

cesta rozšířena na 4,7m. Ve směrovém oblouku ve staničení 0,38359 je cesta navržena 

s rozšířením o 0,4m. V ostatních směrových obloucích nejsou navržena rozšíření. 

Příčný sklon polní cesty je navržen jednostranný 3,0% s klopením v obloucích.  

Ve staničení 0,40559km cesta kříží Telenecký potok. V rámci stavby polní cesty dojde v místě 

křížení k umístění trubního propustku DN 600, dl. 7,5m. Propustek je vybaven opevněním dna 

a boků koryta v délce 3m před a za propustkem. Při stavbě propustku je navrženo pročištění 

koryta potoka v délce min. 10m před propustkem a 12m za propustkem.  

Výškové oblouky polní cesty jsou navrženy v rozmezí od R=150m až R=2000m. 

Kácení bude povoleno v samostatném řízení. 

 

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, 

geotechnický průzkum apod. 

podklady: zadání investora 

   vyjádření správců sítí   

   závazná stanoviska a vyjádření orgánů státní správy 

   geodetické zaměření stávajícího stavu 

   vlastní terénní průzkum a dokumentace 

Plán společných zařízení KoPÚ v k.ú. Andělská Hora 

geotechnický průzkum 

 

Všechny stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou polohově a výškově zaměřeny  

a vytýčeny před zahájením stavby, budou dodrženy podmínky jejich ochrany dle jednotlivých 

sítí. 
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Byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum, který vypracoval GEOSTAV Strakonice, s.r.o.,  
a kterým bylo pro projekt polních cesty doporučeno: 
V úseku projektované rekonstrukce polní cesty VPC 4R bude odtěžen terén do úrovně 
projektované zemní pláně. V úvodní části s odkrytými skalními partiemi bude již na úrovni  
2. konstrukční vrstvy zastižena vyhovující geotechnická kvalita. V klesající části cesty vedené 
zarostlým úvozem bude ověřena geotechnická kvalita zemní pláně statickými zkouškami  
a podle ověřených parametrů nastavena mocnost výměny. Přitom předpokládáme využít  
i případně odkrytou původní kamenito-písčitou vrstvu; doporučená mocnost výměny podloží 
k projektu je 300 mm. 
 
Rekonstrukce propustku: 
Rekonstrukce propustku přes Telenecký potok proběhne ve složitých základových poměrech, 
s vysokou hladinou podzemní vody. Propustek lze založit plošně, přičemž akceptovatelná 
kvalita únosnosti podloží se nachází zhruba 1 m pode dnem kynety vodoteče. Odkrytou 
základovou spáru bude vhodné mechanicky zpevnit vrstvou hrubého makadamu 63-125 
zatlačeného do zvodnělé jílo-písčité vrstvy a uzavřeného štěrkovou frakcí 16-32 v celkové 
mocnosti 500 mm. Stěny stavební jámy lze v daných poměrech provést jako svahované  
ve sklonu cca 1 : 2. 
 

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Polní cesty VPC 3N a VPC 4R na sebe nenavazují. Stavební objekty mohou být realizovány 

samostatně. 

 

e)  návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 

Konstrukce vozovky: 

Konstrukce dle katalogového listu PN 603 

Konstrukce vozovky: PN 6-1, TDZ VI 

Návrhová třída porušení vozovky: D2 

Třída dopravního zatížení: VI 

 

Nátěr dvouvrstvý   N DV  ČSN 73 6129   20 mm 

Penetrační makadam hrubý  PMH  ČSN 73 6127  100 mm 

Štěrkodrť 0/32    ŠDA   ČSN 73 6126-1  150 mm 

Štěrkodrť 0/63    ŠDB   ČSN 73 6126-1  150 mm 

Konstrukce celkem        420 mm 

 

f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Dešťové vody budou svedeny pomocí podélného a příčného sklonu do okolních pozemků, kde 
budou zasakovány. Podél trasy je dále navržena podélná drenáž z důvodu velmi málo 
propustného podloží. Drenáž je vyústěna do Teleneckého potoka těsně za propustkem do boku 
zpevněného koryta. V místech lomů jsou navrženy drenážní šachty. Šachty nebudou vyčnívat 
na okolní terén o více jak 5cm. Trubka vedená pod tělesem komunikace bude plnostěnná. 
Plnostěnné potrubí je navrženo i od poslední šachty Š2 k vyústění do Teleneckého potoka.     
 

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku 

Nebude umisťováno. 
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h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 Nejsou zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu. 

 

i)  vazba na případné technologické vybavení 

Stavba neobsahuje technologické vybavení. 

 

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí  

a průřezů 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebylo nutné zpracovávat statické výpočty. 

 

k)  řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009, Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména v souladu s: 

- § 4 odst. 6, dle kterého výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 

 


