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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území 

Katastrální území Ropice je součástí obce s rozšířenou působností Třinec a 
nachází se na severovýchodě Moravskoslezského kraje. Řešené území má charakter 
kulturní krajiny se strukturou danou především intenzivní zemědělskou činností, 
typickou rozptýlenou zástavbou a vyšší četností drobných vodních toků s doprovodnou 
zelení. Území je členité, nadmořská výška se pohybuje okolo 350m.n.m. 

Řešení zpřístupnění pozemků zájmového území vychází výhradně ze stávající 
silniční sítě a již užívaných ploch pro obsluhu pozemků. Návrh respektuje napojení na 
okolní katastrální území. Celá tato oblast je využívaná především zemědělsky. Polní 
cetsy zajišťují přístup k vlastnickým pozemkům, přístup do krajiny a dotváří celkový ráz 
krajiny. 

V prostoru staveniště se nacházejí inženýrské sítě technického vybavení území. 
Jedná se o vodovody, kanalizace, kabely NN a VN, sdělovací kabely, veřejné osvětlení. 
Většina sítí není v kolizi se stavbou.  

Staveniště lze z hlediska navrženého záměru klasifikovat jako jednoduché, prostor 
stavby nejí z hlediska prováděného záměru zaplněn vedením podzemních a 
nadzemních inž. sítí, nachází se mimo hlavní silniční tahy, v prostorech zemědělských a 
lesních pozemků. V rámci stavby bude nutné provést ochranu stáv. inž. sítí. 

Stavbou polních cest budou dotčeny pozemky: 

• k.ú. Ropice: 

 - trvalý zábor bez výkupu: 3243, 3251, 3249, 3133, 3130, 3144, 3143, 3380, 3024, 
2970, 3319, 3315, 3002, 3023, 3042, 3084, 2658, 2755, 2763, 2783, 2738, 2703, 2455, 
2469, 2072/2 

- trvalý zábor s výkupem: 3147, 3145, 2965, 2947, 2948, 2969, 2971, 3000, 2756, 
3274, 2515, 766/5 
 

- dočasný zábor do 1 roku: 3147, 3145, 3143, 2375, 3380, 3119, 3255, 3136, 3378, 
2965, 2964, 2945, 2998, 2972, 3043, 2693, 2654, 2579, 2756, 2740, 2760, 2074/4, 
2645, 2678, 2676 

• k.ú. Rakovec: 

- trvalý zábor bez výkupu: 513, 516 
 

• k.ú. Střítěž: 

- dočasný zábor do 1 roku: 797/3. 

Pozemky určené k výstavbě jsou situovány na pozemcích ve vlastnictví obce 
Ropice.  

Podrobně je rozsah dotčení a návrh opatření popsán v kap. B.2.6.  

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byla výchozím podkladem 
dokumentace „Komplexní pozemková úprava k.ú. Ropice“ zpracované firmou HBH 
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Projekt s.r.o., Brno (06/2012). Pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí SPÚ Krajský 
pozemkový úřad pro moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek - Místek  č.j. SPU 
049035/2014/Pol ze dne19.6.2014. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 14.8.2014. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Dne 02.02.2015 byl zastupitelstvem obce Ropice vydán územní plán Ropice 
opatřením obecné povahy č. 1/2015, s nabytím účinnosti dne 18.02.2015. 

Stavba není v rozporu s platnou ÚPD obce Ropice.  

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika (vč. zdrojů 
nerostů a podzemních vod  

Řešené území se nachází  jihozápadně od města Třinec a jižně od Českého 
Těšína v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Oblast leží v Podbeskydí v 
širokém údolí řeky Ropičanky. Jedná se převážně o zemědělskou oblast, reliéf má 
charakter ploché pahorkatiny. Krajina svým celkovým charakterem odpovídá podhorské 
oblasti Moravskoslezských a Slezských Beskyd. 

Z hlediska geologického členění patří zájmové území k vnějšímu flyšovému 
pásmu Západních Karpat. Předkvartérní podloží je tvořeno zejména jílovci a pískovci 
slezské příkrovové jednotky. Dále se v zájmovém území vyskytují terciérní až kvartérní 
kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin karpatu, badenu a flyše. Kvartérní 
sedimenty jsou zastoupeny sprašovými hlínami, údolní nivy pak vyplňují kvartérní písky 
a štěrky, překryté písčito-hlinitými sedimenty. Z hlediska geomorfologického členění 
(Demek, 1987) se území nachází v provincii Západní Karpaty, soustavě Vnější Západní 
Karpaty, podsoustavě Západokarpatské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, 
respektive jejím podcelku Třinecká brázda, v okrsku Ropická plošina (IXD – 1F - 2), 
která má charakter úpatní plošiny. Jedná se o plochý úpatní akumulační povrch 
spojených náplavových kuželů s pokryvy sprašových hlín. 

Katastrální území obce Ropice leží z hlediska biogeografického členění České 
republiky (CULEK, 1996) v karpatském mezofytiku (Podbeskydský bioregion), 84 
Podbeskydská pahorkatina, ve fytogeografickém podokrsku 84a. Beskydské podhůří. 

 

Geologické poměry: 

Povrchová stavba předkvartérních útvarů náleží alochtonní flyšové jednotce vnější 
menilito-krosněnské skupiny příkrovů Západních Karpat. Předkvartérní podloží na 
lokalitě náleží dílčí příkro-vové jednotce slezské v godulském vývoji, která je v řešeném 
území zastoupena sedimenty spodních tešínsko-hradišťské souvrství - převažující 
tmavošedé vápnité jílovce o mocnosti 350 - 600 m, s ten-kými vložkami prachovců a 
vápenců.  

Předkvartérní vrstvy slezské jednotky bývají hluboce alterovány v převážně 
nediferencovaná eluvia. Jejich zrnitostní charakter závisí na druhu matečné horniny.  

Nejvýznamnějším typem kvartérních sedimentů jsou fluviální sedimenty hlavní 
terasy. Hlavní terasa se skládá ze dvou akumulací, starší stáří mindel a mladší stáří 
riss. Starší akumulace je tvořena dobře opracovanými, drobnějšími štěrky. Valouny 
mladší terasy jsou převážně hrubé a slaběji opraco-vané z důvodu kratšího transportu. 
Materiál je místní provenience. Mocnost štěrků je proměnlivá, po-hybuje se mezi 10 - 15 
m dle úrovně jejich fundamentu. V údolí Ropičanky přechází do fluviálních štěrků údolní 
terasy (würm, pleistocén).  

Nesouvislý pokryv zájmového území tvoří návěje eolických sedimentů, které 
označujeme jako tzv. sprašové hlíny (stáří würm). Tyto sedimenty jsou tvořeny převážně 
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nízkoplastickými a středně-plastickými jíly světle okrově hnědé barvy s šedými 
smouhami a okrově hnědými limonitickými novo-tvary. Konzistence jílů je převážně 
tuhá. Tyto jíly bývají sekundárně odvápněné. Jejich mocnost stejně jako u fluviálních 
sedimentů závisí na morfologii jejich fundamentu a pohybuje se v rozmezí 0.5 - 3 m.  

Při patě svahů údolí Ropičanky se svrchní pokryv tvoří jemnozrnné sedimenty 
deluviální s lokální klastickou příměsí. 

Hydrogeologické poměry: 

Z pohledu hydrogeologické rajonizace náleží zájmová oblast do rajonu základní 
vrstvy č. 3211 - Flyš v povodí Olše. Z pohledu hydrogeologického jsou vápnité jílovce 
spodních těšínských vrstev málo významné a představují polohu izolátoru, s výjimkou 
povrchové rozvolněné vrstvy, včetně zvětralinového pásma, které se chová jako 
kolektor. Kolektor má nicméně spíše funkci vodící, než nádržní. Mocnost přípovrchové 
zóny rozvolnění se pohybuje v prvních desítkách metrů, probíhá víceméně konformně s 
povrchem terénu.  

Významný kolektor v zájmovém území představují fluviální terasové štěrky. Jejich 
propustnost je průlinová, dosti slabá až dosti silná, v řádu n.10-6 až 10-4 m.s-1. Hladina 
podzemní vody bývá velmi často hluboce zakleslá cca 10 - 15 m p. t., zvodněná 
mocnost je proměnlivá. Rozpětí transmisivity dosahuje několika řádů, nicméně většinou 
je nízká. Jsou kryty izolátorem v podobě pokryvu sprašových hlín. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geotechnický průzkum 

Návrhy pro provádění zemních prací 

V případě nutnosti skrývky půdního horizontu GT 0 (nezpevněné komunikace, 
rozšíření stávajících komunikací) z hlediska obecných pravidel pro nakládání s půdou 
uvádíme její uložení do deponií jejichž umístění bude stanoveno ve spolupráci s 
příslušnými úřady. Mocnost vrstvy se pohybuje v roz-mezí 0.1 - 0.3 m (mocnost 
předmětné skrývky muže být v případě polních nezpevněných cest větší). Při ukládání 
nesmí dojít ke smísení půd různé kvality. Zeminu v deponiích bude nutno chránit před 
rozplavováním a zaplevelením. Při skrývání půdy bude třeba dbát na to, aby zemina 
nebyla dodatečně kontaminována nešetrným zacházením, a aby byla deponie těchto 
půd zabezpečena před druhotnou kontaminací. 

Skrývka stávajících konstrukcí zpevněných polních cest (VC-9, VC-13, HC-13 A 
HC-16): 

Podsypná vrstva - kamenivo zrna velikosti průměru do 5 cm (ojediněle výskyt 
větších kusů), příměsí prachu, písku, lokálně úlomky stavebních materiálů (cihel), 
mocnosti v průměru 30 - 80 cm. Materiál hodnotíme jako podmíněně vhodný až 
nevhodný pro opětovné použití do sanačních vrstev. Jeho plošné posouzení bude 
provedeno geotechnickým dozorem. 

Vzhledem k tomu, že nové trasy a rekonstrukce cest budou převážně v úrovni 
terénu, bude stavba mírně deficitní z hlediska materiálu do sanačních vrstev podloží 
komunikace. 

Pláň zemního tělesa provádět v příčném sklonu ve spádu 3 %. Zemní pláň je 
třeba řádně od-vodnit dle doporučení ČSN 73 6109. 

Podloží budoucí komunikace tvoří jemnozrnné zeminy GT Q1et třídy F6 CL, GT 
Q1dt třídy F6 CL a GT Q1em třídy F6 CL, převážně tuhé konzistence. Tyto zeminy jsou 
z hlediska použitelnosti pro stavbu zemního tělesa bez úpravy nevhodné. Jíly F6 jsou 
nebezpečně namrzavé, při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. 
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Zhutnitelnost zemin v podloží komunikace byla hodnocena zkouškami Proctor 
Standard. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v kap. 4.1, tabulka č. 14. Z výsledků je 
zřejmé, že přirozená vlhkost zemin v podloží komunikace (18.6 - 21.2 %) v průměru o 
5.13 % převyšuje vlhkost optimální pro hutnění (14.0 - 16.3 %). Bez úpravy činí 
únosnost saturované zeminy dle CBR5mm 1 - 2 %. Pro dosažení zvýšení únosnosti 
CBR5mm lze obecně doporučit zlepšení zemin vápnem (cca 2 %), případně 
hydraulickými pojivy.  

Jemnozrnné zeminy GT Q1et, GT Q1em, a GT Q1dt nelze ponechat v aktivní 
zóně budoucí komunikace. Doporučené úpravy jsou uvedeny v další kapitole pro 
jednotlivé komunikace. 

Celý Geotechnický průzkum je součástí přílohy F05- Průzkumy a podklady. 

 

Dendrologický průzkum 

Předmětem dendrologického průzkumu byly stromy a plošné porosty dřevin (tj. 
skupiny keřů, nálety, porosty dřevin).  

Lokality této liniové stavby, která se skládá z několika úseků, se nachází na území 
obce Ropice (556971), v katastrální území Ropice (741167), nadmořská výška 310 m. 
n. m. 

Dendrologický průzkum byl proveden na pozemcích p. č. 2579, 2654, 2655, 2693, 
2694, 2703, 2738, 2739, 2740, 2755, 2760, 2762, 2783, 2947, 2948, 2964, 2965, 2966, 
2967, 2968, 2969, 2970, 3120, 3121, 3130, 3131, 3136, 3137, 3143, 3144, 3251, 3274. 

Kácení bude probíhat na mimolesních pozemcích. Jen parcela 2654 je lesní 
pozemek. Před realizací stavby musí být požádáno o dočasné vynětí z PUPFL a po 
stavbě bude provedeno trvalé omezení na tomto pozemku. 

Dojde ke kácení a mýcení zeleně v prostoru stavby.  

k. ú. Ropice (741167) 

V objektu SO 152 dojde ke kácení na parcelách: 3130, 3136.  

SO 152 – VC26 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         22 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       23 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm       22 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm         7 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm                 4 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm         5 ks 

Průměr kmene od 61 do 70 cm         2 ks 

Celkem           85 ks 

Mýcená plocha porostů              669 m2 

 

V objektu SO 153 dojde ke kácení na parcelách: 2969, 2948, 2965, 2964, 2947, 2970. 

SO 153 – HC13 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 
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Průměr kmene do 10 cm         32 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       13 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm       10 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm         9 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm                 3 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm         0 ks 

Průměr kmene od 61 do 70 cm         2 ks 

Průměr kmene od 71 do 80 cm         2 ks 

Průměr kmene od 141 do 150 cm         1 ks 

Celkem           72 ks 

Mýcená plocha porostů        488 m2 

 

V objektu SO 154dojde ke kácení na parcelách: 2579, 2755, 2693, 2654, 2579. 

SO 154 – VC9 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         0 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       0 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm                0 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm                0 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm       0 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm       1 ks 

Průměr kmene od 61 do 70 cm       1 ks 

Celkem           2 ks 

Mýcená plocha porostů        95 m2 

 

V objektu SO 155 dojde ke kácení na parcelách: 2703, 2738, 2739, 2740, 2783. 

SO 155 – VC13 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         0 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       5 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm              14 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm               7 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm       5 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm       1 ks 

Průměr kmene od 141 do 150 cm       1 ks 

Celkem           33 ks 

Mýcená plocha porostů        278,5 m2 
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Množství kácené a mýcené zeleně je uvedeno v dendrologickém průzkumu 
příloha F03_Dendrologický průzkum je související přílohy F-Související dokumentace. 

 

Statický a dynamický výpočet 

Předmětem statického posouzení je ochrana potrubí vodovodu DN 500, uloženého 
v zemi pod tělesem komunikace – polní cesta objekt SO 151 - VC28. Bude s ochranou 
silničními panely v šířce 7,5 m a délce 5 m (zatěžovací třída B). Posouzení je provedeno 
za předpokladu uložení do výkopu při dodržení technologických postupů, zejména: 

Účinná vrstva - podsyp, boční obsyp a krycí obsyp je proveden pískem resp. 
štěrkopískem s maximální velikostí zrna 8 mm. Tloušťka podsypu je min. 100 mm a 
krycího obsypu min 200 mm. Zásypy potrubí budou hutněny na PS 0,95. 

V hloubce cca 0,75 m pod komunikací budou použity jako ochrana silniční 
panely tl. 150mm v délce cca 6 m. 

Výpočet byl proveden programem FEAT 2000 metodou MKP. 

Potrubí vodovodu DN500 o tl. 7 mm s ochranou silničními panely tl. 150 
mm v celé trase křížení s komunikací (6 m) bezpečně vyhovují. 

 

Ostatní 

V zájmové lokalitě se nenacházejí žádné historické památky ani archeologická 
naleziště.  

Dle výsledků průzkumů u správců inženýrských sítí byly do situace zakresleny 
trasy jednotlivých vedení. Podklady jednotlivých správců inženýrských síti a vyjádření 
vlastníků technické infrastruktury o existenci sítí v zájmovém území jsou součástí části 
F01_Doklady. 

V prostoru nebo v blízkosti stavby byly zjištěny sítě následujících správců: 

- ČEZ Distribuce a.s., 

- GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 

- Nehlsen Třinec, s.r.o. 

- obec Ropice 

- obec Smilovice 

- ČD – Telematika a.s. – objekt SO 155, nezasahuje do stavby 

- Správa železnic s.o. – objekt SO 155, nezasahuje do stavby 

- SMVaK 

 

Dále bylo zajištěno vyjádření následujících správců, kteří neevidují sítě v prostoru 
stavby: 

- Telco Pro Services, a.s. 

- innogy Gas Storage, s.r.o. 

- ČEZ ICT Services 
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- obec Střítěž 

- České Radiokomunikace a.s. 

- Vodafone CR a.s. 

- T-Mobile CR a.s. 

- itself s.r.o. 

- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  

- Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavbou nejsou dotčena chráněná území, Natura 2000, kulturní památky, stavba 
se nenachází v městské památkové zóně. Stavba se nenachází v poddolovaném ani 
záplavovém území.  

Ochranná pásma jsou dotčená u stávajících inženýrských sítí a ta jsou vymezena 
jejich správci a uvedena v jejich vyjádření o existenci.  

Silnice I. třídy 
Silnice II. třídy 

50 m od osy přilehlého jízdního pásu 
15 m od osy přilehlého jízdního pásu 

Silnice III. třídy 15 m od osy komunikace 
Místní komunikace 15 m od osy komunikace 
Železniční trať ČD 60 m od osy krajní koleje 
Vodní zdroje 
Památkové zóny  
Ochranné pásmo lesa 

určené pásmo hygienické ochrany 
určené hranice 
50 m od okraje lesa  
 

Stokové sítě (kanalizace) do DN 500 
Stokové sítě (kanalizace) nad DN 500 

1,5 m od okraje půdorysných rozměrů  
2,5 m od okraje půdorysných rozměrů 

Venkovní vedení VN 7 m od krajního vodiče 
Kabelová elektrická vedení   1 m od krajního kabelu 
Telekomunikační sdělovací kabely  1 m od krajního kabelu 
Vodovody do DN 200 
Vodovody do DN 250-400 
Vodovody do DN 800 

2 m od vnějšího okraje potrubí 
3 m od vnějšího okraje potrubí 
5 m od vnějšího okraje potrubí 

Plynovody a přípojky      
Elektro nadzem.vedení – 1kV do 35kV 
Elektro nadzemí.vedení – 35kV      
do110kV 

4 m od vnějšího povrchu potrubí 
7 m od krajního vodiče 
12 m od krajního vodiče 

Přímo dotčené sítě budou ochráněny U ostatních sítí budou Při realizaci 
respektovány podmínky správců IS na provádění prací v ochranných pásmech. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani záplavovém území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

 Odvodnění polních cest je zajištěno příčným a podélným sklonem 
polních cest do okolního terénu. Hlavní polní cesty mají navržen jednotný příčný sklon 
2,5%. Vedlejší polní cesty jsou navrženy s jednotným příčným sklonem 3%. Podél 
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polních cest jsou navrženy zčásti odvodňovací žebra, zčásti jsou navrženy příkopy. 
Odvodňovací žebra jsou navržena šířky 0,50m, hloubky 1,0m. Žebro je vyplněno 
štěrkem frakce 16-32, obalené separační geotextilií gramáže 200g/m2. Pláň komunikací 
je odvodněna buď do přilehlého odv. žebra neb do příkopu. Odvodnění polních cest 
respektuje doporučení IGP, který doporučuje plošný rozliv a zasakování okolní vegetací. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavbou nedojde k žádné demolici objektů. 

Dojde k odstranění stávajících vrstev vozovky polních cest. Odstranění stáv. závor 
(SO152). 

Dojde k odstranění stáv. propustků v místech, kde budou nahrazeny novými. 

 

Dojde ke kácení a mýcení zeleně v prostoru stavby.  

k. ú. Ropice (741167) 

 

SO 152 – VC26 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         22 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       23 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm       22 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm         7 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm                 4 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm         5 ks 

Průměr kmene od 61 do 70 cm         2 ks 

Celkem           85 ks 

Mýcená plocha porostů              669 m2 

 

SO 153 – HC13 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         32 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       13 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm       10 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm         9 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm                 3 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm         0 ks 

Průměr kmene od 61 do 70 cm         2 ks 

Průměr kmene od 71 do 80 cm         2 ks 

Průměr kmene od 141 do 150 cm         1 ks 

Celkem           72 ks 
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Mýcená plocha porostů        488 m2 

 

SO 154 – VC9 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         0 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       0 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm                0 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm                0 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm       0 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm       1 ks 

Průměr kmene od 61 do 70 cm       1 ks 

Celkem           2 ks 

Mýcená plocha porostů        95 m2 

 

SO 155 – VC13 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         0 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       5 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm              14 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm               7 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm       5 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm       1 ks 

Průměr kmene od 141 do 150 cm       1 ks 

Celkem           33 ks 

Mýcená plocha porostů        278,5 m2 

 

Množství kácené a mýcené zeleně je uvedeno v dendrologickém průzkumu příloha 
F03. 

 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Trasa je vedena převážně po pozemcích silničního tělesa, budou rovněž ale 
dotčeny pozemky ZPF a PUPFL. 

 
  ROPICE RAKOVEC STŘÍTĚŽ 

TRVALÝ ZÁBOR [m2] - ZPF 3355 0 0 

DOČASNÝ ZÁBOR DO 1ROKU [m2] - ZPF 527 0 0 
DOČASNÝ ZÁBOR [m2] - PUPFL 159 0 0 
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k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Stavba řeší rekonstrukci stávajících polních cest. Napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu zůstane nezměněné. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V prostoru stavby je plánována další výstavba polních cest a jiných společných 
zařízení, které budou předmětem další projektové dokumentace a budou realizovány na  
pozemcích k tomu určených a v rámci katastrálního území  již stanovených. Všechny tyto 
další stavby a realizace společných zařízení v předmětném katastru dotvoří propojenost a 
celkovou funkčnost území z hlediska dopravy a krajinotvorby. 

 
V objektu SO 155 je na začátku úseku v oblouku křižovatky stávající vedení. Na žádost 

zastupitele obce byl oblouk zvětšen z důvodu pojezdu TNV. Přeložka tohoto sloupu není 
řešeno v této PD, přeložka /(odstranění) bude v režii obce. 

 
V objektu SO 156 je na konci úseku plánovaná související stavba „Výhybna na polní 

cestě HC16“ na parcele č. 2679. 

m) Pozemky dotčené stavbou  

Stavbou polních cest budou dotčeny pozemky: 
• k.ú. Ropice: 

 - trvalý zábor bez výkupu: 3243, 3251, 3249, 3133, 3130, 3144, 3143, 3380, 3024, 
2970, 3319, 3315, 3002, 3023, 3042, 3084, 2658, 2755, 2763, 2783, 2738, 2703, 2455, 
2469, 2072/2 

- trvalý zábor s výkupem: 3147, 3145, 2965, 2947, 2948, 2969, 2971, 3000, 2756, 
3274, 2515, 766/5 

 
- dočasný zábor do 1 roku: 3147, 3145, 3143, 2375, 3380, 3119, 3255, 3136, 3378, 

2965, 2964, 2945, 2998, 2972, 3043, 2693, 2654, 2579, 2756, 2740, 2760, 2074/4, 2645, 
2678, 2676 

•  k.ú. Rakovec: 
- trvalý zábor bez výkupu: 513, 516 
 

• k.ú. Střítěž: 
- dočasný zábor do 1 roku: 797/3 
 
Viz. příloha F.02 – Záborový elaborát. 

n) Pozemky dotčené ochranným pásmem stavby 

Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná pásma. Stavbou budou dotčena 
ochranná pásma vedení inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v 
ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření (viz dokladová část této 
dokumentace). 

o) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

V rámci stavby nejsou požadavky na monitoring a sledování přetvoření. 
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p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu zůstává neměnné. 
Popis objektu je v rámci odstavce B.2.6 této souhrnné zprávy. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavba řeší rekonstrukci polních cest ve 
stávajícím stavu. U objektu SO 151 jde o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Výstavbou polních cest dojde k výraznému zlepšení obslužnosti území z hlediska 
komfortu dopravy. Realizací stavby dojde k zpřístupnění jednotlivých vlastnických 
pozemků, zlepšení propojení území a rozčlenění krajiny z hlediska jednotvárnosti 
způsobeného zemědělskou činností v území. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Navržené řešení je v souladu se všemi platnými předpisy a normami. Pro tuto 
stavbu nejsou zapotřebí výjimky z technických požadavků. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotřených orgánů  

Vyjádření DOSS  a správců sítí 

1 Koordinované stanovisko       

2 §96b 

3 HZS           

4 MO SEO 

5 ČEZ Distribuce         

6 GasNet           

7 SmVaK           

8 Cetin           

9 ITSELF           

10 CBS Blok ( pův.NEHLSEN Třinec),změna správce, přes obec 

11 Obec Smilovice         

12 Obec Ropice,vlastník vodovodu     

13 SŽ           

14 ČD Telematika         

15 Drážní úřad         
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16 Povodí Odry - správce toku, správce povodí   

17 Lesy ČR           

18 archeologie - ARUB         

19 SPU - meliorace         

      

21 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ÚO F-M, DI Třinec 

22 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ÚO F-M, DI Třinec 

23 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ÚO F-M, DI Třinec 

 

1. Koordinované stanovisko – MMT/12766/2021/SŘaÚP/LaJ 

Koordinované stanovisko bylo vydáno souhlasné, mimo části B) , C) a D) hájící 
zájmy z hlediska zákona č.114/1992 Sb.  Z tohoto důvodu bylo požádáno o přezkumné 
řízení koordinovaného stanoviska. Rozhodnutím č.j. MSK 94137/2021 ze dne 
15.10.2021 byla vydána oprava koordinovaného stanoviska a stanovisko je v plném 
rozsahu souhlasné. 

 

2. §96b – dle sdělení Magistrátu města Třinec se nevydává 

 

3. HZS č.j. HSOS-2061-2/2021 

Souhlasné závazné stanovisko HZS MSK – posouzením předložené 
dokumentace dle ustanovení § 46 odst.1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky 
č. 221/2014 Sb., v rozsahu uvedených podkladů, dospěl HZS MSK k závěru, že 
požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky 
o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že 
jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 
268/2011 Sb. 

 

4. MO SEO 

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, vydává souhlasné stanovisko. 
Záměr není v rozporu se zájmy MO a nekoliduje s ochranou zájmů MO. 

 

5. ČEZ Distribuce a.s. – č.j. 1113765830 – žádost o souhlas s PD a umístěním 
stavby v ochranném pásmu ČEZ Distribuce 

Stanovisko: 

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stáv. venkovní vedení 
vysokého napětí VN 22kV a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4kV v majetku 
ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí 10m (resp. 1m) od krajního 
vodiče (kabelu) měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. A vládního 
nařízení č. 80/1957 Sb. Za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno. 

- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP – veškeré výkopové práce budou 
prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení; 
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- před zahájením stavby je nutno „Žádost o udělení souhlasu s činností 
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/200 
Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby. 

Stanovisko projektanta: podmínky budou dodrženy zhotovitelem stavby. 

 

6. GasNet – č.j. 5002319292 – povolení stavby – stavební režim 

V oblasti stavby se nachází vysokotlaký plyn DN 500, vč. souvisejícího 
příslušenství. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4m na obě strany od plynovodu. 
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN500 je 40m na obě strany od plynovodu. 

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 
1594,TPG 700 03 a TPG 702 04 (Technická pravidla 

Gas). 

POLNÍ CESTY, CYKLOSTEZKY (dále jen komunikace): 

- v souběhu s VTL plynovodem vést min. 4 m od VTL plynovodu; 

- nové křižovatky navrhnout min. 4 m od VTL plynovodu; 

- křížení komunikace s VTL plynovodem navrhnout pokud možno kolmo, min. však 
pod úhlem 60°; 

- při křížení komunikace s VTL plynovodem požadujeme nad plynovod umístit 
silniční železobetonové panely; 

- panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,5 m (a více) 
nad plynovod a to v celé šíři cesty; 

- nadzemní prvky plynovodu (orientační sloupek, čichačka, …) musí zůstat min. 2 
m od kraje komunikace; 

- požadujeme zachovat stávající krytí VTL plynovod, s drobným navýšením krytí 
souhlasíme; 

ODVODŇOVACÍ PŘÍKOPY: 

- odvodňovací příkopy v souběhu vést min. 4 m od VTL plynovodu; 

- v místě křížení odvodňovacího příkopu s VTL plynovodem požadujeme zachovat 
minimální krytí VTL plynovodu 0,5 m a 

dále doporučujeme v místě křížení položit na dno příkopu betonové žlaby a nebo 
příkop zatrubnit; 

DRENÁŽNÍ ODVODNĚNÍ: 

křížení: min. 0,1 m 

SJEZDY, ZÍDKY, OPLOCENÍ, SVODIDLA, VPUSTI, LÁVKY a PROPUSTKY: 

- lze realizovat min. 4 m VTL plynovodu; 

VÝHYBNY: 

- lze realizovat min. 4 m VTL plynovodu; 

TERÉNNÍ ÚPRAVY: 

- lze provádět min. 4 m od VTL plynovodu; 

SADOVÉ ÚPRAVY: 

- výsadbu stromů a keřů provádět min. 4 m od VTL plynovodu; 
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- zatravnění bez omezení; 

UPOZORNĚNÍ: 

V zájmovém území se nachází nefunkční VTL plynovod DN 500, jehož provoz byl 
ukončen v roce 2004. Plynovod je odstaven 

odprovozované části VTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle 
předepsaného postupu. 

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, 
protože při mechanickém poškození 

plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. 

Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně 
seznámeni. 

 Stanovisko projektanta: VTL plynovod se nachází v objektu SO 156. V rámci 
tohoto objektu dojde k rekonstrukci stávající komunikace ve stávajícím výškovém, 
šířkovém i směrovém vedení. Bude zde odstraněno asfaltové souvrství a provedena 
recyklace za studena podkladních vrstev a následně budou položeny ložní a obrusná 
asfaltová vrstva. Stavbou tohoto objektu nedojde k dotčení stávajících inž, sítí. Veškeré 
vedení plynovodů bylo provedeno do PD. 

Ostatní podmínky budou dodrženy zhotovitelem stavby. 

 

7. SMVaK – zn.: 9773/V001953/2022/JA  

Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení 

Stanovisko k umístění: 

Realizací stavby na dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku 
SmVaK Ostrava a.s., a to přivaděče pitné vody DN 500 O Tošanovice – Nebory (objekt 
SO 151) a vodovodními řády (objekt SO 156).  

Realizací objektu SO 151 Polní cesta VC 28 dojde k dotčení přivaděče pitné vody 
DN 500 O Tošanovice – Nebory v majetku SMVaK Ostrava a.s. V rámci ochrany 
vodovodu DN 500 O (Tošanovice – Nebory) je navržena ochrana tohoto vedení, budou 
zde nad vodovodem osazeny betonové panely rozměrů 3/1/0,15m uloženy do 
pískového lože tl. 0,15m tak, aby nedošlo k poškození tohoto přivaděče. K žádosti byl 
také doložen statický posudek, ve kterém je konstatováno, že potrubí 530/7 mm 
s ochranou silničními panely v celé trase křížení s komunikací (6m) bezpečně vyhovuje. 

Realizací objektu SO 156 polní cesta HC 16 dojde ke střetu s vodovodním řádem 
DN 80 PVC v majetku SMVaK Ostrava a.s. 

Umístěním stavebních objektů SO 151 a SO 156 v ochranném pásmu přivaděče 
pitné vody DN 500 O Tošanovice – Nebory a vodovodního řádu DN 80 PVC v majetku 
SMVaK Ostrava a.s. je z technického hlediska možné. 

Stanovisko projektanta: Podmínky týkající se realizace stavby budou dodrženy 
zhotovitelem stavby.+ 

8. CETIN – č.j. 561201/21 – stavební řízení 

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu III 
tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a nebo žadatel, je-li stavebníkem v Zájmovém 
území vyznačeném v žádosti, provede stavbu a nebo činnosti povolené příslušným 
správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona 



200012, Realizace společných zařízení v k.ú. Ropice – I. etapa DSP+DPS                          
B – Souhrnná technická zpráva 
 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava  a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava                                                  Strana 17/51 

 

III) stavebník nebo žadatel je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly 
stanovené POS, tak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

Stanovisko projektanta – Všeobecné podmínky budou stavbou dodrženy 
zhotovitelem stavby. 

 

9. ITSELF – č.j. 20/001077 

Firma itself s.r.o. s výše uvedenou akcí, kterou je dotčeno optické propojení 
v majetku fy itself souhlasí za uvedení podmínek. 

Stanovisko projektanta – projektantovi byly poskytnuty podklady s vedením 
optického propojení. Stavbou nedojde k dotčení tohoto vedení, podmínky budou 
dodrženy zhotovitelem stavby. 

 

10. CBS Blok (pův.NEHLSEN Třinec),změna správce, přes obec – č.j. 
OR/190/2021/Ga 

Dojde k souběhu stavby s VO ve vlastnictví obce Ropice u objektu SO 156. 
Stavebník zajistí ochranu zařízení VO příslušnými ČSN tak, aby během stavební 
činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.. Výkopové práce budou 
prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení staiky stožáru VO. Stavebník zodpovídá za 
škody způsobené v rámci stavby na zařízení VO a na zdraví třetím osobám. V případě 
poškození VO okamžitě toto nahlásí na obec. 

Stanovisko projektanta – podmínky budou stavbou dodrženy zhotovitelem 
stavby 

 

11. Obec Smilovice - OS/190/330/2021 

Obec Smilovice jako vlastník dotčených pozemků p.č. 516 a 513 k.ú. Rakovec 
vydává souhlas s umístěním a provedením výše uvedené stavby.  

Rovněž obec uvádí, že dojde v zájmovém území k dotčení tech. infrastruktury ve 
vlastnictví a správě obce Smilovice, tzn. ochranného pásma vodovodu – vodovodního 
řádu „7-2“ PVC DN 50 na p.č. 516 a 513 k.ú. Rakovec. 
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Stanovisko projektanta – podmínky budou stavbou dodrženy zhotovitelem 
stavby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Obec Ropice, vlastník vodovodu – č.j. OR/182/2021/Ga 

 

Stanovisko projektanta – byly podány žádosti jak na SMVaK, tak i na obec 
Smilovice. 

 

13. SŽ 

Souhlasné stanovisko, podmínky jednotlivých odborů budou jsou dodrženy jak 
v PD, tak následně zhotovitelem stavby. 

- Správa tratí ev.č.4576/2021-SŽ-OŘOVA-OPS: podmínky budou dodrženy 
zhotovitelem stavby. Podmínka o úpravě volné šířky komunikace po obou stranách 
dráhy do vzdálenosti 30m od os krajních kolejí na šířku 5m – bylo zrušeno mailem ze 
dne 2.11.2021, kdy OŘ OVA – Správa tratí 2 souhlasí s rekonstrukcí polní cesty VC13 
v Ropici za podmínek, které byly uvedeny pod č. j 4576/2021 -  bez nutností upravovat 
šířku komunikace na 5 metrů po obou stranách od osy koleje do vzdálenosti 30m. 

- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) ev.č. 4576/2021-SŽ-
OŘOVA-SSZT – vyjádření upozorňuje na vedení podzemních kabelových tras. Bylo 
vykresleno do PD, stavbou nedojde k dotčení, podmínky budou dodrženy zhotovitelem 
stavby. 

- Odbor obchodní činnosti OŘ Ostrava: Stavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 
2740 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železnic, s.o., ve 
správě Oblastního ředitelství Ostrava u objektu SO155. - Majetkoprávní vypořádání 
bude provedeno před zahájením stavby. 

- Vyjádření k drážním energetickým zařízením a jejich součástí ve Správě 
železnic, OŘ Ostrava, Správy elektrotechniky a energetiky (SEE) ev.č. 4576/21-
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SEE/148 – nedojde ke styku s drážním elektroenergetickými zařízeními. Všeobecné 
podmínky budou dodrženy zhotovitelem stavby. Doplňující podmínka: Nutné projednat 
se Správou železnic, Stavební správou východ v Olomouci – odpověď mailem 
18.5.2021: reagujeme na Vaší žádost ze dne 5.5.2021 (Vaše značka - 
131/200012/2021/Mi) a sdělujeme Vám, že Stavební správa Východ se sídlem v 
Olomouci se vyjádřila v rámci našeho souhrnného stanoviska (bod č. 7) ze dne 
30.4.2021 (naše č.j. 8566/2021-SŽ-OŘ OVA-OPS). 

- SŽ-CTD (bývalé TÚDC) – souhlsné stanovisko, podmínky budou dodreny 
zhotovitelem stavby. 

14. ČD Telematika – č.j. 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne 06.04.2020 

 ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu 
odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační 
infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Centra telematiky a 
diagnostiky (dále jen CTD).  

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým 
vedením ve správě CTD, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k 
poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními 
pracemi, zejména tím, že zajistí:  

 aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V 
polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se 
jedná o ochranné pásmo dráhy),  

 aby činnosti na majetku ve správě CTD uvedené již ve stupni dokumentace pro 
územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 
drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit sítě 
elektronických komunikací ve správě CTD),  

 písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů 
předem,  

 aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. 
(kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky - 
Vytýčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedeno vytýčení 
polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),  

 prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou 
vedení (zařízení),  

 upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého 
vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,  

 upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší 
opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po 
každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,  

 řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) 
proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,  

 odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, 
pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,  

 ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, 
rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových 
vedení a závěrů v objektech,  

 odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující 
prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, …),  
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 aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho 
zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. (kontakty naleznete na 
www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy 
telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) k provedení kontroly před zakrytím 
kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné 
normy a stanovené podmínky,  

 aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz 
skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by 
znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat 
vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,  

 aby při křížení, příp. soubězích podzemní sítě elektronických komunikací byla 
dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,  

 aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 ,,Předpisy pro 
ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení 
VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 ,,Uzemnění a ochranné vodiče“,  

 neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických 
komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 
972 110 000),  

 ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání 
ke kolaudačnímu řízení,  

 aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o 
elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a 
stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.,  

 provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací 
(zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné 
oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách 
č.266/1994Sb., ,,Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a 
vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména 
Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné 
odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,  

 uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ 
se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a 
diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě, kdy je 
telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky 
Správy železnic, státní organizace,  

 ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami 
vhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad 
trasou vedení (zařízení).  

 

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle 
zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o 
drahách.  

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: 
Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky se sídlem Praha 9 
- Libeň, Malletova 10/2363. 

Stanovisko projektanta – projektantovi byly poskytnuty podklady s kabelovým 
vedením v majetku ČD Telematika, který byl zanesen do situace v objektu SO 155. 
Stavbou nedojde k dotčení tohoto vedení, podmínky budou dodrženy zhotovitelem 
stavby. 
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15. Drážní úřad 

Souhlasné stanovisko. 

Stanovisko projektanta - Podmínky budou dodrženy zhotovitelem stavby 

 

16. Povodí Odry – správce toku, správce povodí  

– zn.: POD/04038/2021/9231/40.5 

Odvádění povrchových vod z vedlejsí polní cesty SO 154 – VC9 bude dle PD 
zaústěno do vodního toku Vělopolka v ř.km 1,200 v k.ú. Ropice.Vyústní objekt je 
navržen z kamenné rovnaniny, do PD požadujeme doplnit minimální hmotnost 
lomového kamene 50kg.  

Hlavní polní cesta HC 16 SO 156, kříží vodní tok IDVT 102 17 079 v ř.km 1,610 
k.ú. Ropice. Na propustku bude opravena svrchní vrstva a v korytě VT nebudou 
prováděny práce. 

V rámci realizace stavby SO 154 požadujeme dodržet následující podmínky: 

- zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno VHP Český Těšín ( 
Ing. Herman ) 

- stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými 
úkapy. 

- po skončení stavby požadujeme přizvat výše uvedeného pracovníka ke kontrole 
provedených prací.  

Raelizace je možná. 

Stanovisko projektanta – podmínky budou stavbou dodrženy zhotovitelem 
stavby. Do PD byla doplněna hmotnost min. lomového kamene 50kg. 
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Stanovisko projektanta – připomínky byly zapracovány do PD, podmínky budou 
stavbou dodrženy zhotovitelem stavby.  

 

17. Lesy ČR 
 
 Realizace společných zařízení v k.ú. Ropice – I. etapa  
- vyjádření správce toku  

Týká se: bezejmenný tok (ř.km 0,370, IDVT 10211784, ČHP 2-03-03-0400) PP 
Ropičanky v km 6,3 (ř.km 0,530, IDVT 10214768, ČHP 2-03-03-0400) Lesy České republiky, 
s.p., zastoupené Oblastním ředitelstvím severní Morava (dále LČR) jako správce výše 
uvedených vodních toků od Vás obdržely žádost o vyjádření ke stavbě: Realizace 
společných zařízení v k.ú. Ropice – I. etapa. Stavba řeší rekonstrukci stávajících polních 
cest v k.ú. Ropice. Investorem je Státní pozemkový úřad.  
Stavba je dělena na stavební objekty:  
SO 151 Vedlejší polní cesta VC28  
SO 152 Vedlejší polní cesta VC26  
SO 153 Hlavní polní cesta HC13  
SO 154 Vedlejší polní cesta VC9  
SO 155 Vedlejší polní cesta VC13  
SO 156 Hlavní polní cesta HC16  
V rámci stavby dojde k následujícím dotčení vodních toků:  

SO 152 Vedlejší polní cesta VC26 – ve staničení cesty km 0,676 má být provedena 
rekonstrukce stávajícího propustku na troubu PE DN1000 délky 8,0 m ve sklonu 5,6 %. 
Na vtoku a výtoku má být odlážděn kamennou dlažbou tl.150 mm do bet. lože tl. 150 
mm do Betonu C20/25 XF3 a vyspárována spárovací hmotou XF4. V km 0,620-0,720 
mají být oboustranně zaústěny příkopy, levý má být zpevněn spádovými tvárnicemi z 
důvodu velkého podélného sklonu.  

SO 153 Hlavní polní cesta HC13 – ve staničení cesty km 0,020-0,040 má být 
provedena rekonstrukce stávajícího propustku na troubu PE DN1000 délky 15,20 m ve 
sklonu 0,5 %. Opevnění na vtoku a výtoku má být stejné jako u propustku u VC 26.  

 
Na základě předložených podkladů správce toku souhlasí se stavbou za následujících 
podmínek:  
1. Správci toku bude oznámeno zahájení prací (kontakt viz hlavička)  

2. Stavební materiál nebude uskladňován v blízkosti koryta toku.  

3. Propustky budou plynule navazovat na stávající koryto toku.  

4. Propustky včetně opevnění budou ve vlastnictví investora, který je povinen objekty 
udržovat řádném technickém stavu a případně provádět čištění pro plynulý odtok vody.  

5. Správce toku neručí za poškození objektů vlivem průtoků nebo jiných klimatických jevů.  

6. Po dokončení stavby budou propustky písemně odsouhlaseny správcem toku.  
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Stanovisko projektanta – připomínky byly zapracovány do PD, podmínky budou stavbou 
dodrženy zhotovitelem stavby. 
 

18. archeologie ARUB 

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., upozorňuje, že se stavba 
nachází na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle 
zvláštních právních předpisů (zejména dle §22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území 
s asrheolog. Nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu , je třeba předpokládat 
narušení nebo odkrytí archeolog. Nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení 
záchranného archeolog. výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak 
stavebníkovi vyplývají následující povinnosti: 

Stavebník je dle § 55 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění povinen oznámit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy práce a 
umožnit jemu a nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeolog. výzkumu 
na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi 
stavebníkem a Archeologickým ústavem  AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada 
nákladů záchranného archeolog. Výzkumu se řídí ustanovením §22, odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

Stanovisko projektanta – podmínky budou stavbou dodrženy zhotovitelem 
stavby. 

 

19. SPÚ meliorace 
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Stanovisko projektanta – meliorace byly převzaty z portálu eagri (viz. vyjádření 

výše) a byly zakresleny do PD. V případě výskytu a nalezení stávající sítí meliorací během 
realizace stavby zhotovitelem, budou tyto zdokladovány a podchyceny, tak aby nedocházelo 
k podmáčení zemního tělesa polních cest. 

Trasy a místa stáv. meliorací jsou zakresleny pouze orientačně. Polohu svodných 
i sběrných drénů nelze přesně určit, případně získat z přesnější podkladů a v terénu 
nebyly zjištěny žádné viditelné povrchové znaky definující polohu drenáží. Podchycení, 
přeložky, případně úprava na stáv. melioračním potrubí bude zajištěna až při realizaci 
stavby zhotovitelem. V průběhu přípravných prací na realizaci stavby při provádění 
zemních prací v případě nalezení stávajících potrubí melioračních sítí bude toto 
geodeticky zaměřeno a následně provedeno podchycení pomocí svodných drénů mimo 
silniční těleso. Veškeré tyto práce budou podrobně zakresleny a zdokumentovány 
v dokumentaci skutečného provedení (DSPS). 

 

20. §17 

V souladu s ust. Odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad stanovuje následující 
podmínky: 

1. Bude dodrženo vyjádření Povodí Odry POD/040038/2021/9231/40.5, zejména: 

• Zahájení prací musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno VHP Český 
Těšín 

• Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku materiálem a ropnými 
úkapy 

• Po dokončení stavby bude přizván pracovník Povodí Odry, s.p. ke 
kontrole provedených prací 

Stanovisko projektanta –podmínky budou dodrženy zhotovitelem stavby. 

 

21 - 23. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ÚO F-M, DI Třinec –  

č.j. KRPT-18288-2/ČJ-2022-070208 

Souhlas s PD.  

Souhlas s napojením účelových komunikací – objekt SO 151, SO 152, SO 153, 
SO 154, SO 155 a SO156. Podmínky byly zapracovány do PD a rovněž budou 
dodrženy zhotovitelem stavby. 

Souhlas s umístěním svislého dopravního značení u objektu SO 155 a směrového 
sloupku Z11G U objektu SO 151, SO 152, SO 14, SO 155 A SO 156. 

Stanovisko projektanta – dopravní značení bylo doplněno do PD. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Stavba sestává z rekonstrukce 6 polních cest. Každá se nachází v jiné části obce 
a nenavazují na sebe. 
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Číslo objektu Název objektu Kategorie/návrhová rychlost 
SO 151 Vedlejší polní cesta VC28 P 4,0/20 
SO 152 Vedlejší polní cesta VC26 P 3,5/20 
SO 153 Hlavní polní cesta HC13 P 4,5/30 
SO 154 Vedlejší polní cesta VC9 P 4,0/30 
SO 155 Vedlejší polní cesta VC13 P 4,5/30 
SO 156 Hlavní polní cesta HC16 stáv. šířkové  uspořádání 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

Nejde o změnu stávajících polních cest. PD řeší jejich rekonstrukci a celkové zlepšení 
stávajícího stavu. Výstavbou dojde polních cest dojde k výraznému zlepšení obslužnosti 
území z hlediska komfortu dopravy. 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba neleží v městské památkové zóně. Ochrana stavby podle jiných právních 
předpisů není předmětem řešení. 

i) Základní bilance stavby 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou č. 
383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající  
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů.  

Projektant navrhuje vzniklý odpad a přebytek výkopové zeminy odvézt na skládku, 
kterou určí investor, případně do jiného schváleného zařízení vybrané zhotovitelem stavby a 
investorem. Pro meziskládky zemin je možno využít prostor v rámci záboru stavby. Materiál z 
vybouraných vozovek bude nabídnut zhotoviteli pro recyklaci nebo odvezen na skládky v 
souladu s programem odpadového hospodářství. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Stavbu lze rozdělit na úseky korespondující s vedením polních cest. Každá polní 
cesta může být realizována samostatně. 

Každá etapa výstavby se skládá z následujících prací. Nejprve bude provedeno 
sejmutí ornice, sejmutí drnů, d stávajících zpevněných i nezpevněných ploch.  

Bude provedeno nezbytně nutné kácení vzrostlé zeleně. Kácení se provádí 
zpravidla v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1. listopadu do 31. března 
následujícího roku. 

V době od výsadby do předání je nutno dřeviny nadále ošetřovat. Ošetřování 
zahrnuje udržování namulčovaných ploch (řady výsadeb) v bezplevelném stavu, 
odstraňování uschlých částí dřevin, opravování mulčování, zatloukání kůlů, uvazování 
uvolněných úvazků aj. tak, aby při předávání výsadby splňovaly parametry dle TKP. 
Ošetření je plánováno provést 3x. 

 

V místě napojení nebo křížení stávajících komunikací budou provedeny zaříznutí 
stávající komunikace, tak aby bylo možno  napojit novou konstrukci vozovky s osazením 
kamenného dvojřádku. Dále  budou provedeny potřebné výkopové práce. Násypové 
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práce spočívají ve výměně podloží, samotném násypu a dodatečném násypu při 
dosypávkách krajnic a zbytkových ploch. Dále budou osazeny propustky a jiné liniové 
prvky, následně bude provedena příslušná konstrukční vrstva. Po dokončení realizace 
zpevněných ploch bude ve finální fázi rozprostřena humózní vrstva a budou provedeny 
vegetační úpravy, výsadba alejí. 

Výstavba polních cest si vyžádá pouze drobné omezení dopravy v místech 
napojení na stávající komunikace. Nepředpokládá se omezení nebo uzavírka takového 
charakteru, která by vyžadovalo objízdnou trasu. 

Podrobněji je postup a organizace výstavby řešen v příloze F04-Zásady organizace 
výstavby. 

Předpokládaný termín realizace stavby je v roce 2022-2024. Předpokládaná délka 
výstavby  jednotlivých polních cest je  3-4 měsíce. 

 Stavba (jednotlivé objekty) bude předána do užívání jednotlivým správcům / 
vlastníkům najednou až po svém celkovém dokončení. 

k) Základní požadavky na předčasné užívání stavby 

V rámci stavby nejsou žádné požadavky na předčasné užívání stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba je navržena tak, aby zapadla do okolního území a nevzbuzovala rušivý 
dojem. Výstavbou dojde polních cest dojde k výraznému zlepšení obslužnosti území 
z hlediska komfortu dopravy.  

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení 

Popis jednotlivých stavebních objektů popisuje kapitola B.2.6 této zprávy a 
podrobněji technické zprávy jednotlivých objektů.  

b) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Možné druhy odpadů vznikající během výstavby: 

 Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s výstavbou, jsou 
druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v 
průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek 
zařazeny jinak. 

 Odpady vznikající na místě hlavního staveniště: 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby 
„Realizace společných zařízení v k.ú. Ropice“, budou vznikat stavební a demoliční 
odpady – skupiny 17 xx xx dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce č. 8/2021 Sb., o 
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů., kterou se vydává katalog odpadů, v 
návaznosti na § 6 a § 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Účinnost zákona je 
1.1.2021 a vyhlášky je dnem 27. 1. 2021.  

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou, popřípadě mohou 
vyskytnout:  

Vysvětlivky:   
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O  odpad ostatní   
 N  odpad nebezpečný  

První dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí označuje podskupinu 
odpadů, třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny 
(podskupiny) odpadů. V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou 
pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů:  

 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika, výrobky ze sádry a azbestu  

17 01 01 Beton O  

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky N  

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 O  

17 02 Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01 Dřevo O  

17 02 03 Plasty O  

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné N  

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (bez dehtu) O  

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N  

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 02 Hliník O  

17 04 05 Železo a ocel O  

17 04 07 Směsné kovy O  

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N  

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N  

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O  

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina  

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O  

17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky N  

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O  

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O  

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
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17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 O  

Pro případné další odpady viz katalog odpadů – příloha č. 1 vyhlášky č. 8/2021 
Sb.  

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto:  

sejmutí drnu  

výkopové práce  

frézování vozovky a demolice částí stávajících vozovek  

odstranění stávajících propustků 

pokládání jednotlivých vrstev komunikací  

případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků 
a stavebních mechanizmů) – zejména odpady sk. 9 „odpadní směsi oleje a vody, 
uhlovodíků a vody, emulze“. Případně zachycené látky vzniklé při řešení havarijních 
situací budou skladovány v těsných uzamykatelných sudech a bude s nimi nakládáno 
dle zákona 541/2020 Sb.  

Emise: 

Rozptylová studie nebyla provedena. Zvýšení emisí bude pouze po dobu 
výstavby. 

Nakládání s vyzískaným materiálem: 

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že dřevěný odpad bude spálen, odpady 
charakteru „O“ budou opět využity nebo odvezeny na skládku, odpady charakteru „N“ 
budou rovněž odvezeny na skládku k tomu určenou. Odpady kategorie „N“ musí být 
shromažďovány odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, 
chráněných proti dešti.  

Za odpady vhodné pro úpravu (recyklaci) je možné mimo jiné považovat:  

17 01 01 Beton  

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03  

 

Pokud odpad obsahuje nebezpečné látky (složky), je recyklace odpadů možná 
pouze za předpokladu, že součástí recyklačního procesu je i odstranění nebezpečných 
látek (složek) z těchto odpadů. Pokud je toto zajištěno, je možno k recyklaci využít také:  

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky  

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné  
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17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet  

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  

17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky  

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

c) Požadavky na kapacity veřejných komunikačních sítí 

Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných komunikačních sítí. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V rámci stavby není řešeno.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost silničního provozu na komunikacích bude zajištěna především 
technickým návrhem řešení, které jsou v souladu s ČSN, TKP, TP, vzorovými listy 
pozemních komunikací i dalšími předpisy. Komunikace budou vybaveny systémy 
svislého i vodorovného dopravního značení. 

Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je zajištěno v 
projektové dokumentaci respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších 
předpisů. Obdobné požadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, který bude 
stanoven na základě výběrového řízení. 

Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady pro 
dlouhou životnost a snadnou údržbu jednotlivých objektů stavby. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 

Stavba byla rozdělena na následující stavební objekty: 
 

č. objektu, název objektu vlastník/správce 

SO 151 Vedlejší polní cesta VC28 Obec Ropice/obec Ropice 
SO 152 Vedlejší polní cesta VC26 Obec Ropice/obec Ropice 

SO 153 Hlavní polní cesta HC13 Obec Ropice/obec Ropice 
SO 154 Vedlejší polní cesta VC9 Obec Ropice/obec Ropice 
SO 155 Vedlejší polní cesta VC13 Obec Ropice/obec Ropice 

SO 156 Hlavní polní cesta HC16 Obec Ropice/obec Ropice  
 

Předložená projektová dokumentace neřeší případné úpravy stávajících polních 
drenážních systémů, do nichž se zasahuje v rámci rekonstrukce polních cest.  

Projektantovi nebyly poskytnuty přesné podklady pro zakreslení stávajících ploch 
meliorací. Podklady byly staženy z internetového portálu „eagri.cz“. Jedná se pouze o 
orientační zákresy ploch se stávajícími melioracemi. Údaje o POZ (investicích do půdy za 
účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila 
Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem 
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k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn 
(zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90.letech, 
jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data 
odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.  

V případě výskytu a nalezení stávající sítí meliorací během realizace stavby 
zhotovitelem, budou tyto zdokladovány a podchyceny, tak aby nedocházelo k podmáčení 
zemního tělesa polních cest. 

Trasy a místa stáv. meliorací jsou zakresleny pouze orientačně. Polohu svodných i 
sběrných drénů nelze přesně určit, případně získat z přesnější podkladů a v terénu nebyly 
zjištěny žádné viditelné povrchové znaky definující polohu drenáží. Podchycení, přeložky, 
případně úprava na stáv. melioračním potrubí bude zajištěna až při realizaci stavby 
zhotovitelem. V průběhu přípravných prací na realizaci stavby při provádění zemních prací 
v případě nalezení stávajících potrubí melioračních sítí bude toto geodeticky zaměřeno a 
následně provedeno podchycení pomocí svodných drénů mimo silniční těleso. Veškeré tyto 
práce budou podrobně zakresleny a zdokumentovány v dokumentaci skutečného provedení 
(DSPS). 

a) Popis stávajícího stavu 

Stávající polní cesty jsou v nevyhovujícím stavu. Stávající šířkové uspořádání je 
nenormové. Celkový stav polních cest je ve špatném stavu. 

V prostoru staveniště se nacházejí inženýrské sítě technického vybavení území.  

SO 151 – vedení VN, vodovodu 

SO 152 – bez inž. sítí 

SO 153 – vedení NN, VN, sdělovací vedení  

SO 154 – vedení NN, sdělovací vedení 

SO 155 – sdělovací vedení, ČD Telematika (stavbou nedojde k dotčení) 

SO 156 – sdělovací vedení, vedení NN, VO, VN, VVN, plynovod, vodovod 

 

b) Popis navrženého řešení 

. SO 151 Vedlejší polní cesta VC28 

Vlastník objektu: obec Ropice  

Správce objektu: obec Ropice 

Vedlejší polní cesta VC28 podchycuje dopravu z přilehlých pozemků, zajišťuje 
prostupnost krajinou a spojení se sousedními pozemky. Cesta je napojena na hlavní 
polní cesty a je navržena délky 313m.  

Komunikace je navržena kategorie P4,0/20, tzn. šířky 3,5m + 2 x 0,25m zpevněná 
krajnice s jednostranným sklonem 3%.  

Výškové řešení komunikace kopíruje v co největší možné míře stávající terén a je 
navrženo dle parametrů ČSN 736109. Rozsah podélných sklonů je 0,43% - 3,14%. 
Výškové oblouky jsou v rozmezí R=700-3000m. 

Směrové řešení v maximální možné míře kopíruje stávající trasu. Minimální 
poloměr směrového oblouk je R=250m a maximální poloměr je R=500m. Klopení 
vozovky je jednostranné 3%. 
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  Konstrukce polní cesty je navržena dle katalogu vozovek polních cest TP změna 
č.2. 

PN 6-4, třída dopr. zatížení VI, návrh. úroveň porušení vozovky D 2: 

R-materiál R-mat ČSN 736131, ČSN EN 13108-1 100mm 

Štěrkodrť ŠDB 0/32 (Ge) ČSN 736126-1, ČSN EN 13285, Ed.2min. 250mm 

Celkem   min. 350mm 

Pod vozovkou se provede aktivní zóna tl. 0,40m z kamenité sypaniny, fr. 0-125, 
(materiál vhodný do aktivní zóny dle kap. 4 ČSN 736133).   

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně 45 MPa.  

Krajnice jsou zpevněné se stejným příčným sklonem a ve stejné konstrukční 
skladbě jako jízdní pruh. 

Polní cesta není opatřená výhybnami.  

Odvodnění 

Odvodnění polní cesty je zajištěno příčným a podélným sklonem do okolního 
terénu. Podél polní cesty vpravo je navrženo odvodňovací žebro šířky 0,50m, hloubky 
1,0m. Žebro je vyplněno štěrkem frakce 16-32, obalené separační geotextilií gramáže 
200g/m2. Pláň komunikací je odvodněna do přilehlého odv. žebra. Odvodnění polních 
cest respektuje doporučení IGP, který doporučuje plošný rozliv a zasakování okolní 
vegetací. V km 0,070 – 0,081 bude odvodňovací žebro vynecháno z důvodu ochrany 
vodovodního přivaděče v km 0,076050.  

  
V rámci vedení VC 28 jsou následující místa dotčení a křížení s inženýrskými sítěmi: 
km 0,305500 – křížení el. vedení VN 
km 0,076050 – křížení vodovod DN 500v rámci ochrany tohoto přivaděče je navrženo 

zpevnění nad tímto vodovodem pomocí betonových panelů 3,0/1,0/0,15 uložených do 
pískového lože tl. 0,15m viz. příloha 151_06 Ochrana vodovodu DN500. Z tohoto 
důvodu v km 0,070 – 0,081 vpravo bude vynecháno na žádost správce vodovodu 
odvodňovací žebro 

km 0,260300 – křížení el. vedení VN, ZÚ – KÚ vede souběžně s cestou, stavbou nedojde    
k dotčení, není nutná přeložka. 
Km 0,230 – KÚ – vodovod Smilovice - vede souběžně s cestou. V kú vede pod křižovatkou, 
stáv. stav. 
 

. SO 152 Vedlejší polní cesta VC26 

Vlastník objektu: obec Ropice  

Správce objektu: obec Ropice 

Vedlejší polní cesta VC26 podchycuje dopravu z přilehlých pozemků, zajišťuje 
prostupnost krajinou a spojení se sousedními pozemky. Cesta začíná v místě napojení 
na hlavní polní cestu HC12 a je ukončena ve volném terénu před vjezdem na soukromý 
pozemek. Celková délka VC26 je 841,50m.  

V rámci stavby rovněž dojde k odstranění stávajících zvedacích závor v km 0,318 a 
na KÚ. Nově osazená závora bude jen v km 0,318. Závora na konci úseku bude 
odstraněna bez náhrady. Délka závory je 6m. 

V rámci objektu SO 152 dojde ke kácení stromů (podrobněji řešeno v příloze 
F05_Dendrologický průzkum). 
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Komunikace je navržena kategorie P3,5/20, tzn. šířky 3,0m + 2 x 0,25m zpevněná 
krajnice s jednostranným sklonem 3%.  

Výškové řešení komunikace kopíruje v co největší možné míře stávající terén a je 
navrženo dle parametrů ČSN 736109. Rozsah podélných sklonů je 0,49% - 10%. 
Výškové oblouky jsou v rozmezí R=300-2600m. 

Směrové řešení v maximální možné míře kopíruje stávající trasu. Minimální 
poloměr směrového oblouk je R=18m a maximální poloměr je R=500m. Klopení 
vozovky je jednostranné 3%. Rozšíření v oblouků je normové, u R=18m je delta š 1,4m, 
u R=20m je delta š=1,2m a u R=25m je delta š=1m pro sníženou návrhovou rychlost 
20km/h. 

Konstrukce polní cesty je navržena dle katalogu vozovek polních cest TP změna č.2. 

PN 6-3, třída dopr. zatížení VI, návrh. úroveň porušení vozovky D 2: 

Nátěr dvouvrstvý N DV ČSN EN 12271 10mm 

Vibrovaný štěrk VŠ ČSN 736131, ČSN EN 13108-1 200mm 

Štěrkodrť ŠDB 0/32 (Ge) ČSN 736126-1, ČSN EN 13285, Ed.2 min. 200mm 

Celkem   min. 410mm 

Pod vozovkou se provede aktivní zóna tl. 0,40m z kamenité sypaniny, fr. 0-125, 
(materiál vhodný do aktivní zóny dle kap. 4 ČSN 736133).   

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně 45 MPa.  

Krajnice jsou zpevněné se stejným příčným sklonem a ve stejné konstrukční 
skladbě jako jízdní pruh. 

Polní cesta není opatřená výhybnami. Jako výhybny slouží stávající křižovatky 
s jinými polními cestami.  

Hospodářské sjezdy: 

km 0,140 vlevo 

km 0,307 vpravo i vlevo napojení VC40 

km 0,391 vlevo s odvodňovacím žlabem Monoblok 400x520mm 

km 0,391 vpravo 

km 0,570 vpravo napojení polních cest 

km 0,628 vlevo s odvodňovacím žlabem Monoblok 400x520mm 

km 0,828 vlevo s odvodňovacím žlabem Monoblok 400x520mm 

 

Odvodnění 

Podél polní cesty v km 0,000 – 0,300 vpravo je navrženo odvodňovací žebro šířky 
0,50m, hloubky 1,0m. V km 0,300 – 0,400 vlevo je pod příkopem navrženo odvodňovací 
žebro š. 0,50m a hl. 0,50m. Žebro je vyplněno štěrkem frakce 16-32, obalené separační 
geotextilií gramáže 200g/m2. Pláň komunikací je v těchto úsecích odvodněna do 
přilehlého odv. žebra.  

Odvodnění polní cesty je zajištěno příčným a podélným sklonem do okolního 
terénu. V km 0,300 vlevo je navržena odvodňovací plocha, kde bude retenována a 
následně zasakována do připovrchových vrstev a odpařována. Tato plocha byla 
navržena v místě, kde ve stávajícím stavu se shromažďuje voda. Rozměry odvodňovací 
plochy jsou 3x4x2,5m. Nahoře bude v tl. 0,3m rozprostřena humusová plocha průlehu. 
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Pod touto vrstvou bude v tl. 0,50m písčito-hlinitá plocha  a pod ní vrstva šterku fr. 16/32 
tl. 2m. Detailně je tato plocha vykreslena v příloze 152_05_charakteristické příčné řezy. 

V km 0,320 – KÚ vlevo a v km 0,580 – KÚ vpravo je navržen příkop, který je 
vyústěn do stávající vodoteče v km 0,676, kde je pod cestou navržen ve stávajícím 
místě nový propust DN 1000, který převádí vodu z toku pod polní cestou. Propust 
převádí vodu z toku pod polní cestou. Propust bude ocelový DN 1000 délky 8,40m ve 
sklonu 5,6%, na vtoku a výtoku bude odlážděn kamennou dlažbou tl.150mm do bet. 
lože tl. 150mm C20/25nXF3 vč. spárovací hmoty s odolností XF4. V km 0,620-0,720 
vpravo i vlevo bude příkop vlevo zpevněn spádovými tvárnicemi z důvodu velkého 
podélného sklonu (uložení tvarovek je součástí př.č.3 této TZ). Odvodnění polních cest 
respektuje doporučení IGP, který doporučuje plošný rozliv a zasakování okolní vegetací. 

V km 0,12790 je pod cestou stávající propustek. Zůstane zachován, bude 
pročištěn, včetně čela na výtoku propustku. 

Odvodňovací žlaby: 

km 0,628 vlevo s odvodňovacím žlabem Monoblok 400x520mm 

km 0,828 vlevo s odvodňovacím žlabem Monoblok 400x520mm 

na konci úseku je rovněž osazen odvodňovací žlab  Monoblok 400x520mm. 
 

V rámci vedení VC 26 nejsou dotčené inženýrské sítě. 
 

 SO 153 Hlavní polní cesta HC13 

Vlastník objektu: obec Ropice  

Správce objektu: obec Ropice 

Hlavní polní cesta HC13 slouží k soustředění dopravy z polních cest vedlejších a 
zároveň podchycuje dopravu z přilehlých pozemků, zajišťuje prostupnost krajinou a 
spojení se sousedními pozemky.  

Začátek HC13 je cca 100m od místní komunikace v km 0,000 a na KÚ km 0,910 se 
napojuje na stáv. polní cesty VC22, VC23 a HC12. Celková délka rekonstrukce je tedy 
910m.  

V rámci objektu SO 153 dojde ke kácení stromů (podrobněji řešeno v příloze 
F05_Dendrologický průzkum). 

Vegetační úpravy: 

Po levé straně polní cesty ve staničení km 0,280 – 0,450, v km 0,660 – 0,743 a 
v km 0,760 – 0,880 je navržena dosadba zeleně. Podrobně je popsáno v příloze 
technIcké zprávy objektu SO153_02 TZ. 

Komunikace je navržena kategorie P4,5/30, tzn. šířky 3,5m + 2 x 0,50m zpevněná 
krajnice s jednostranným sklonem 2,5%. Rozšíření v oblouků je normové, u R=28m a 
R=30m je delta š 1 m, u R=50m je delta š=0,60m pro návrhovou rychlost 30km/h. 

Výškové řešení komunikace kopíruje v co největší možné míře stávající terén a je 
navrženo dle parametrů ČSN 736109. Rozsah podélných sklonů je 0,315% - 8,23%. 
Výškové oblouky jsou v rozmezí R=300-20 000m. 

Směrové řešení v maximální možné míře kopíruje stávající trasu. Minimální 
poloměr směrového oblouk je R=20m a maximální poloměr je R=252m. Klopení 
vozovky je jednostranné 2,5%. 

Konstrukce polní cesty je navržena dle katalogu vozovek polních cest TP změna 
č.2. 
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PN 4-2, třída dopr. zatížení IV, návrh. úroveň porušení vozovky D 2: 

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 ČSN 736121, ČSN EN 13101-5,Ed.2 40mm 

Spoj. postřik z katioakt. emulze PS-C ČSN 736129, ČSN EN 13808 0,35 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ ČSN 736121, ČSN EN 13108-1,Ed.2 70mm 

postřik infitr.z kationaktivní emulze PI-C ČSN 736129, ČSN EN 13108-1,Ed.2 0,60kg/m2 

s posypem kamenivem fr. 2/4, 3 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK ČSN 736126-1, ČSN EN 13285,Ed.2 150mm 

Štěrkodrť ŠDA 0/32 (GF)ČSN736126-1,ČSNEN13285,Ed.2min.150mm 

Celkem   min.410mm 

 

Pod vozovkou se provede aktivní zóna tl. 0,40m z kamenité sypaniny, fr. 0-125, 
(materiál vhodný do aktivní zóny dle kap. 4 ČSN 736133).   

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně 45 MPa.  

V místě násypu v km 0,130 – 0,150 se proveden zazubení svahu při napojení na 
stávající stav. 

Krajnice jsou zpevněné se stejným příčným sklonem a ve stejné konstrukční 
skladbě jako jízdní pruh. 

Dosadba zeleně: 

Po levé straně polní cesty ve staničení km 0,280 – 0,450, v km 0,660 – 0,743 a 
v km 0,760 – 0,880 je navržena dosadba zeleně. Pro výsadbu byly navrženy tyto 
dřeviny: 

olše lepkavá (Alnus glutinosa) – pro výsadby v km 0,263-0,430 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) – pro výsadby v km 0,660-0,880 

V době od výsadby do předání je nutno dřeviny nadále ošetřovat. Ošetřování 
zahrnuje udržování namulčovaných ploch (řady výsadeb) v bezplevelném stavu, 
odstraňování uschlých částí dřevin, opravování mulčování, zatloukání kůlů, uvazování 
uvolněných úvazků aj. tak, aby při předávání výsadby splňovaly parametry dle TKP. 
Ošetření je plánováno provést 3x. 

Podrobně jsou vegetační úpravy řešeny v rámci objektu SO 153 v příloze č.2 TZ.  

Hospodářské sjezdy: 

km 0,040 vlevo 

km 0,070 vpravo s odvodňovacím žlabem Monoblok 400x520mm 

km 0,0925 vlevo 

km 0,256 vpravo 

km 0,470 vpravo napojení VC19 

km 0,506 vlevo 

km 0,653 vlevo  

km 0,746 vlevo DC4 i vpravo VC21 

km 0,899 vlevo napojení VC22 

Odvodnění 
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Odvodnění polní cesty je zajištěno příčným a podélným sklonem do okolního 
terénu. V km 0,031300 je místo stávajícího propustku, který je špatném stavu, navržen 
propustek nový. Propust převádí vodu z místní vodoteče pod polní cestou. Propust bude 
polypropylénový DN 1000 délky 15,20m ve sklonu 0,5%, na vtoku a výtoku bude 
odlážděn kamennou dlažbou tl.150mm do bet. lože tl. 150mm C20/25nXF3 vč. 
spárovací hmoty s odolností XF4.  

Podél polní cesty v km 0,000 – 0,380 vlevo je voda svedena po silničním svahu do 
okolního terénu.  

V km 0,090 – 0,210 vpravo je navržena bet. tvárnice š. 0,60m do bet. lože, 
následně voda bude svedena do místní vodoteče v km 0,060 vpravo. 

V km 0,190 – 0,450 vpravo, km 0,450 – 0,490 vlevo, km 0,490 – 0,610 vpravo a km 
0,610 – KÚ vlevo jsou navržena odvodňovací žebra šířky 0,50m, hloubky 1,0m.. Žebro 
je vyplněno štěrkem frakce 16-32, obalené separační geotextilií gramáže 200g/m2. Pláň 
komunikací je v těchto úsecích odvodněna do přilehlého odv. žebra.   

V rámci vedení HC 13 jsou následující místa křížení s inženýrskými sítěmi: 

- 0,690 nadzemní vedení VN 

- km 0,520 – KÚ vede nadzemní vedení VN v souběhu s cestou. Nedojde k dotčení 
v rámci stavby. 

Výhybny: 

km 0,334 – 0,366 vlevo  

km 0,794 – 0,826 vlevo 
 
Šířka vozovky v místě výhybny je 5,50m. 

 

 

 

SO 154 Vedlejší polní cesta VC9 

Vlastník objektu: obec Ropice  

Správce objektu: obec Ropice 

Vedlejší polní cesta VC9 podchycuje dopravu z přilehlých pozemků, zajišťuje 
prostupnost krajinou a spojení se sousedními pozemky. Cesta je napojena na hlavní 
polní cesty a je navržena délky 468,20m.  

Cesta začíná v místě napojení na hlavní polní cestu HC6 a končí napojením na 
stávající polní cestu. Konec úseku bude napojen na stávající stav bez úpravy stávající 
křižovatky. Toto napojení bude řešeno až při realizaci společných zařízení navržených 
v rámci pozemkových úprav Střítež.  

V rámci objektu SO 154 dojde ke kácení stromů (podrobněji řešeno v příloze 
F05_Dendrologický průzkum). 

Komunikace je navržena kategorie P4,0/30, tzn. šířky 3,50m + 2 x 0,25m zpevněná 
krajnice s jednostranným sklonem 3%. Rozšíření v oblouků je normové, u R=20m je 
delta š=1,2m a u R=30m je delta š=1m pro návrhovou rychlost 30km/h. 

Výškové řešení komunikace kopíruje v co největší možné míře stávající terén a je 
navrženo dle parametrů ČSN 736109. Rozsah podélných sklonů je 2,68% - 8,59%. 
Výškové oblouky jsou v rozmezí R=80-1700m. 
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Směrové řešení v maximální možné míře kopíruje stávající trasu. Minimální 
poloměr směrového oblouk je R=20m a maximální poloměr je R=205m. Klopení 
vozovky je jednostranné 3%. 

Konstrukce polní cesty je navržena dle katalogu vozovek polních cest TP změna 
č.2. 

PN 6-3, třída dopr. zatížení VI, návrh. úroveň porušení vozovky D 2: 

Nátěr dvouvrstvý N DV ČSN EN 12271 10mm 

Vibrovaný štěrk VŠ ČSN 736131, ČSN EN 13108-1 200mm 

Štěrkodrť ŠDB 0/32 (Ge) ČSN 736126-1, ČSN EN 13285, Ed.2 min. 200mm 

Celkem   min. 410mm 

Pod vozovkou se provede aktivní zóna tl. 0,40m z kamenité sypaniny, fr. 0-125, 
(materiál vhodný do aktivní zóny dle kap. 4 ČSN 736133).   

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně 45 MPa.  

Krajnice jsou zpevněné se stejným příčným sklonem a ve stejné konstrukční 
skladbě jako jízdní pruh. 

V místě výstavby propustku DN 800 pod hlavní polní cestou HC6 bude vybourána 
stávající konstrukce vozovky a následně po osazení propustku bude vybudována 
konstrukce nová.  

Konstrukce vozovky HC 16: 

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 ČSN 736121, ČSN EN 13101-5,Ed.2 40mm 

Spoj. postřik z katioakt. emulze PS-C ČSN 736129, ČSN EN 13808 0,35 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvy ACO 16+ ČSN 736121, ČSN EN 13108-1,Ed.2 40mm 

postřik infitr.z kationaktivní emulze PI-C ČSN 736129, ČSN EN 13108-1,Ed.2 40mm 

se zadrcením fr. 4/8 mn 2-3 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK ČSN 736126-1, ČSN EN 13285,Ed.2 150mm 

Štěrkodrť ŠDA 0/32 (GF)ČSN736126-1,ČSNEN13285,Ed.2 min.150mm 

Celkem   min.410mm 

  

V km 0,300 – 0,400 bude vpravo provedena rekultivace stávající vozovky. 

Hospodářské sjezdy VC9: 

km 0,0800 vpravo 

km 0,0860 vlevo s odvodňovacím žlabem 

km 0,1000 vlevo s odvodňovacím žlabem 

km 0,1575 vlevo s odvodňovacím žlabem 

km 0,3300 vpravo 

km 0,4100 vpravo  

 

Rekultivace stávající komunikace  

Nově navržená polní cesta v maximální možné míře kopíruje stávající směrové i 
výškové vedení polní cesty VC9. V km 0,305 – 0,405 je směrové vedení posunuto tak, 
aby se šířkově cesta vešla do pozemku vymezeného pro tuto polní cestu. Z tohoto 
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důvodu dojde o odstranění stávajících vozovkových vrstev a zemního tělesa tak, aby 
došlo k napojení na stávající okolní terén a poté bude plocha ohumusována tl. 10cm 

Odvodnění 

Odvodnění polní cesty je zajištěno příčným a podélným sklonem do okolního 
terénu. 

Podél polní cesty v km 0,000 – 0,200 a km 0,361200 – 0,468,20 vpravo jsou 
navržena odvodňovací žebra šířky 0,50m, hloubky 1,0m. Žebro je vyplněno štěrkem 
frakce 16-32, obalené separační geotextilií gramáže 200g/m2. Pláň komunikací je v 
těchto úsecích odvodněna do přilehlého odv. žebra.  

V km 0,300 – 0,32 vpravo je navržena odvodňovací plocha. Rozměry odvodňovací 
plochy jsou 2x4x2,2m. Nahoře bude v tl. 0,3m rozprostřena humusová plocha průlehu. 
Pod touto vrstvou bude v tl. 0,50m písčito-hlinitá plocha  a pod ní vrstva šterku fr. 16/32 
tl. 2m. Kolem stěn plochy bude natažena separační filtrační geotextilie gramáže 
200g/m2. 

V km 0,455 je navržen přes cestu odvodňovací žlab Monoblok 400x520mm. 

Odvodnění polní cesty a pláně vozovky vlevo bude provedeno levostranným 
příkopem, kde na ZÚ bude voda svedena příkopem vpravo podél HC6 k nově 
navrženému polyethylénovému propustku DN 800 pod touto komunikací a poté bude 
voda svedena otevřeným příkopem přes parcelu 2693 podél stávajícího oplocení do 
vodoteče Vělopolky. Bude provedeno zpevnění na břehu u vtoku do Vělopolky, břeh 
bude zpevněn kamennou rovnaninou opřenou o kamennou patku ve dně toku. 
Kamenná patka ve dně toku nude z kamenů 60x60mm, min. hmotnost lomového 
kamene bude 50kg. Délka propustku je 7,8m, sklon propustku je 0,5%. Příkop je 
v úseku od propustku pod HC 6 – km 0,095 a  v km 0,315 – 0,455 zpevněn bet. 
tvarovkou do bet. lože C20/25nXF3 tl. min. 100mm. 

Břeh bude v místě zaústění příkopu do Vělopolky zpevněn kamennou rovnaninou 
opřenou o kamennou patku ve dně. Min. hmotnost lomového kamene 50kg. 

Výhybny 

Výhybna je navržena v km 0,242 – 0,274 vpravo. Šířka vozovky v místě výhybny je 
5,50m. 

V rámci vedení VC 9 jsou následující místa křížení s inženýrskými sítěmi: 

- 0,0137 nadzemní vedení NN + sdělovací vedení 

 

SO 155 Vedlejší polní cesta VC13 

Vlastník objektu: obec Ropice  

Správce objektu: obec Ropice 

Vedlejší polní cesta VC13 podchycuje dopravu z přilehlých pozemků, zajišťuje 
prostupnost krajinou a spojení se sousedními pozemky. Cesta je napojena na hlavní 
polní cesty HC7 a HC 8 a je navržena délky 287m. V km 0,090 – 0,106 je úprava 
v místě drážního tělesa přerušena. 

Vegetační úpravy: 

 Vlevo po celé délce bude cesta lemována liniovou výsadbou. Pro výsadbu byly 
navrženy tyto dřeviny: 

lípa malolistá (srdčitá) (Tilia cordata) 

Podrobně jsou vegetační úpravy řešeny v rámci objektu SO 155 v příloze č.2 TZ.  
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Komunikace je navržena kategorie P4,5/30, tzn. šířky 3,50m + 2 x 0,50m zpevněná 
krajnice s jednostranným sklonem 2,5%. Rozšíření v oblouků je normové, u R=50m je 
delta š=0,60 pro návrhovou rychlost 30km/h. V km 0,080 – 0,090 je navržen přechodový 
úsek, kde se cesta napojí na stávající šířkové uspořádání. 

Výškové řešení komunikace kopíruje v co největší možné míře stávající terén a je 
navrženo dle parametrů ČSN 736109. Rozsah podélných sklonů je 1,32% - 11,70%. 
Výškové oblouky jsou v rozmezí R=110-600m. 

Směrové řešení v  kopíruje stávající trasu, jen je v km 0,000 – 0,090 směrově 
posunuté doleva z důvodu zachování co největšího množství stávajících stromů po 
pravé straně. Minimální poloměr směrového oblouk je R=12m (při napojení na HC7 a 
maximální poloměr je R=300m. Klopení vozovky je jednostranné 3%. Rozšíření 
v oblouků je normové, u R =12 je delta š=1,4m a u R=50m je delta š=0,60m. 

Konstrukce polní cesty je navržena dle katalogu vozovek polních cest TP změna 
č.2. 

PN 4-2, třída dopr. zatížení IV, návrh. úroveň porušení vozovky D 2: 

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 ČSN 736121, ČSN EN 13101-5,Ed.2 40mm 

Spoj. postřik z katioakt. emulze PS-C ČSN 736129, ČSN EN 13808 0,35 kg/m2 

Asf. beton pro podkladní vrstvy ACO 16+ ČSN 736121, ČSN EN 13108-1,Ed.2 70mm 

postřik infitr.z kationaktivní emulze PI-C ČSN 736129, ČSN EN 13108-1,Ed.2 0,60 kg/m2            

s posypem kamenivem fr. 2/4, 3 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK ČSN 736126-1, ČSN EN 13285,Ed.2 150mm 

Štěrkodrť ŠDA 0/32(GF)ČSN736126-1,ČSNEN13285,Ed.2 min.150mm 

Celkem   min.410mm 

Pod vozovkou se provede aktivní zóna tl. 0,40m z kamenité sypaniny, fr. 0-125, 
(materiál vhodný do aktivní zóny dle kap. 4 ČSN 736133).   

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně 45 MPa.  

Krajnice jsou zpevněné se stejným příčným sklonem a ve stejné konstrukční 
skladbě jako jízdní pruh. 

V km 0,020 – 0,090 vlevo je navržen silniční betonový obrubník 250/150/1000 do 
bet. lože dl. 70m, který je lemován bet. přídlažbou 100x250x500 dl. 70m do bet. lože C 
20/25nXF3 min. tl.100mm. 

Hospodářské sjezdy VC13  

km 0,160 vlevo s polyethylénovým propustkem DN 400 dl. 7,4m: 

Konstrukce sjezdu: 

R-materiál R-mat ČSN 736131, ČSN EN 13108-1 100mm 

Štěrkodrť ŠDB 0/32 (Ge) ČSN 736126-1, ČSN EN 13285, Ed.2 min. 250mm 

Celkem   min. 350mm 

Odvodnění 

Odvodnění polní cesty je zajištěno příčným a podélným sklonem do přilehlých 
příkopů, tvarovek, žlabu.  

Odvodnění v úseku 0,020 – 0,090 bude jednostranným sklonem doleva, kde na 
konci zpevnění bude osazený silniční bet. obrubník 150x250x1000 vč. silniční přídlažby 
100x250x500 do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100mm. Voda z vozovky v tomto 
úseku bude svedena do stávajícího odvodňovacího žlabu, který je umístěn v km 0,090 
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šikmo přes cestu. Stávající žlab bude pročištěn, na výtoku zpevněn dlažbou z lomového 
kamene tl. 150mm do bet. lože z bet. C20/25nXF3 tl. 150mm. 

V km 0,020 – 0,090 je vpravo osazena spádová bet. tvarovka š. 60mm do bet. lože 
C 20/25nXF3 tl. 100mm. 

Voda z pláně bude svedena do oboustranné drenáže, která bude vyústěna do 
svahu za odvodňovacím žlabem.  

V km 0,106 – KÚ bude voda z vozovky i z pláně svedena do přilehlých příkopů po 
obou stranách komunikace. V km 0,270 je pod cestou navržen polyethylénový 
propustek DN600 dl. 8,20m ve sklonu 3%, který převádí vodu z příkopu levé strany 
komunikace na pravou stranu komunikace a následně je voda svedena do příkopu 
podél hlavní polní cesty HC7. Stávající příkopy podél této cesty budou pročištěny. 
Stávající propustek na konci úpravy DN300 v km 0,285 bude odstraněn.  

Pod sjezdem v km 0,160 je navržen polyethylenový propustek DN 400 dl. 7,4m. 

Výhybna  

Km 0,106– 0,138 vlevo 

Definitivní dopravní značení 

V rámci vedení VC 13 jsou následující místa dotčení a křížení s inženýrskými sítěmi: 

km 0,000000 – křížení CETIN nadzemní -  dojde k přeložení nebo zrušení vedení, 
které není součástí této stavby, bude provedeno v režii obce Ropice, je nutné 
tyto stavby zkoordinovat! 

km 0,04200 -  křížení SŽ SSZT sděl. kabel – nezasahuje do stavby, v km 0,090 – 
0,106 je úprava polní cesty v místě drážního tělesa přerušena. 

 

 

SO 156 Hlavní polní cesta HC16 

Vlastník objektu: obec Ropice  

Správce objektu: obec Ropice 

Hlavní polní cesta HC16 slouží k soustředění dopravy z vedlejších polních cest a 
zároveň podchycuje dopravu z přilehlých pozemků. Cesta je po cca 180m za koncem 
úseku napojena na sil. I/11.  

Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání, bude 
provedena recyklace za studena podkladní vrstvy a následně pokládka dvou živičných 
vrstev, stávající příkopy budou pročištěny. 

Klopení vozovky je jednostranné v rozmezí 2-2,5% s ohledem na stávající stav 
vozovky. 

V km 0,260 – 0,340 bude z důvodu nevyhovujícího stavu vozovky provedena nová 
konstrukce vozovky včetně aktivní zóny tl. 0,40m. Šířka vozovky je navržena 4,50m + 
2x0,50m nezpevněné krajnice. 

Výškové vedení v co největší míře kopíruje stávající stav. Výškové oblouky se 
pohybují v rozmezí R=90-10 000m.  

Směrové vedení cesty kopíruje stávající v co největší míře osu stávající polní 
cesty, směrové oblouky jsou v rozmezí R=20-500.  Rozšíření v oblouku není řešeno 
z důvodu rekonstrukce silnice ve šířkovém i výškovém stávajícím stavu. 

Konstrukce vozovky: 
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Konstrukce vozovky v km 0,000 – 0,260 a km 0,340 - KÚ: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 40 mm 

Asf. postřik spojovací 0,35 kg/m2* PS-E (C65 BP 5) ČSN 736129, ČSN EN 13808  

Asfalt. beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70 ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 70 mm  

Asf. postřik infiltrační 0,60 kg/m2* PI-C ČSN 736129, ČSN EN 13808 

s posypem kamenivem fr. 2/4, 3 kg/m2 

 

Recyklace za studena na místě s použitím     RS CA TP 208 200 mm 

cementu a asfaltového pojiva 

*pozn.: uváděno v množství zbytkového pojiva 

 

V km 0,260-0,340 se provede plná konstrukce vozovky v km 0,260 – 0,340: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 40 mm 

Asf. postřik spojovací 0,35 kg/m2* PS-E (C65 BP 5) ČSN 736129, ČSN EN 13808  

Asfalt. beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70 ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 70 mm  

Asf. postřik infiltrační 0,60 kg/m2* PI-C ČSN 736129, ČSN EN 13808 

s posypem kamenivem fr. 2/4, 3 kg/m2 
Recyklace za studena na místě s použitím RS CA TP 208 200 mm 
cementu a asfaltového pojiva 
Štěrkodrť (frakce 0/32) ŠDA ČSN 736126, ČSN EN 13285 min.150mm  
Celkem   min.460mm 

 

Odvodnění komunikace zůstane neměnné, pouze dojde k pročištění stávajících 
příkopů a u sjezdů v km 0,826, km 0,833 a km 0,906 vpravo jsou navrženy odvodňovací 
žlaby. V km 0,510 je stávající propustek, ten bude pročištěn.  

Hospodářské sjezdy HC16: 

km 0,0820 vlevo 

km 0,1123 vlevo  

km 0,1640 vpravo 

km 0,3100 vlevo  

km 0,4050 vpravo napojení MK 

km 0,5220 vlevo  

km 0,6030 vlevo napojení MK 

km 0,6380 vlevo 

km 0,7170 vlevo napojení MK 

km 0,8260 vpravo s odvodňovacím žlabem 

km 0,8330 vpravo s odvodňovacím žlabem 

km 0,838 vlevo 

km 0,906 vpravo s odvodňovacím žlabem 

 

V rámci vedení HC 16 jsou následující místa křížení s inženýrskými sítěmi: 

- 0,0616 nadzemní vedení NN+ sdělovací vedení + VO 

- 0,0924 nadzemní vedení NN+ sdělovací vedení + VO 

- 0,1200 vodovod DN50 
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- 0,1333 nadzemní vedení VN 

- 0,2893 nadzemní vedení VVN 

- 0,3609 nadzemní vedení VN 

- 0,3709 nadzemní vedení VN 

- 0,43107 nadzemní vedené VVN 

- 0,5134 nadzemní vedené VVN 

- 0,5354 nadzemní vedení NN 

- 0,5866 plynovod vysokotlak ocel 500 

- 0,6003 vodovod DN125 

- 0,6037 nadzemní vedení NN 

- 0,6921 nadzemní vedení NN 

- 0,7048 nadzemní sděl. vedení 

- 0,7078 vodovod DN25 

- 0,7087 zemní vedení NN 

- 0,7174 nadzemní vedení NN+sděl. vedení 

- 0,7673 vodovod DN125 

- 0,8109 nadzemní vedení NN+sděl. Vedení 

- 0,8127 plynovod středotlak ocel 25 

- 0,8251 nadzemní vedení VVN 

- 0,9157 nadzemní vedení VVN 

- 0,9450 plynovod vysokotlak ocel 500 

 
km 0,600 – KÚ –vede souběžně s cestou: 
- vodovod, plynovod, nadzemní vedení NN a sděl. vedení, veřejné osvětlení, které nedojdou 
stavbou k dotčení, pouze v km km 0,9125 – 0,94450 vlevo dojde k dotčení s vodovodem při 
výstavbě výhybny, vodovod bude uložen do chráničky pod touto výhybnou. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů 

V rámci stavby nejsou navrženy žádné technické a technologické objekty. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby 
jako celku, v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace 
pro stavební povolení). Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 
vyhlášky č.246/2001 Sb. („Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky č.23/2008 Sb. „o 
obecných technických podmínkách požární ochrany staveb“ a vyhlášky č.268/2009 Sb. 
(vyhláška MMR „O technických požadavcích na stavbu“). 

Z hlediska požární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení oproti stávajícímu 
stavu v době po uvedení do provozu.  

V jednotlivých fázích výstavby, realizovaných dle návrhu plánu organizace výstavby, 
bude nutné přikročit k dopravním omezením. Popis jednotlivých dopravních omezení 
vyplývajících z navržených zásad organizace výstavby je uveden v příslušné části 
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dokumentace. Po celou dobu realizace je nutno ve všech fázích výstavby ze strany 
dodavatele zajistit možnost přístupu požárních vozidel k jednotlivým částem stavby a do 
všech stávajících lokalit. Všechna dopravní omezení, která bude nutno na stávajících 
komunikacích při postupu výstavby realizovat, je nutno v dostatečném předstihu projednat se 
zástupci HZS kraje a zástupci záchranné služby.  

Všechny navržené komunikace vyhovují pro pohyb mobilní požární techniky. Navržené 
řešení z hlediska požární ochrany nevyžaduje dalších opatření. 

V rámci stavby nedochází k rušení žádných stávajících zdrojů požární vody (venkovní 
odběrní místa požární vody). 

Vybavení objektů zařízení staveniště přenosnými hasicími přístroji zajišťuje dodavatel 
stavby v rámci projektu zařízení staveniště. 

Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem 
a předpisů požární bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární 
bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení ani nevznikají nároky na vybavení 
zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani 
nároky na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je zajištěn po stávajících 
komunikacích, které v celé trase plně vyhovují pro průjezd mobilní požární techniky.  

Navržené řešení nevyžaduje výjimky z norem požární bezpečnosti staveb. Z hlediska 
požární ochrany stavba nevyvolá žádné zvláštní požadavky. Realizaci staveb nedojde ke 
zhoršení přístupnosti okolních nemovitosti pro požární vozidla.  

Hodnocení požární bezpečnosti vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 
Sb. („Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky č. 23/2008 Sb. „o obecných technických 
podmínkách požární ochrany staveb“, vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška MMR „O 
technických požadavcích na stavbu“), ČSN 73 0802, ČSN 73 0873 a souvisejících 
norem. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem stavby. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Zvýšení zátěže se předpokládá pouze po dobu stavby. V bezprostřední blízkosti 
stavby se nenachází žádné objekty pozemních staveb, které by bylo zapotřebí chránit. 

Pro minimalizaci negativních vlivů stavby budou nutná následující opatření: 

- používat pouze stroje a vozidla odpovídající vyhlášce o provozu na pozemních 
komunikacích 

- práce ukončit po 18 hodině 

- stávající zeleň, která bude zachována, chránit dřevěným bedněním 

- umožnit průjezd po stávajících komunikacích  

- vybourané materiály odvážet a skladovat na předepsaných skládkách 

- při demoličních a výkopových pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. 
kropením 

- čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozku ostatních 
stavebních mechanizmů před jejich výjezdem ze staveniště 

- čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, protipovodňová opatření, 
ochrana před hlukem apod. 

Není předmětem stavby. 

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Není řešeno. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, 
PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Není řešeno.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Beze změny oproti stávajícímu stavu. 

c) Doprava v klidu 

Není řešeno.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není řešeno.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Dendrologický průzkum 

Předmětem dendrologického průzkumu byly stromy a plošné porosty dřevin (tj. 
skupiny keřů, nálety, porosty dřevin).  

Dojde ke kácení a mýcení zeleně v prostoru stavby.  

k. ú. Ropice (741167) 

 

SO 152 – VC26 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         22 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       23 ks 



200012, Realizace společných zařízení v k.ú. Ropice – I. etapa DSP+DPS                          
B – Souhrnná technická zpráva 
 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava  a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava                                                  Strana 45/51 

 

Průměr kmene od 21 do 30 cm       22 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm         7 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm                 4 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm         5 ks 

Průměr kmene od 61 do 70 cm         2 ks 

Celkem           85 ks 

Mýcená plocha porostů              669 m2 

 

SO 153 – HC13 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         32 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       13 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm       10 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm         9 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm                 3 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm         0 ks 

Průměr kmene od 61 do 70 cm         2 ks 

Průměr kmene od 71 do 80 cm         2 ks 

Průměr kmene od 141 do 150 cm         1 ks 

Celkem           72 ks 

Mýcená plocha porostů        488 m2 

 

SO 154 – VC9 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         0 ks 

Průměr kmene od 11 do 20 cm       0 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm                0 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm                0 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm       0 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm       1 ks 

Průměr kmene od 61 do 70 cm       1 ks 

Celkem           2 ks 

Mýcená plocha porostů        95 m2 

 

SO 155 – VC13 

Počty kácených kmenů solitérních a vzrostlých stromů dle průměru 

Průměr kmene do 10 cm         0 ks 
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Průměr kmene od 11 do 20 cm       5 ks 

Průměr kmene od 21 do 30 cm              14 ks 

Průměr kmene od 31 do 40 cm               7 ks 

Průměr kmene od 41 do 50 cm       5 ks 

Průměr kmene od 51 do 60 cm       1 ks 

Průměr kmene od 141 do 150 cm       1 ks 

Celkem           33 ks 

Mýcená plocha porostů        278,5 m2 

 

Množství kácené a mýcené zeleně je uvedeno v dendrologickém průzkumu 
příloha F05. 

Dendrologický průzkum je související přílohy F-Související dokumentace. 

Po realizaci stavby dojde k terénním úpravám okolí, které bylo stavbou dotčeno. 
Bude se jednat především o urovnání terénu a ohumusování v tl. 0,10 m. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda a půda 

Projektová dokumentace řeší výstavbu nových polních cest v místě stávajících. 
Nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Plochy určené k vybudování polních cest již dnes 
slouží k obsluze pozemků a pojezdu zemědělské techniky.  

Zeleň dotčená výstavbou, která bude pokácena, je včetně základních údajů 
uvedena v příloze F03 – Dendrologický průzkum. 

Ovzduší ani vodu tato stavba neovlivní. 

V dotčené lokalitě se nenachází zdroje pitné vody pro obyvatelstvo, ani domovní 
studny využívané k odběru pitné vody. Nezasahují sem ani ochranná pásma vodních 
zdrojů či chráněná oblast přirozené akumulace vod. 

Ochrana vod bude řešena zabráněním úkapům ropných látek (a jejich 
následnému proniknutí do dešťové kanalizace) z vozidel a mechanismů pohybujících se 
po staveništi například důsledným používáním úkapových van (pro zajištění úniku 
pohonných hmot, mazacích a hydraulických olejů); důsledným dbaním na doplňování 
provozních kapalin (PHM, maziva) pouze na plochách zpevněných (popř. na úkapových 
roštech s připravenými sorbenty pro případ úniku látek). 

Odpady:  

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné 
legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy 
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě, a to v přímých souvislostech s 
hlavním staveništěm. Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí přímo s 
prováděnými stavebními činnostmi.  

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se 
vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu. 

Nakládání s odpady musí odpovídat zejména následujícím předpisům: 
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-  zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění 
- vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, 

Základní povinností každého stavebníka je předcházet vzniku odpadů a omezovat 
jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat 
s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická 
nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně 
zavázána k likvidaci odpadu. 

Státní správu v oblasti nakládáním s odpady provádí místně příslušný stavební 
úřad nebo jiný orgán po dohodě s odborem životného prostředí.  

Půda: 

Stavbou dojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) a budou 
dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).  

 

Při provozu záměru nevznikne žádné potenciální ohrožení okolních půd 
(znečištění). 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením: 

Probíhají-li některé stavební aktivity v blízkosti kmene, nebo kořenových náběhů a 
hrozí jejich mechanické poškozeni, je nezbytné tyto části stromu chránit. Dle ČSN 83 
9061 je nutné v těchto případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, 
vysokým nejméně 2 m. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, 
kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit 
odpovídající polstrování tlumící případné nárazy. Současně s ochranou nadzemní části 
se aplikují opatření pro ochranu chráněného pásma stromu před mechanickým 
poškozením a zhutněním půdy. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod 
korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem 
o 5 m po celém obvodu koruny. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními 
mechanismy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit 
vhodným materiálem. 

Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či 
odstraněny. 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení jam a jiných hloubených výkopů: 

Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze 

v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se 
přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při pokládání sítí technického vybavení se 
doporučuje vést je, pokud možno, spodem pod kořenovým prostorem. Při hloubení 
výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru  větším než 3 cm. Případná poranění 
je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce 
kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit před vysycháním a před účinky 
mrazu. Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění 
musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. 

  ROPICE RAKOVEC STŘÍTĚŽ 

TRVALÝ ZÁBOR [m2] - ZPF 3355 0 0 

DOČASNÝ ZÁBOR DO 1ROKU [m2] - ZPF 527 0 0 
DOČASNÝ ZÁBOR [m2] - PUPFL 159 0 0 
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V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést 
vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy současně. Při nepevné půdě a u 
hlubokých výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými opatřeními 
(např. začepováním). 

U stavebních výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny 
proti vysychání a účinkům mrazu kořenovou clonou. Kořenová clona by měla být 
zpravidla zřízena jedno vegetační období před započetím stavby. Její vnější hrana 
nesmí být blíže než 2,5 m od paty kmene. Clona nemá žádnou statickou funkci pro 
strom ani pro hloubený výkop. Její odkopání se má provést ručně. Tloušťka kořenové 
clony má být nejméně 20 cm, hloubka má dosahovat prokořenělý prostor, maximálně 
však na dno budoucího hloubeného výkopu. Do začátku stavby a během stavebních 
prací je nutné udržovat kořenovou clonu stále vlhkou. 

Do vyhloubené rýhy, směrem k budoucímu stavebnímu výkopu, je nutno zřídit 
stabilní, zetlívající, vzduch propouštějící konstrukci např. z kůlů, drátěného pletiva a 
tkaniny. 

a) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv ani nezasahuje do území Natura 2000. 

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska EIA 

Předmětná stavba nepodlého zjišťovacímu řízení.  

c) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo – li vydáno 

Není řešeno. 

d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Z hlediska 
ochrany přírody nejsou požadována ochranná opatření. 

Ochranná pásma překládaných inženýrských sítí budou stanovena podle 
požadavků dotčených správců.   

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Řešení stavby nevyžaduje žádné zvláštní ani jiné nároky na zvýšenou ochranu 

obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Předpokládá se příjezd na staveniště ze sil. I/11 a po místních komunikacích.  

Elektrická energie a voda mohou být pro potřeby zhotovitele připojeny ze 
stávajících sítí umístěných podél místních komunikací (se samostatným měřením a 
kabelovými rozvody do staveništních rozvaděčů). 
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b) Přístup na stavbu po dobu výstavby 

Stavba je dostupná ze silnice I/11 a MK. Není nutné budovat dočasné 
komunikace. Každá polní cesta bude budována samostatně.  Provizorní dopravní 
značení bude zpracováno dle TP66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích.  

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště musí splňovat podmínky na bezpečnost a ochranu zdraví. Jedná se 
zejména o zajištění bezpečnosti dopravy a oddělení dopravy od stavby. 

Dále je stavba povinna účinným způsobem zabránit vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám. 

Zajištění bezpečnosti se řídí obecně platnými předpisy, zejména: 

■ při provozu 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

■ při údržbě: 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce 

Zabezpečení staveniště zajistí zhotovitel stavby. V rámci stavby je nutné 
zabezpečit především výkopy proti pádu osob. 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní 
předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláštní upozornění je 
na bezpečnost při demolici stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v 
souběhu s veřejným provozem. 

Všechny vstupy na staveniště musí bát označeny bezpečnostními tabulkami a 
značkami (zákazy, výstrahy apod. – ČSN ISO 3864), zejména o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Stejně tak budou označeny skládkové prostory, sloužící pro 
krátkodobé uložení stavebního materiálu. 

Provádějící firma musí pro práce dodržet ustanovení ČSN 34 3108 a další 
související bezpečnostní předpisy a ČSN pro použité práce a konstrukce. 

Obecné požadavky, požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod 
energie a požadavky na venkovní pracoviště na staveništi jsou uvedeny v příloze č. 1 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

V průběhu výstavby budou přijata opatření k omezení vzniku prašnosti (zejména v 
období zemních prací), tzn. skrápění staveniště, řádné čištění vozidel vyjíždějících ze 
staveniště apod. Případné znečištění veřejných komunikací pravidelně odstraňovat. 
Vozidla dopravující sypké materiály budou používat k zakrytí nákladu plachty.  

V případě úniku technických kapalin ze stavebních mechanizmů a nákladních 
vozidel do půdy neprodleně vytěžit znečištěnou zeminu, odvézt na vodohospodářsky 
zabezpečenou plochu a podle rozboru odebraných vzorků s ní dále nakládat v souladu 
s právními předpisy.  

Při stavební činnosti budou dodržovány povolené hladiny hluku stanovené v 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Noční provoz na staveništi je vyloučen. Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a 
vibrací na okolí používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu 
hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 
nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude zabezpečena pasivní 
ochrana (kryty, akustické zástěny apod.). 
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Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučeni nebo aspoň zaučeni v daném 
provozu. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti 
práce a pravidelné doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své 
zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.  

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo 
na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo jiném snadno dostupném, 
ale kontrolovatelném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci 
ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické 
podmínky, řádně osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, 
hasiči, plynárna, vodárna, Policie ČR). 

Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění poměrů podél vodních zdrojů Parkování 
mechanizmů, vozidel a zařízení staveniště musí být situováno na zpevněných plochách.  

Skládky materiálu včetně odpadů budou zajištěny dodavatelem stavby. Dodavatel 
stavby rovněž zajišťuje materiály pro stavbu.    

Kácení stromů, které jsou v kolizi se stavbou je předmětem přílohy F03 – 
Dendrologický průzkum a inventarizace kácené zeleně. Pařezy budou odvezeny na skládku. 
Větve budou pravděpodobně odvezeny na kompostárnu a rozdrceny. O využití dřevní hmoty 
kácených stromů rozhodne investor.  

Vybouraný materiál bude odvezen na skládky. S využitelným vybouraným materiálem 
bude nakládáno dle dispozice investora.  

Veškerý odpad ze stavby bude předán oprávněné společnosti a doklady budou 
uloženy a doloženy ke kolaudaci. 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště je přístupné je umožněn z okolních pozemních komunikací, místních 
nebo polních či lesních. Staveniště bude dostatečně označeno  případně ohraničeno 
provizorním mobilním oplocením a bezpečnostní páskou tak, aby se zabránilo 
nežádoucímu vstupu osob Obvod staveniště je určen hranicemi trvalého a dočasného 
záboru stavby.  

V související dokumentaci příloha F02 je zpracován záborový elaborát, který 
určuje vlastnické vztahy a specifikuje trvalé a dočasné zábory. Zabírané pozemky jsou 
rozděleny na zemědělské a ostatní. 

Plochy pro umístění zařízení staveniště nebyly v rámci projektu specifikovány. 
Pronájem ploch mimo obvod staveniště si zajistí včetně veškerých projednání a 
povolení dodavatel stavby dle svých potřeb. Jedná se především o pozemky potřebné 
pro zařízení staveniště, skládky materiálu či příjezdy na stavbu. 

Dočasné a trvalé zábory jsou zakresleny v příloze F02_02 Situace záboru 
pozemků a F02_03 Tabulka záboru pozemků. 

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není řešeno. 

f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
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V rámci stavby dojde k oddrnování a při vrtání pilot k odstranění výkopku. V rámci 
vybudování nových mostních říms dojde k odstranění stávající vozovky v nejnutnější 
délce a šířce kvůli napojení vozovky na mostní římsy. 

Materiál z  vybouraných vozovek bude odvezen na skládky v souladu s programem 
odpadového hospodářství.  

Skládky materiálu včetně odpadů budou zajištěny dodavatelem stavby. Dodavatel 
stavby rovněž zajišťuje materiály pro stavbu. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Odvodnění polních cest je zajištěno příčným a podélným sklonem polních cest do 

okolního terénu. Hlavní polní cesty mají navržen jednotný příčný sklon 2,5%. Vedlejší 
polní cesty jsou navrženy s jednotným příčným sklonem 3%. Podél polních cest jsou 
navrženy zčásti odvodňovací žebra, zčásti jsou navrženy příkopy. Odvodňovací žebra 
jsou navržena šířky 0,50m, hloubky 1,0m. Žebro je vyplněno štěrkem frakce 16-32, 
obalené separační geotextilií gramáže 200g/m2. Pláň komunikací je odvodněna buď do 
přilehlého odv. žebra neb do příkopu. Odvodnění polních cest respektuje doporučení 
IGP, který doporučuje plošný rozliv a zasakování okolní vegetací.  

V objektech SO 152 a SO 154 jsou navrženy odvodňovací plochy. V SO 152 jsou 
rozměry odvodňovací plochy 3x4x2,5m. Nahoře bude v tl. 0,3m rozprostřena humusová 
plocha průlehu. Pod touto vrstvou bude v tl. 0,50m písčito-hlinitá plocha  a pod ní vrstva 
šterku fr. 16/32 tl. 2m. Vše bude obaleno separační geotextilií gramáže 200g/m2. 

V objektu SO 154 jsou rozměry odvodňovací plochy 2x4x2,2m. Nahoře bude v tl. 
0,3m rozprostřena humusová plocha průlehu. Pod touto vrstvou bude v tl. 0,50m písčito-
hlinitá plocha  a pod ní vrstva šterku fr. 16/32 tl. 2m. Plocha bude obalena geotextilií 
gramáže 200g/m2. 

Odvodnění jednotlivých polních cest je popsáno v rámci každého objektu v kap. 
B.2.6. 

 

 
 
V Ostravě, duben 2021       Vypracoval: Ing. Katrin Žeberová 

 


