SMLOUVA O PODMINKACH A PRAVU PROVEST STAVBU

¢. SML/0706/21

»Pozlovice — polni cesty C1 a C2 v lokalité Vétrnik*
uzaviena niZe uvedeného data dle stavebniho zakona (zékon &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani
a stavebnim fadu)

Smluvni strany:

Zlinsky kraj

se sidlem tf. Tomése Bati 21, Zlin, PSC 760 01

ICO: 708 91 320

zastoupeny RSZK na zékladé zmocnéni uvedeného ve zfizovaci listing ze dne 27. 9. 2001
(dale jen ZK)

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace

se sidlem K Majaku 5001, Zlin, PSC 760 01

zastoupena ve vécech smluvnich feditelem Ing. Bronislavem M aly m

ICO: 709 34 860

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné v odd. Pr., v1. 295
(dale jen RSZK)

uvefejnéni v registru: ne

a

Ceska republika — Statni pozemkovy iiad

Krajsky pozemkovy tiFad pro Zlinsky kraj

se sidlem Zarami 88, Zlin, PSC 760 41

zastoupeny ve vécech smluvnich vedoucim pobolky Zlin Ing. Lubomirem Holubcem
ICO: 013 12 774, DIC: CZ01312774 — neni platce DPH

(déale jen stavebnik)

uzaviraji smlouvu o pravu provést stavbu takto:

I.
Preambule

RSZK je opravnéné hospodafit se svéfenymi pozemky a silnicemi II. a III. téidy ve vlastnictvi ZK,
véetné jejich soucasti a prisluenstvi, vyplyvajici zprdv a povinnosti stanovenych zikonem
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a provadéci vyhlaskou &. 104/1997 Sb., vie ve znéni
pozdéjsich predpist.

Predmeétem této smlouvy je zalozeni prava stavebnika provést na &astech uvedenych silni¢nich
pozemkd p. €. 2184/19 a p. €. 3253 v obci a k. u. Pozlovice stavbu ,,Pozlovice — polni cesty C1 a C2
v lokalité Vétrnik“ (déle jen stavba), ktera fesi vystavbu polnich cest C1 a C2 a manipula¢ni plochy
v trase stdvajici CasteCné zpevnéné polni cesty, navrzenou ve schvaleném planu spoleénych zafizeni
v rémei ukonéeni Komplexni pozemkové tpravy (déle je KPU) v katastralnim tizemi Pozlovice.

Stavebnik je investorem stavebnich objektii SO 101 — Polni cesta CI, SO 102 — Polni cesta C2 a SO
103 Manipulacni plocha. Zajmu ZK — RSZK se pfimo dotyka SO 101 — Polni cesta CI.

Stavba bude realizovana mimo jin¢ i v silni¢nich pozemcich p. €. 2184/19 a p. &. 3253 v obci a k. 1.
Pozlovice silnice I11/4922, které jsou ve vlastnictvi ZK — s pravem hospodaieni RSZK (déle jen
pozemky).



SO 101 Polni cesta CI fe$i mimo jiné stavebni upravu stavajiciho troviiového dopravniho pfipojeni
nové navrzené polni cesty C1 (dale jen polni cesty) na silnici 111/4922, ¢islo useku: 1, nazev useku
Pozlovice, uzlové stanieni cca km 2,912, vlevo ve sméru stani¢eni, Délka stykové plochy a troviiové
piipojeni na silnici zistanou zachovany. V useku mezi stykovou hranou a stavajicim monolitickym
ptiénym Zlabem (v délce cca 1,20) bude odfrézovana stavajici obrusna vrstva a nahrazena novou
obrusnou vrstvou ACO 11 v tl. 40 mm. Stykova hrana mezi navrZzenou polni cestou a silnici 111/4922
bude provedena standartnim zptisobem strojnim zafiznutim hrany, po pokladce obrusné vrstvy
profiznutim mista styku, vy¢isténim a vyplnénim pruznou asfaltovou zalivkou.

Srazkové vody z polni cesty budou svedeny do uvedeného stavajiciho pfi¢éného monolitického Zlabu,
ktery zlstane zachovan, pouze budou vramci stavby nahrazeny stavajici litinové miiZze novymi
z valcovanych profilii a dale bude stavebné upravena stavajici vtokova Sachta a opatfena novou mfizi
z valcovanych profild s moZnosti pojezdu.

Jednopruhova polni cesta se ¢tyfmi vyhybnami v celkové délce 1908,50 m je navrzena jako zpevnéna
s krytem z asfaltového betonu Sitky 4,0 m a nezpevnénymi krajnicemi ze stérku Sitky 2 x 0,5 m.
Odvodnéni polni cesty je feSeno piiénym a podélnym sklonem do okolnich pozemki a pifi¢nymi
ocelovymi odvodiiovacimi svodnicemi s vylsténim do okolniho terénu. VSe v rozsahu dle predlozené

projektové dokumentace. Casti tiseku SO 101 a SO 103 budou umistény v ochranném pasmu piilehlé
silnice I11/4922.

Projektova dokumentace stavby ve stupni byla zpracovana ve stupni DESP/PDPS projektantem Ing.
Jitim Skrabalem (déle jen projektant), ICO: 484 76 684, smistem podnikéani Batalickd 583,
Zelechovice nad Dievnici, PSC 763 11 v &ervenci 2021. Pfedmétna &ast PD (Situace — &ast 1 &. C 2)
s vyznacenim souhlasu vlastnika pozemkd jsou pfilohou &. 1 a nedilnou soucésti této smlouvy.

Stavba bude provedena v souladu s pfislusnym rozhodnutim o povoleni stavby, které vyda prislusny
stavebni ﬁf'@d, v souladu s odsouhlasenou PD, dle podminek sjednanych touto smlouvou a dal$imi
stanovisky RSZK.

Podle sazebniku, ktery je sou¢asti smérnice RSZK &. 5/2002 &ini nahrada:
- za docasné omezeni uzivani silniéniho télesa provadénim stavebnich praci
-20,- K&m?%den + DPH za omezeni dopravy — zébor jizdniho pruhu z divodu provadéni
stavebnich praci bez zasahu do silniéniho télesa.
Pozn. Dari z pfidané hodnoty bude uplatnéna v platné sazbé ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni. V ptipadé
Jiného omezeni silni¢niho télesa bude Uftovana ndhrada za omezeni uZivani dle platného sazebniku.

Pfi predmeétne stavbé nedojde ke zméné télesa silnice.

Shora uvedena stavba neni dle § 12 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni
pozdgjsich predpisii soucasti silnice 111/4922 v k. u. Pozlovice, a tedy vlastnictvim ZK — s pravem
hospodateni RSZK.

1L
Priva a povinnosti RSZK

RSZK m4 privo:

- na pisemné oznameni terminu zahajeni stavebnich praci v silni¢nich pozemcich a télese
silnice TT1/4922 v obci a k. 4. Pozlovice zastupci RSZK (za pisemné oznameni se povaZzuje
i oznameni zaslané elektronickou postou na e-mailovou adresu: krystyn@rszk.cz nebo
sarman(@rszk.cz),

- na piedani geodetického zaméfeni skuteéného provedeni stavby, umisténé v silniénim
télese a pozemcich ve vlastnictvi ZK na podkladu katastralni mapy, které zajisti stavebnik
nejpozdeji pied konanim zavérecné kontrolni prohlidky stavby,

- na bezplatné vyty€eni technickych zafizeni stavebnika umisténych v silniénim télese
a pozemcich dotenych piedmétnou stavbou stim, Ze v$e na svij naklad a na svoji
odpové&dnost zajisti stavebnik nejpozdéji posledni pracovni den piede dnem konani
zavéretné kontrolni prohlidky stavby,




na finan¢ni ndhradu za dofasné omezeni uzivéni silniéniho t&lesa pfedmétnou stavbou, a to
od doby protokolarniho piedani silnice pfed zahajenim stavby, do doby uvedeni silnice do
odpovidajictho stavu a jejiho protokolarniho pievzeti zpét, dle sazby uvedené v &l. L
Finanéni nahrada bude splatna na zéklad¢ vystavené faktury pred protokolarnim prevzetim
predmétného useku silnice zp&t pracovnikem RSZK. Uhrada bude stanovena po ukonceni
praci na zakladé zapisi ve stavebnim deniku,

na predlozeni ovéfené kopie kolaudaéniho souhlasu, nebo pravomocného kolaudadniho
rozhodnuti v jednom vyhotoveni do 5 pracovnich dni po vydani piisluinym stavebnim
uradem, piipadné do 5 pracovnich dnii ode dne nabyti pravni moci kolaudagniho
rozhodnuti,

na uvedeni silni¢niho télesa do odpovidajiciho dopravné-technického stavu na néklad
a nebezpeCi stavebnika veetné vyCisténi odvodnéni, soudasti a piisluSenstvi silnice
nejpozdéji 2 pracovni dny pied konanim zavéreéné kontrolni prohlidky stavby,

na uvedeni ¢asti pozemki ve vlastnictvi ZK, nezastavénych stavbou, do stavu
odpovidajiciho piivodnimu tcelu nebo uzivani pfedmétnych pozemki,

RSZK ma povinnost:

vydat stavebnikovi fakturu na dhradu vy$e uvedené finanéni nahrady za dodasné omezeni
uzivani silni¢niho télesa stavbou specifikovanou v ¢l. I. smlouvy,

I11.
Prava a povinnosti stavebnika

Stavebnik m4 pravo:

umistit a realizovat vySe uvedenou stavbu v rozsahu vyplyvajicim ze schvalené projektové
dokumentace podle technickych, vécnych a bezpegnostnich podminek danych RSZK
ve vyjadienich (touto smlouvou sjednanych) a dle p¥isluinych povoleni k uvedené stavbé,
vstupovat a vjizdét na pozemky za G¢elem zajistovani provozu, oprav a Gdrzby zafizeni na
nezbytné nutnou dobu v souladu s ustanovenimi zékona &. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich a provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.

Stavebnik m4 povinnost:

uzaviit smlouvu o dilo na zhotoveni pfedmétné stavby mezi nim, jako objednatelem a jim

vybranou tieti osobou jako zhotovitelem, ktery ma odbornou zpidsobilost na provadéni

pfisludnych staveb a staveb na pozemnich komunikacich se smluvnim zajisténim zarudni

doby min. 5 let ode dne ptevzeti dila,

do doby vydani povoleni na stavbu, pozadat silni¢ni spriavni uiad — odbor dopravy

Méstského uradu Luhadovice (dale jen silni¢ni spravmni ufad) o povoleni stavebni

upravy stavajiciho dopravniho pFipojeni (polni cesty C1) podle § 10 odst. 4 zikona &.

13/1997 Sb. v rozsahu dle predloZené PD,

pisemné predem piizvat zastupce RSZK k rozhodujicim jednénim, tykajicich se stavebnich

¢innosti na pozemni komunikaci ve vlastnictvi Zlinského kraje, dotéené touto stavbou,

zajistit, aby pfi provadéni stavebnich praci nedoslo:

o kposkozeni silni¢niho télesa, silni¢nich soulasti a piisluSenstvi, zne&isténi silnice
nebo k omezeni silni¢niho provozu

o ke skladovani a ukladani materialu potfebného pii provadéni stavebnich praci (véetné
vykopku) na silni¢nim télese silnice 111/4922,

pifjezd na staveni§té fesit pres stavajici fadné zpevnéné sjezdy a komunikace,

pted zah&jenfm praci na stavbé pozadat zastupce RSZK o piedéni staveniste (pfedmétného

useku silnice a pozemki), coz bude provedeno formou sepsani pfislusného protokolu,

po dokongeni stavby pozadat zéstupce RSZK o zpétné pievzeti staveniits (pfedmétného

seku silnice a pozemk), coz bude provedeno formou sepsani ptislu§ného protokolu,

vzhledem k tomu, Ze ¢ast stavby (SO 101 a SO 103) budou umistény v silni¢nim

ochranném pasmu, pozidat prisluSny silniéni spravni difad o vydani rozhodnuti

o povoleni vyjimky ze stavby v ochranném pasmu silnice I11/4922, a to jiZ v ramci

zahajeni Fizeni prisluSného povoleni stavby,
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- min. 30 dni pFed zahdjenim stavebnich praci zajistit prostfednictvim zhotovitele
stavby u silni¢niho sprévniho uiadu vydani povoleni ke zvla$tnimu uZivani silnice —
provadéni stavebnich praci podle § 25 odst. 6 pism. c) zakona ¢. 13/1997 Sb., na
zakladé piredchoziho souhlasu RSZK, vydani povoleni k prechodne lipravé provozu
na PK a zajistit oznadeni stavbou dotéeného useku silnice 111/4922 prechodnym
dopravnim znac¢enim,

- zaplatit RSZK finanéni Ghradu za dogasné omezeni uzivani silni¢niho t&lesa dle sazby
uvedené v €l I, splatnou pied protokolarnim pievzetim pfedmétného useku silnice
a pozemku zpét pracovmkem RSZK, na zaklads faktury vystavené RSZK,

- predat geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby umisténé v silni¢nim t€lese
a pozemcich na podkladu katastralni mapy, které zajisti stavebnik nejpozdgji pfed konanim
zavéreéné kontrolni prohlidky stavby,

- vsouladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon) a podle § 18c odst. 1 pism. ¢) vyhlasky ¢. 503/2006
Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu,
pied podanim Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu nebo kolauda¢niho rozhodnuti si
vyzadat stanovisko RSZK, které zastupuje ZK - vlastnika vefejné dopravni infrastruktury,
tj. vlastnika silnic 111/4922 v obci a k. 0. Pozlovice. K vydani stanoviska je nutna prohlidka
stavby po jejim dokonleni. Stavebnik se zavazuje pisemné oznamit RSZK termin
dokondeni stavby nejméné 5 dni piedem a pisemnou vyzvou jej pfizvat k mistnimu
Setieni v ramci zavérecné kontrolni prohlidky stavby,

- predlozit RSZK v jednom vyhotoveni ovéfenou kopii kolaudaéniho souhlasu, nebo
pravomocného kolaudagniho rozhodnuti do 5 pracovnich dnli po vydani pfisluSnym
stavebnim afadem, pifpadné do 5 pracovnich dnii ode dne nabyti prdvni moci
kolaudaéniho rozhodnuti,

- tadné udrzovat a provadét opravy svého dila — pfi této Cinnosti dodrzovat zakon €. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, véetn& provadéci vyhlasky a dalSich pravnich piedpisi,

- stavebnik se zavazuje, Ze neuzavie se zhotovitelem stavby smlouvu, ktera by branila plnéni
této smlouvy.

Iv.
Zanik smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze prava a povinnosti z této smlouvy zanikaji v pfipadé¢, ze:
- stavbou dila nedojde k dotéeni nebo omezeni silni¢niho télesa a pozemki ve vlastnictvi
ZK dle této smlouvy
- stavebnik nepiedlozi RSZK nejpozdgji pred zahijenim stavby pravomocné rozhodnuti
o povoleni stavby a stavba nebude realizovana do doby stanovené v rozhodnuti
stavebniho Gfadu o povoleni stavby, piipadné nebude vydano rozhodnuti o zvlaStnim
uzivani silnic. '

V.
Udéleni souhlasu s provedenim stavby

Zlinsky kraj (zastoupen Reditelstvim silnic Zlinského kraje, p. 0.), jako vyluény vlastnik silnice
111/4922 a dale popsanych pozemki souhlasi s povolenim stavby ,,Pozlovice — polni cesty C1 a C2
v lokalité Vétrnik®, kterd se bude nachdzet mimo jiné i na ¢astech silniénich pozemki p. ¢. 2184/19
ap. ¢. 3253 v obei a k. 1. Pozlovice, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Soucasne udéluje stavebnikovi souhlas s umisténim stavby v dotéenych silniénich pozemcich p. €.
2184/19 a p. €. 3253 v obci a k. u. Pozlovice pro tcely vydam povoleni prislusného silniéniho
spravniho uradu ke stavebni Gpravé stavajiciho dopravniho pfipojeni (polni cesty C1) k silnici IT1/4922
podle § 10 odst. 4 zikona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

V souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zdkona & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jich predpisi, se
vzdivame prava vyjadfit se k podkladim rozhodnuti vydavaného podle ustanoveni § 10 odst. 4 zdkona ¢.
13/1997 Sb., o pozemmnich komunikacich.



VI
Zavéreéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a i&innosti dnem jejiho podpisu.

V ostatnim se pravni vztah fidi zakonem &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ob&anskym
zakonikem v platném znéni a dal$imi pravnimi predpisy.

Prava a povinnosti sjednand v této smlouvé jsou zdvazna i pro ptipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran. Jakékoliv zm&ny této smlouvy musi byt pisemné a ob&ma ucastniky podepsané, jinak
jsou neplatné.

Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zakladé jejich svobodné a pravé vile, coz
potvrzuji svymi podpisy. Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou.
Smluvni strany z divodu uritosti a za iGelem odstranéni p¥ipadnych pochybnosti prohlasuji, Ze pravo
provest stavbu upravené touto smlouvou neni pravem stavby ve smyslu ustanoveni § 1240 zékona
¢. 89/2012 Sb., oblansky zikonik, ale tato smlouva je urena vyhradnd pro fzeni dle
z. €. 183/2006 Sb. a bude prilohou Zadosti stavebnika o vydani ptislusného povolent, kterou stavebnik
prokaze své opravnéni provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 pism. a) a § 110 odst. 2 pism. a)
stavebniho zdkona.

Smluvni strany souhlasi se zpracovanim Gdajo a se zvefejnénim podstatnych naleZitosti této smlouvy
tietim osobam v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb. v platném znéni. Souhlas udéluji smluvni strany
dobrovoln¢ a na dobu neuréitou.

Smlouva se vyhotovuje ve Etyfech stejnopisech, z nichz kaZd4 strana obdrzi dvé vyhotoveni.
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