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1. Základní identifikace stavby 

Název stavby: Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro provedení stavby 

Kraj: Pardubický 

Obec s rozš. působ.: Přelouč 
Pověřený stav. úřad: MěÚ Choltice 

Obecní úřad: OÚ Svinčany 

Katastrální území: Svinčany, 760854 

Místo stavby: extravilán – východně od obce, plochá, severně ukloněná plošina  
(252-283 m n.m.) 

Investor: Obec Svinčany, Svinčany 52, 535 01,  
IČO 00580481 

Zodp. projektant: Ing. Petr Kunc 

Projektant: Petr Kunc 
K Hladíkovu 250,  
53006 Pardubice 
IČO: 18864775 

Charakter stavby: agrotechnické úpravy a výsadba dřevinné vegetace 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Rozloha zájmového území: 5,6895 ha 

 
Projektová dokumentace řeší návrh agrolesnických pásů (založení trvalých travních 

porostů na orné půdě, trvale stabilizovaných výsadbou liniové dřevinné vegetace). Tento 
krajinný prvek je zároveň součástí Plánu společných zařízení KPÚ, majetkoprávní poměry 
byly vypořádány v rámci schválené Komplexní pozemkové úpravy Svinčany (zápis do KN 
29.03.2017, rozhodnutí o schválení KPÚ pod č.j. SPU 134535/2016). 

 

 

Navržena je agrotechnická příprava půdy (odstranění zhutnění podrýváním, hluboká 
orba, zavláčení) a navazující vegetační úpravy (celoplošné zatravnění, výsadby dřevin na 
orné půdě a následná povýsadbová péče). Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, 
přírodě blízkých a produkčních (multifunkčních) porostů a zvýšení ekologické stability 
krajiny. Veškeré výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě 
ekologických požadavků. 
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2. Současné využití území a majetkoprávní vztahy 

Pozemky se nachází v extravilánu obce Svinčany. Celková rozloha řešeného území činí 
52863 m2. 

Dotčené pozemky jsou v současnosti v obecním vlastnictví, vedeny jako ostatní plocha 
a trvalý travní porost (neodpovídá skutečnému využití – orná půda). 

Přístupnost staveniště je zajištěna po obecních pozemcích existujících polních cest a 
dále po samotných pozemcích. 

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 26.1.2021) 

Parc. č. 
vým ěra 

(m2) 
druh 

pozemku číslo LV  vlastnické právo 

zábor  

poznámka (m2) 
k.ú.   Svin čany [760854]  

1569 5989 trvalý 
travní 
porost 

10001 Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany 5989  

1621 15524 trvalý 
travní 
porost 

10001 Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany 15524  

1622 1756 ostatní 
plocha 

10001 Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany 1756  

1644 11832 trvalý 
travní 
porost 

10001 Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany 11832  

1646 7492 trvalý 
travní 
porost 

10001 Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany 7492  

1651 8480 trvalý 
travní 
porost 

10001 Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany 8480  

1685 799 ostatní 
plocha 

10001 Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany 799  

1784 4032 ostatní 
plocha 

10001 Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany 4032 přístup. 
travnatý pás 

1788 991 ostatní 
plocha 

10001 Obec Svinčany, č. p. 52, 53501 Svinčany 991  

CELK. 
k.ú. 

56895       56895   

CELKEM 56895       56895   

 

3. Provedené průzkumy a napojení technické infrastruktury 

Biogeografický průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva) 

Terénní průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva) 

Výrobní výbory při zpracování PD (viz příl. E. Dokladová část) 

Prověření dotčených podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury 

(viz příl. E. Dokladová část) 
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Před zahájením prací je nutné zajistit vytyčení veškeré technické infrastruktury (včetně 
ochranných pásem), která se v zájmovém území nachází, aby nedošlo v průběhu prací 
k jejich poškození! 

 

4. Splnění požadavků dotčených orgánů a organizací 

V rámci projektové přípravy byly osloveny dotčené orgány a organizace, které vznesly 
následující připomínky: 

 

CETIN, a.s., 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
vyjádření ze dne 2.2.2021 

• Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem 
na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení. V ochranném pásmu 
komunikačních sítí, které činí 1 m na všechny strany od krajního vedení, je mimo 
jiné zakázáno umisťovat stavby či vysazovat trvalé porosty. 

• Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a 
vzrostlé zeleně v ochranném pásmu SEK je zakázána. 

• Vytyčení před zahájením stavby zajistí: CETIN a.s. - středisko Čechy východ, tel. 
238 462 400 

• za uvedených podmínek společnost CETIN, a.s. souhlasí s provedením stavby 

vypořádání: zákres sítí proveden v situaci výsadeb, v OP se nenavrhují výsadby 
dřevin, zhotovitel před zahájením stavby zajistí vytyčení podzemních sítí 

ČEPRO, a. s., 
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
vyjádření ze dne 10.2.2021 

• stavba se nachází v OP produktovodu ČEPRO a.s. (300 m), v OP platí ochranné 
podmínky dle z. 189/1999 Sb., zejm. §3 odst. 4 až 11 a podmínky dle ČSN 65 0204 
a ČSN EN 14 161 

• před zahájením stavby bude požádáno o vstup do OP, kontakt: Bohumil Šidlák, 
606637778 

• ke kolaudaci bude zhotovitel dodá geodetické zaměření stavby v digitální a tištěné 
formě, a to v šíři OP produktovodu 

• s výše uvedenou stavbou společnost souhlasí 

vypořádání: stavba se nachází v širším ochr. pásmu (300 m od osy vedení), před 
výstavbou zhotovitel bude kontaktovat pracovníka správy sítě, viz výše 

ČEPS, a.s., 
Elektrárenská 774/2, Praha 10 
vyjádření ze dne 8.3.2021 

• udělen s činností v ochranném pásmu vedení V401 400 kV v rozsahu PD 
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• v ploše OP nebudou vysázeny žádné dřeviny 
• jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným 

podkladům, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny  
• Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, 

aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto 
vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat nejpozději do 30. 5. 
roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno 

• Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů je povinna realizovat osoba 
provádějící činnost v OP  

• Činnost v OP nesmí ztížit náš přístup k přenosové soustavě  
• V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkovány žádná vozidla a 

stroje a nebude zde skladován žádný materiál. Dále s ohledem na pravidelné 
letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly 
zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího 
vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském 
využití a chovu domácích zvířat v OP.  

• Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav 
zachován přístup a příjezd. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu 
celkové šíře OP. 

• Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemnící 
soustava.  

• Oplocení lze do ochranného pásma vedení umístit za dodržení platných norem. Je-li 
oplocení provedeno z nevodivého materiálu, považuje se z hlediska nebezpečného 
dotyku za izolovaný. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná 
výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 
50341- 3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být 
uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). 

• Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně 
seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými 
právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.  

• Zahájení činnosti v OP, předpokládané ukončení činnosti v OP a jméno kontaktní 
osoby vedoucího stavby včetně jeho tel. spojení musí být nejméně 30 dnů před 
jejich zahájením písemně oznámeny na adresu ČEPS a.s. nebo e-mail 
(rotbauer@ceps.cz). Stejným způsobem bude oznámeno i ukončení činnosti v OP, a 
to do 5 dnů od ukončení činnosti v OP.  

• V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů 
na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.  

• Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a 
předá ji ČEPS, a.s., na adresu nebo e-mailovou adresu viz výše. Zpráva musí 
obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného území v OP.  

• Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na přenosové soustavě vzniklé 
v souvislosti s prováděnou činností.  

• V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v 
OP nesmí:  
– zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení včetně provádění zemních prací;  
– vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly 
přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN 
EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;  



A. Průvodní zpráva                                                                                                               Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany 

 

                                                                                                                                                                                                           5 
 

– pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační 
plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 
50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;  
– používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění 
lan při jejich přetržení; používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je 
možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;  
– uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;  
– sklápět automobily nebo používat mechanismy i s prac. polohou vyšší než 4 m;  
– nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které 
svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou. 

vypořádání: zhotovitel prací je povinen dodržovat podmínky dané Souhlasem s 
činností v OP 

ČEZ ICT Services, a. s., 
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 
vyjádření ze dne 18.1.2021 

• v místě uvažované stavby se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti 
ČEZ ICT Services, a. s. 

vypořádání: -- 

ČEZ Distribuce, a.s., Oddělení Dokumentace, 
Děčín - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
vyjádření ze dne 18.1.2021 

• v zájm. území se nenachází vedení ve správě společnosti 

vypořádání: -- 

GasNet, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
vyjádření ze dne 18.1.2021 

• v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a 
plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. 

vypořádání: -- 

MERO ČR, a.s., 
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
vyjádření ze dne 15.2.2021 

• v dotčené oblasti se nachází produktovod DN200 a DOK 
• společnost MERO ČR a.s. souhlasí se stanoviskem spol. ČEPRO, č.j. S1-2/5062/21 

ze dne 10.2.2021 

vypořádání: -- 

Telco Pro Services, a.s., 
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
vyjádření ze dne 18.1.2021 

• v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco 
Pro Services, a. s. 

vypořádání: -- 
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T-Mobile Czech Republic a.s., 
Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 
vyjádření ze dne 19.2.2021 

• nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

vypořádání: -- 

Vodafone Czech Republic a.s., 
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
vyjádření ze dne -- 

• v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti 

vypořádání: -- 

VS Chrudim, a.s., 
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim 
vyjádření ze dne 24.2.2021 

• předán zákres sítí ve správě společnosti, vedení sítí vč. OP promítnuto do koord. 
situací stavby 

• s realizací souhlasí při respektování podmínek 
• zachovat volný prostor mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb 

včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem 
vodovodního potrubí 1,5 m pro DN ≤ 500 mm 

• při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního řadu, je nutné dodržet mezi 
základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem 
vodovodního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V 
místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, 
a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce 
vodovodního řadu 

• v případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky 
nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS 
Chrudim. Toto se netýká výjimek odsouhlasených již během přípravy PD 

• Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající 
vodovodní řad poškodit, je prováděcí organizace povinna učinit veškerá opatření, 
aby k poškození nedošlo, a to: Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - pan Petr 
Leszkow, tel.: 603 899 872, e-mail: petr.leszkow@vschrudim.cz o zahájení prací, a 
to nejméně 15 dnů předem. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS 
Chrudim o vytýčení vodovodního řadu v naší správě - pan Radek Drahý, tel.: 603 
899 849, e-mail: radek.drahy@vschrudim.cz. Zhotovitel provede vyznačení polohy 
vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi. Pracovníky, kteří budou 
provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí 
organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 
m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou 
mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.). 

vypořádání: podmínky zapracovány do PD, orientační zákres vedení je součástí koord. 
situací stavby, před zahájením prací zhotovitel zajistí úkony dle požadavků správy sítě 
 

 



A. Průvodní zpráva                                                                                                               Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany 

 

                                                                                                                                                                                                           7 
 

 

Městský úřad Přelouč, Odbor ŽP, 
Československé armády 1665, 535 01 Přelouč 
vyjádření č.j. MUPC 2700/2021/OŽP/Ša ze dne 24.2.2021 

• bez připomínek a upřesňujících podmínek 

vypořádání: -- 

 

 

 
5. Dodržení všeobecných stavebních podmínek 

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., 
zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dalšími platnými vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. 
Musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby.  

Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP (bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci).  

6. Plnění podmínek územního rozhodnutí 

Projektová dokumentace navazuje na ukončenou komplexní pozemkovou úpravu 
v katastrálním území Svinčany, podle § 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů. Rozhodnutí o schválení KPÚ nahrazuje dle § 12 odst. 3 cit. zákona územní 
rozhodnutí. Realizační podmínky byly stanoveny schválením Plánu společných zařízení. 
Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce Svinčany. 

7. Věcné a časové vazby stavby 

Časové vazby přicházejí v úvahu v souvislosti s přípravou pozemků – práce mohou 
započít až po sklizni polních plodin a předání pozemku od dosavadního uživatele. 
Vhodnou dobou pro výsadby je pozdní podzim. 
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8. Předpokládané lhůty výstavby, časový harmonogram 

Stavba zahrnuje terénní a vegetační úpravy. Navržený časový harmonogram je 
relativní, přesný termín realizace závisí na uvolnění prostředků z obecního rozpočtu. 

 

Tab. 2: Generelní harmonogram realizačních prací 

Rok I.  příprava území, agrotechnické a vegetační úpravy 
Rok II.  následná péče 
Rok III.  následná péče 
Rok IV.  následná péče 
Rok V. zhodnocení úspěšnosti výsadeb, případně postupné odstraňování chrániček a 

oplocenek (dle potřeby v závislosti na odrůstání stromků), přechod 
k dlouhodobé pěstební péči 

 
 
 
 
 
 

9. Odhadované hrubé náklady stavby 

Cena stavebních prací byla stanovena položkovým rozpočtem v CÚ 2021. Rozpočet je 
samostatnou přílohou (H.) tohoto projektu. Skutečné náklady budou stanoveny na základě 
nabídky a smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. 

10. Provozovatel stavby 

Provozovatelem stavby bude Obecní úřad Svinčany, Svinčany 52, 535 01. 

11. Údaje o postupném předávání  části stavby do užívání 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení sadovnických prací a po 
provedení následné péče o výsadby. 


